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1.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
1.1. Naturaleza del proyecto 
El presente proyecto se redacta a petición del grupo promotor “La Sabina SC”.  
La realización de este proyecto tiene como finalidad la definición de las obras e 
instalaciones necesarias para la construcción y puesta en marcha de una 
“INSTALACIÓN ARTESANAL DE QUESO”, para una producción de 45 t/año.  
 
1.2. Localización del proyecto  
La parcela objeto de estudio se encuentra emplazada en la provincia de 
Zaragoza, concretamente en la localidad de Farlete, Comarca de Monegros. Se 
trata de una superficie de 876 m2 y la superficie construida es de 591 m2 (Ver 
plano de emplazamiento). 
La parcela se encuentra situada  próxima al casco urbano de Farlete, lindando 
al Norte con la parcela 140, al Sur con la parcela 9031 (camino), al Este con la 
parcela 9001 (camino), al Oeste limita con la parcela 141. 
Se accede a ella desde Zaragoza, tomando la A-129 dirección Sariñena, a 21 
km. tomaremos la A -104 y después de 17 km llegaremos a Farlete. 
 
1.3. Dimensión del proyecto  
La quesería proyectada es de planta rectangular, a realizar en una nave 
agrícola ya existente propiedad del promotor, tiene unas dimensiones de 30 x 
20 m entre ejes de elementos estructurales. La quesería procesará anualmente 
unos 120.000 litros de leche de oveja y 112.000 litros de leche de cabra, para 
una producción de 45.000 kg de queso de distintas formas de elaboración. 
Se proyectarán las instalaciones adecuadas para la producción de queso. Se 
cumplirán  los requisitos de sanidad alimentaria, así como las necesidades para 
la gestión administrativa de la empresa y para garantizar la higiene y bienestar 
de los trabajadores. Además de cumplir con todos los requisitos del Código 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Motivación del proyecto 
En la actualidad el promotor posee una explotación ganadera de ovejas y 
cabras lecheras, pretendiendo con el citado proyecto dar el salto cuantitativo y 
cualitativo en la cadena alimentaria, pasando de ser productor de materias 
primas a elaborador de quesos. Con esto lo que pretende conseguir es 
incrementar el valor añadido de su producción. 
El objetivo es elaborar unos quesos de gran calidad identificados con la zona 
de producción “Comarca de Monegros” como distintivo de calidad y carácter. 
Además de producir unos productos sanos, con aromas y sabores bien 
diferenciados para introducirse en el mercado diferenciado. Cuenta con la 
experiencia de uno de los hijos de los promotores, que ha trabajado durante 
años en una quesería de tamaño medio, realizando productos de alta calidad. 
El fin de este proyecto es incrementar el valor añadido, pensando en el 
presente y mirando hacia el futuro próximo con ampliaciones tanto de la 
explotación ganadera como de la quesería. Por todo esto se tendrá que tener 
en cuenta en el proyecto las futuras ampliaciones. 
Otro fin tan importante como el anterior es la generación de empleo, sobre todo 
dando trabajo a dos hijos de los promotores y más personal. Consiguiendo un 
doble fin, garantizar el futuro de la economía familiar y crear empleo en el 
medio rural como factor endógeno de desarrollo de la comarca. 
 
2.2. Estudio de mercado y marketing 
En el Anejo Nº 6, “Estudio de Mercado” se desarrollan los principales aspectos 
de la comercialización que deberán considerarse para el desarrollo y el éxito de 
la puesta en funcionamiento de la Quesería La Sabina, que es como decide 
denominar el promotor a esta industria artesanal. 
Los productos artesanos y desarrollados en las Comarcas de Aragón gozan de 
gran prestigio a nivel de Comunidad Autónoma y Nacional, claro ejemplo de 
ello son el gran número de denominaciones de origen que existen y de otras 
figuras de especial protección y promoción de estos productos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Ejemplos son las cuatro denominaciones de 
origen de vino (Cariñena, Borja, Calatayud y Somontano), las dos de aceite 
(Bajo Aragón y Sierra de Moncayo), Ternasco de Aragón, Jamón de Teruel, 
Melocotón de Calanda, Cebolla de Fuentes, Vino de Pago Aylés, Vinos de la 
Tierra, Denominación de origen Cava, Denominación de origen Espárragos de 
Navarra, Alimentos de Artesanía, Marca de calidad Cálial y otras más. 
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Por todo lo anteriormente citado y aunque el queso no es un producto tan 
extendido a nivel de producción en Aragón, se quiere aprovechar la 
infraestructura comercial ya existente en los productos de calidad para 
introducirse en el mercado. Esta situación se justifica con la existencia de 
pequeñas queserías en la Comunidad Autónoma que elaboran productos de 
muy alta calidad, realizando ferias especializadas en este producto como la de 
Biescas (Huesca), además de ser deficitarios en la producción de queso de 
calidad en relación al potencial consumidor que hay en Aragón, sobre todo en 
Zaragoza, dato que se detalla en el Anejo citado anteriormente. 
Actualmente en la provincia de Zaragoza, que es donde primero se pretende 
introducir el producto, hay 8 establecimientos elaboradores de quesos, de los 
cuales 6 tienen una producción inferior a 100 t y 7 elaboran productos 
artesanales, estando solo 3 inscritas en el Registro de Artesanía Alimentaria y 
2 comercializan con la marca de calidad diferencia “C´alial”. 
 
3.- BASES DEL PROYECTO 
 
3.1. Finalidad del proyecto 
Este proyecto propone incrementar el valor añadido de la leche de oveja y 
cabra de las razas Lacaune y Murciano Granadina, procedente de la 
explotación del promotor, siendo estas de alta calidad. Para transformarlas en 
queso semicurado, curado puro, de leche cruda, de leche pasterizada, de 
mezcla y aromatizados de forma artesanal y cuya característica fundamental es 
la de un producto de alta gama. En la actualidad el promotor vende la leche de 
la explotación a transformadores ajenos, centrando su actividad únicamente en 
el sector primario.   
La  leche se almacena refrigerada en el tanque de espera hasta su recogida 
por el comprador. En esta situación, el promotor además de perder el valor 
añadido de su transformación, está sometido a la planificación de los 
momentos de recogida de la leche, en función de la disponibilidad del 
comprador, todo ello le genera una situación de incertidumbre casi permanente 
debido a la inseguridad y variabilidad del precio que va a recibir por la leche 
entregada. 
Por otra parte, en cuanto al funcionamiento de la propia explotación, la 
inmediatez de la transformación de la leche optimiza el manejo de ésta y 
racionaliza las actividades diarias y los periodos de ordeño, sin requerir un 
ajuste obligado a las horas de recogida. 
La asociación de la explotación ganadera a una actividad transformadora 
secundaria, se traduce directamente en un incremento de la rentabilidad y 
viabilidad de la actividad primaria, así como un afianzamiento de ésta al 
penetrar directamente en el ámbito de la comercialización del sector 
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agroalimentario y al mismo tiempo conseguir la diversificación del riesgo 
económico de la actividad. 
Esta organización productiva supone en la práctica la eliminación de escalones 
en la cadena de comercialización, que permite prever una posición de salida 
del producto en el mercado ventajosa frente a competidores directos, 
manteniendo al mismo tiempo unos márgenes ventajosos para rentabilizar la 
producción. Ello asociado a las características de calidad del producto que se 
prevé obtener, viene a avalar las perspectivas de alcanzar los resultados 
positivos y las ventajas que se exponen en este punto. 
Con todo lo anteriormente citado se pretende lograr los siguientes fines del 
proyecto: 
• Dotar a la Quesería la Sabina de las infraestructuras adecuadas para el 
proceso productivo de elaboración de quesos y su posterior 
comercialización. 
• Elegir las distintas alternativas con el fin de que la actividad sea rentable 
para el promotor 
• Dotar a la Comarca de Monegros y a su municipio de Farlete de una 
nueva actividad económica que ayude a fijar la población, dinamizar la 
economía y fomentar el desarrollo endógeno, que es lo que permite que 
el medio rural no se despueble y se deteriore. 
• Además de todo lo anterior, la actividad proyectada deberá ser 
compatible con el medio ambiente y la seguridad y salud de sus 
trabajadores. 
 
3.2. Situación actual 
La empresa promotora , La Sabina  S.C., posee actualmente una explotación 
agroganadera descrita detalladamente en el Anejo Nº 1 de la presente 
Memoria. Teniendo su sede social en la Calle Agustina de Aragón nº 5 de 
Farlete (Zaragoza), con C.P. 50.163.  
El bien inmueble donde desea instalar la quesería es la nave de 591 m2 situada 
en la parcela 142 del polígono 13 a 50 metros del casco urbano del municipio 
de Farlete, poseyendo las siguientes infraestructuras: 
• Red de suministro de agua. 
• Red de evacuación de agua. 
• Red de suministro eléctrico. 
• Red de telecomunicaciones. 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 7 / 40 
3.3. Condicionantes impuestos por el promotor 
Los condicionantes son todos aquellos factores que influyen o pueden influir en 
la ejecución, puesta en marcha y explotación del proyecto, por lo que tiene que 
tenerse en cuenta durante la elaboración del mismo. 
En los siguientes puntos se resumen los condicionantes del promotor que han 
sido tenidos en cuenta durante la redacción del proyecto: 
• La capacidad de la quesería está en función de la estructura de la 
explotación ganadera de ovino y caprino de leche y del carácter 
artesanal del producto que se quiere obtener, no requiriendo por ello 
grandes producciones de queso (45.000 kg anuales). 
• La quesería deberá ubicarse en el Termino Municipal de Farlete, en la 
nave citada anteriormente.  
• Obtener una producción homogénea a lo largo del año que facilite su 
posterior comercialización. 
• La venta del producto será mediante comercialización directa, sin 
intermediarios. 
• Debe adoptar un diseño flexible en previsiones de futuras ampliaciones. 
• Generar la creación de al menos dos puestos de trabajo, que es lo que 
los promotores imponen para poder dar empleo a sus dos hijos. 
• La inversión será la mínima posible y con las máximas ayudas públicas 
posibles. 
Por otra parte, en la elección de las distintas alternativas, el promotor considera 
que los factores o criterios de valor que más importancia tienen son los que se 
exponen a continuación: 
• Criterios económicos que se pueden descomponer en maximizar los 
beneficios, minimizar la inversión, minimizar el riesgo, eficiencia en el 
uso de los insumos, asegurar la venta de producto, obtención de la 
máxima calidad, etc. 
• Elaborar un producto de calidad, valorando el proceso artesanal y el 
buen trabajo. 
• Minimizar la mano de obra, teniendo en cuenta las exigencias del 
promotor y que el manejo de la quesería sea lo más sencillo posible, 
cumpliendo con toda la legislación vigente. 
• Se tendrán en cuenta las exigencias de los clientes y potenciales 
clientes, con una adaptación permanente a ellos 
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• Elaborar el producto bajo las exigencias de las condiciones higiénico 
sanitarias y de seguridad alimentaria. 
• Poner en valor el producto con la premisa “de la granja a la mesa” del 
consumidor final. 
• Minimizar el impacto ambiental. 
  
3.3.1. Condicionantes socioeconómicos 
Actualmente la economía del municipio es eminentemente del sector primario, 
no existiendo ninguna actividad industrial que no este ligada a los servicios. El 
sector agroganadero es el de actividad exclusiva siendo sus principales 
actividades las de cultivo de cereales de secano, explotaciones de ovino-
caprino y explotaciones de porcino. Bien es cierto, que la proximidad a la 
ciudad de Zaragoza, menos de 40 km, facilita la posibilidad de residir en el 
municipio y desplazarse a trabajar a Zaragoza, que es la principal ciudad de la 
Comunidad Autónoma y entre las 10 mayores de España situación que ha 
atenuado un poco la despoblación. 
La Comarca donde esta situado el municipio de Farlete es la de Monegros 
(comarca supraprovincial), una comarca eminentemente despoblada, sobre 
todo en la provincia de Zaragoza, dado que en estos municipios no existe tan 
apenas superficie de regadío. Siendo esto una limitación muy importante par el 
sector primario par poder tener alternativas productivas y generar empleo. 
Un estudio más detallado de estos aspectos queda recogido en el Anejo Nº 2 
de ”Estudio del Medio Físico”, donde aparecen detalladas además las 
principales vías de comunicación y sus alternativas. 
 
3.3.2. Condicionantes climáticos 
La climatología es un condicionante muy importante en la actividad proyectada, 
influyendo ya sea de forma indirecta, desde el punto de vista agroganadero (la 
actividad principal del promotor actualmente), como de forma directa, desde el 
punto de vista de ingeniería de las instalaciones. Su estudio se recoge en el 
Anejo Nº 2 “Estudio del Medio Físico”. 
Las estaciones climatológicas de las cuales se tomaran los principales datos 
son: 
• Estación de Farlete (nº 9506), datos principales de temperatura y 
pluviometría. Estando situada a una altitud de 413 msnm. 
• Estación meteorológica del Aeropuerto de Zaragoza (nº 9434). A 263 
msnm y con unas coordenadas UTM (etrs89) 665.320,89/4.614.291,34. 
De aquí se extraerán el resto de datos climáticos. 
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Radiación solar 
Con los datos obtenidos del estudio climático se desprende que los meses con 
mayor radiación solar son los de junio, julio y agosto y los de menos radiación 
son los de diciembre, enero y febrero. En estos meses, las necesidades de frío 
y calor para las cámaras serán mayores. 
 
Temperaturas 
• Valor máximo de las temperaturas máximas absolutas: 43,1 ºC 
• Valor mínimo de las temperaturas mínimas absolutas: -9,5 ºC 
• Valor máximo de las temperaturas medias: 24,8 ºC 
• Valor mínimo de las temperaturas medias: 6,0 ºC 
 
Heladas 
El periodo de heladas va desde el 2 de noviembre al 23 de abril. 
 
Precipitaciones 
La precipitación media anual es de 350,5 mm, estando repartidas de forma 
escasa e irregular, lo que lleva a esta zona a ser la segunda más árida de la 
Península Ibérica y de Europa, tras el sureste español. A las escasas 
precipitaciones comentadas, hay que añadir unas temperaturas de carácter 
Mediterráneo continental, con elevada amplitud térmica anual (52,6 ºC en los 
valores más extremos). 
 
Índice 
La zona de Farlete viene caracterizada por un clima Mediterráneo, entre el 
Mediterráneo templado y el continental. Según la clasificación y el punto de 
vista de la ecología de los cultivos (J. Papadakis), se define esta área del tipo 
invierno Avena fresco y verano tipo Arroz. 
 
Viento 
El viento de dirección NW-SE, denominado comúnmente como “Cierzo”, es el 
causante de la escasa nubosidad de la comarca, que a su vez priva al suelo de 
una importante cubierta protectora, con lo que se ven acentuadas las 
temperaturas extremas y los procesos de evaporación. 
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Conclusiones 
A la vista de los resultados de este estudio, podemos concluir que el clima de la 
zona permitirá que el proyecto se desarrolle con normalidad, siempre y cuando 
se tengan en cuenta las peculiaridades climatológicas en el diseño del proceso 
productivo e instalaciones. 
 
3.3.3. Calidad del agua 
El agua procedente de la red municipal será empleado tanto en la fase de obra 
como en la de explotación del proyecto (proceso productivo y bienestar e 
higiene de los trabajadores) 
Se aprovechará la conexión directamente con la Red General de 
Abastecimiento de Agua del municipio, al disponer de caudal y presión 
suficientes, así como a la red unitaria de saneamiento municipal, previo paso 
de todas las aguas de la quesería por una depuradora de oxidación total que se 
instalará en la propia industria. Esta necesidad es debida a la carga 
contaminante de las aguas de lavado de las instalaciones con residuos de 
leche y suero, así como las aguas residuales de los vestuarios y sobre todo a la 
no disposición de una Estación Depuradora de Aguas Residuales  (EDAR) en 
el municipio. 
Según se justifica en el Anejo Nº 2 “Estudio del Medio Físico”, el agua 
procedente de la red tiene las características adecuadas para los usos que se 
prevén. 
 
3.3.4. Condicionantes legales 
Para la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta  la siguiente 
legislación: 
• Legislación relativa a la fase de proyecto y obra. 
• Legislación relativa al proceso productivo 
En el Anejo Nº 2 “Estudio del Medio Físico”, se recoge la legislación más 
importante relativa a los dos grupos anteriores. 
 
4.- ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 
En función de las restricciones impuestas por los condicionantes y de los 
criterios de valor, se han estudiado y analizado diferentes alternativas relativas 
a la tecnología productiva y a la recogida de la leche. 
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En el Anejo Nº 3 “Estudio de Alternativas”, se desarrolla la elección de las 
diferentes opciones de diseño del proyecto, empleando los criterios de valor del 
promotor mediante la herramienta del análisis multicriterio. A continuación, se 
exponen las alternativas consideradas, apareciendo en negrita la elegida para 
la Quesería. 
 
4.1. Estudio de alternativas relativas a la organización de la quesería 
 
4.1.1. Elección de la especie y raza productora de leche 
No se realiza ningún análisis por tener el promotor una explotación ganadera 
de ovino y caprino de leche existente de donde suministrará la leche a la 
quesería. 
 
4.1.2. Dimensión productiva de la quesería 
 
• Producción pequeña: aproximadamente 50.000 kg de queso/año. 
• Producción mediana: desde 50.000 kg hasta los 100.000 kg/año. 
• Producción alta: más de 100.000 kg/año. 
 
4.1.3. Distribución de la quesería 
 
• Separar la industria en cuatro zonas independientes: zona de recepción 
de leche, zona de elaboración y maduración, zona de limpieza y 
expedición y zona de oficina, vestuario, tienda, etc. 
• Separar la industria en zonas independientes y bien definidas, con 
salas con distintas operaciones, pero no exclusivas y versando 
todo entorno de un pasillo central de servicio. 
• Separar la industria en cuatro zonas independientes, cada operación 
tendrá su sala correspondiente. Las distintas salas y zonas, bien 
diferenciadas, se unirán mediante pasillos. 
 
4.1.4. Diversificación de la producción 
 
• Producir únicamente queso de pasta prensada de leche cruda de oveja y 
cabra curado 6 meses. 
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• Producir quesos de pasta prensada de leche cruda y pasterizada de 
oveja y cabra y sus mezclas, curados 6 meses, semicurados 2 
meses, aromatizados y en aceite. 
• Además del anterior punto, sumarle queso fresco, yogures y cuajadas. 
 
4.2. Estudio de alternativas relativas a la ingeniería del proceso 
 
4.2.1. Tipo de leche utilizada para elaborar los quesos 
• Leche cruda de oveja y cabra, es aquella que procede directamente del 
ordeño de los animales. 
• Uso de leche pasteurizada, leche sometida a tratamiento térmico para 
eliminar microorganismos patógenos específicos, pero que a su vez 
elimina parte de microorganismos favorables para el desarrollo del 
queso. 
• Elaborar quesos con leche cruda y pasteurizada. 
 
4.2.2. Distribución del trabajo semanal 
 
• Trabajo de lunes a viernes en turno de mañana, con elaboración todos 
días. 
• Trabajo de lunes a viernes en turno de mañana y tarde, con elaboración 
todos días por la mañana. 
• Trabajo mixto, de lunes a sábado, con elaboración lunes-miércoles 
y viernes por la mañana y tarde y martes y jueves mantenimiento, 
distribución y limpieza y sábados solo de mañana. El Maestro 
quesero trabaja a turno central de lunes a viernes. 
 
4.2.3. Formato de los quesos 
Se decide el formato de 1 kg por los clientes a los que se quiere destinar la 
producción de la quesería, que son familias, tiendas delicatessen, ferias y 
restauración. 
 
4.2.4. Aprovechamiento del lactosuero 
 
• Elaboración de productos lácteos. 
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• Alimentación del ganado. 
• Venta a empresas especialistas en su transformación. 
• Utilización como enmienda orgánica de cultivos. 
 
4.2.5. Recogida de leche 
 
• Bidones de polietileno alimentario de 200 litros, cargados en la 
furgoneta. 
• Tanque sobre remolque de 1.500 litros. 
• Camión cisterna de 5.000 litros de capacidad en dos compartimentos. 
• Tubería enterrada desde la explotación a la quesería. 
 
4.2.6. Método de Salado y saladero 
 
• Salado en seco de la corteza, espolvoreando manualmente la sal sobre 
el queso recién prensado. La humedad del queso hace que se adhiera la 
sal. 
• Salado en salmuera en deposito, sumergiendo los quesos. Durante 
la inmersión las concentraciones de sal de la salmuera y del queso 
tienden a igualarse. Los quesos se sumergen en cestas. 
• Salado en salmuera en proceso continúo. Los quesos circulan por una 
canal de salmuera, realizando un recorrido hasta que alcanzan la 
concentración deseada. 
 
4.3. Estudio de alternativas relativas a las obras e instalaciones 
 
4.3.1. Material de pavimento 
 
• Gres antideslizante. 
• Gres con recubrimiento antiácido y antideslizante. 
• Pavimento monolítico de cuarzo. 
• Pavimento continuo sistema multicapas de resinas epoxi. 
Se selecciona un tipo de pavimento para cada zona en función de sus 
necesidades, quedando de la siguiente forma: 
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• Zona de recepción, elaboración y limpieza: gres antiácido y 
antideslizante. 
• Zona de tienda, oficina, laboratorio y vestuarios: gres antideslizante. 
• Resto de quesería: pavimento multicapas de resinas epoxi. 
 
4.3.2 Instalación de la caldera 
Se decide elegir la caldera de biomasa, por su rentabilidad y por servirnos para 
cumplir los criterios de eficiencia energética que nos impone el Código Técnico 
de la Edificación (CTE). 
 
5.- INGENIERÍA DEL PROCESO 
 
5.1. Ingeniería del proceso 
En este punto, se exponen los aspectos más importantes de cómo se 
desarrollará el proceso productivo. Toda la información sobre este tema, 
explicada de manera muy detallada y extensa, esta descrita en el Anejo Nº 4 
de “Ingeniería del Proceso”. 
 
5.1.1. Planificación y organización de la producción 
La distribución de la producción de la Quesería La Sabina teniendo en cuenta 
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Tabla nº 1. Distribución de la producción 






























240 34 1029 12.514 12.514 28,52 
Troceado en 
aceite. 4 1 15 183 523 0,42 
Total 842 120 3.606 43.878 44.218 100,00 
 
En función del consumo de queso a lo largo del año, puesto que no es 
homogéneo, y de los meses de maduración estimados para cada tipo de queso 
(teniendo en cuenta el RD 640/2006), se establece una organización de cuando 
tendría que salir al mercado el producto, pero esta todo supeditado a la 
producción lechera de la explotación ganadera del promotor, con lo que se 
realiza en el proyecto es un stock de almacenamiento suficiente para que este 
asuma la diferencia entre la producción y la demanda del mercado. 
La producción media de la quesería se estima en torno a 44.000 kg de 
queso/año y teniendo en cuenta las pérdidas que se producen a lo largo del 
proceso productivo, se espera que la salida de quesos al mercado y su 
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distribución sea la expuesta en la tabla nº 1, salvo el primer año, que por la 
necesidad de la elaboración y los tiempos de curado será menor, situación que 
se expresa en la tabla nº 2. 
 
Tabla nº 2. Producciones de quesos el primer año. 



























Enero 0 0 0 0 0 0 0 
Febr. 0 0 0 0 0 0 0 
Marzo 1.029 0 0 0 0 0 15 
Abril 1.029 0 0 0 0 0 15 
Mayo 1.029 0 0 0 0 0 15 
Junio 1.029 0 0 0 0 0 15 
Julio 1.029 313 596 416 729 510 44 
Ag. 1.029 313 596 416 729 510 44 
Sept. 1.029 313 596 416 729 510 44 
Oct. 1.029 313 596 416 729 510 44 
Nov. 1.029 313 596 416 729 510 44 
Dic. 1.029 313 596 416 729 510 44 
Total 10.290 1.878 3.576 2.496 4.374 3.060 324 
*Leche pasterizada  mezcla de oveja y cabra. 
** Leche cruda. 
Para expresar el método de producción semanal, contamos con la siguiente 
tabla nº 3, donde se expresa el proceso productivo de una semana, cuando y 
como se elabora. 
El rendimiento quesero es uno de los factores más importantes en la 
elaboración de quesos, en la influye tanto la composición de la leche como los 
factores tecnológicos de la transformación. Se expresa en kilogramos de queso 
producido por litro de leche empleado. En concreto en la quesería La Sabina 
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Tabla nº 3. Proceso productivo medio de la quesería (Elaboración propia) 
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Tabla nº 4. Cálculo del rendimiento quesero medio en la leche de oveja 
Rendimiento quesero de la leche de oveja 
Antes del prensado Después del prensado 
 
kg queso kg suero kg queso kg suero 
Por cada 100L 
de leche 28,24 73,46 25,42 2,82 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla nº 5. Cálculo del rendimiento quesero medio en la leche de cabra 
Rendimiento quesero de la leche de cabra 
Antes del prensado Después del prensado 
 
kg queso kg suero kg queso kg suero 
Por cada 
100Lde leche 21,14 80,02 19,03 2,11 
Fuente: Elaboración propia 
La entrada de la leche en la quesería será diaria, salvo sábados y domingos, 
que se almacenará en los tanques de la explotación ganadera del promotor 
hasta el lunes por la mañana. 
 
5.1.2. Materias primas 
Para obtener quesos en las mejores condiciones higiénico sanitarias, con un 
sabor y aroma diferenciado, distinguidos por la calidad y elaboración es 
necesario partir de unas materias primas de calidad. 
Las materias primas utilizadas serán: 
• Leche de oveja y cabra de la máxima calidad, que la garantiza la 
explotación ganadera del promotor. La cantidad estimada es de 232.000 
litros anuales de las dos especies. 
• Fermentos lácticos de cultivos puros (bacterias acidolácticas), en este 
caso se opta Streptococcus thermophilus de velocidad de fermentación 
moderada, de la casa DANISCO, suministrado en sobres liofilizados de 
10 g, con dosis medias de aplicación de 5 g por cada 100 litros de leche, 
que variará en función de que sea leche de oveja o de cabra, si esta 
pasterizada o no y si es mezcla o no. 
• Cloruro cálcico, con dosis máximas de 0,2 g/l de leche y fluctuando en 
función de que sea leche cruda o no. Pero siempre con este límite que 
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establece la norma que regula la producción de quesos de calidad 
diferenciada de Aragón C´alial. 
• Cuajo animal con origen de ternero en forma líquida suministrado por 
ABIASA en envase de 1L, de fuerza coagulante 1:15.000, la dosis media 
usada es de 10 ml por cada 100 litros de leche, fluctuando en función del 
tipo de queso que se elabore. 
• Cloruro sódico, con dosis de media de 3,6 kg por cada 100 litros de 
leche. Suministrados por Ibérica de Sales de la mina de Remolinos 
(Zaragoza). 
• Aceite de oliva virgen extra de las denominaciones de origen “Bajo 
Aragón” y “Sierra del Moncayo”, con una calidad excelente y contrastada 
por el Panel de Catas de Aragón de reconocimiento Internacional con 
sede en Alcañiz (Teruel). 
• Especia de romero que deberá ser autóctono para que le imprima los 
sabores y caracteres de la comarca. 
 
5.1.3. Etapas del proceso 
Estas etapas se describen de una manera muy detallada en el Anejo Nº 4 de 
“Ingeniería del Proceso Productivo”, pero a continuación se describen de una 
manera breve. 
 
Recepción de la leche 
La leche procedente de la explotación ganadera se recepciona diariamente en 
la quesería a primera hora, salvo sábados y domingos que se almacena en la 
explotación y se traslada el lunes por la mañana a la quesería mediante una 
cisterna remolque con capacidad de 1.500 litros. Realizando la entrega en dos 
veces, separando oveja y cabra, esta operación es rápida, dado que la 
explotación ganadera está a 500 metros de la quesería. 
Debido a la proximidad entre origen y destino, la cisterna es de acero 
inoxidable isotermo pero no aislada, llegando siempre la leche a la quesería a 
temperaturas inferiores a 10 ºC y en espacio de tiempo reducido (5 minutos), 
no dando tiempo a su calentamiento excesivo incluso en los meses de máximo 
calor. 
A la entrada de la leche en la quesería se tomarán las muestras para su 
posterior análisis y control antes de su introducción en el proceso de 
elaboración. 
La leche se descarga en dos tanques (leche de oveja y de cabra) de 
almacenamiento, haciéndola pasar por un filtro, un desaireador y un 
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caudalímetro (para controlar la cantidad de entrada), donde permanecerá en 
espera para ser elaborada a una temperatura de 4 ºC. 
 
Coagulación 
La leche puede recibir tres posibles tipos de proceso: 
• Leche pura cruda de oveja o cabra de manera individual. 
• Leche pasterizada de oveja o cabra. 
• Leche mezclada de oveja y cabra al 50%. 
La leche es impulsada hacia la cuba de cuajado, pasando por el pasterizador 
que estará en una de sus posibilidades, pasterización o simplemente 
atemperado de la leche (32 ºC). 
La pasterización realiza un calentamiento de 8-72-32 durante 15 segundos, 
preservando la calidad de la leche y eliminando los microorganismos 
indeseables. 
En la cuba de cuajado de 1.000 litros de capacidad de doble camisa de 
refrigeración se mantiene la temperatura a 32 ºC durante 30-40 minutos, 
mientras se añaden los fermentos (10 minutos) y se incorpora el cloruro 
cálcico. Posteriormente se agita  y se añade el cuajo manteniendo los 
agitadores en movimiento 5 minutos. Después se detendrá la agitación y se 
mantendrá la temperatura constante a 29-32 ºC dejando reposar la cuajada 
durante 30-60 minutos con pH entorno a 6, en función del tipo de queso que se 
quiera elaborar. 
 
Tratamientos físicos de la cuajada y desuerado 
Una vez obtenida la cuajada, se procede a su corte, durante aproximadamente 
20 minutos, mediante las liras de agitación automática (pudiendo realizarse 
también de forma manual), permitiendo que salga el suero contenida en ella. 
Posteriormente se produce una subida de temperatura hasta los 40 ºC 
agitándose la mezcla durante 10 minutos para favorecer la expulsión del suero 
de los granos de cuajada. 
Mediante una chapa de remonte se fuerza la salida del suero, presionando de 
forma manual. El suero obtenido se almacenará en un depósito refrigerado de 
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Moldeado 
La cuajada cortada en cubos adaptados a los moldes de polietileno alimentario 
microperforados, se cubre totalmente con una tela quesera, se introduce en el 
molde y se le pone la tapa. De esta forma los gránulos de cuajada se unirán 
formando una sola pieza. 
 
Prensado 
Los moldes se depositarán en la prensa neumática horizontal, donde gracias a 
la presión que se ejerce, se formará una masa compacta homogénea y 
expulsará el suero sobrante. 
Se aplicará una presión gradual en dos fases, una primera de una hora a 1 
kg/cm2 y una segunda, donde se le dará la vuelta a los moldes y se aumentará 
progresivamente durante 2 ó 3 horas hasta los 3 kg/cm2.  
 
Desmoldeo 
Se sacarán los quesos de los moldes y estos se introducirán en el túnel 
lavamoldes, para posteriormente almacenarlos en una solución de limpieza 
dentro de una cuba. 
 
Saladero 
Se sacarán los quesos de los moldes y se introducirán en un baño de 
salmuera. Los quesos irán en unas cestas y se sumergirán en el depósito. 
La salmuera utilizada tiene una concentración de 18-22% de cloruro sódico y 
esta refrigerada a 12ºC, el tiempo que mantendremos los quesos sumergidos 
es de 18-30 horas. Semanalmente se comprobará la concentración de la 
salmuera y se procederá a su corrección, determinándose su eliminación en 
caso de gran contaminación mensualmente. 
El izado de los quesos es automático mediante un programador que activa el 
polipasto de elevación cuando finaliza su periodo de inmersión. 
 
Maduración 
• Cámara de oreo o secado: transcurrido el tiempo de salado, los quesos 
se introducen en la Cámara de oreo donde permanecerán una semana y 
sufrirán una notable pérdida de humedad. La temperatura en esta 
cámara será de 12-14ºC y humedad relativa de 70-75%. Se voltearán 
los quesos tres veces durante su estancia. Si los quesos son 
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aromatizados, previamente se les aplicará una impregnación de aceite y 
especias de romero. 
• Cámara de maduración: después de la cámara de oreo pasan los 
quesos a la cámara de maduración, donde la temperatura será de 10-11 
ºC y la humedad relativa de 80-85%. El tiempo de permanencia en esta 
cámara será variable en función de que el queso sea semicurado (2 
meses) o curado (6 meses). Se voltearán quincenalmente o con menor 
frecuencia a medida que aumenta el tiempo de maduración. Se vigilará 
la aparición de hongos o posibles defectos del queso. 
• Cámara de conservación: En esta cámara se produce el afinado, el 
queso debe desarrollar las características organolépticas de sabor, 
aroma y textura propia. En esta cámara permanecerán un breve periodo 
de tiempo hasta su venta y las condiciones serán de 4 ºC y humedad 
relativa del 80%, temperatura baja para paralizar la actividad microbiana 
y humedad alta para evitar un secado extra del queso no favorece su 
calidad. 
 
Operaciones intermedias durante la maduración 
• Adición de especias y aceite. 
• Volteo de los quesos. 
• Selección por apariencia: eliminar las piezas con alteraciones como 
hinchazón, enmohecimiento indeseado superficial, masa agrietada, 
putrefacción, reblandecimiento, deformaciones por caídas, etc.  
• Cepillado y limpieza. 
 
5.1.4. Finalización y expedición del producto 
Una vez que las piezas de queso han adquirido las características deseadas, 
son acondicionadas para su expedición a los clientes. Se realizará una 
selección, desechando todos aquellos quesos que presenten defectos, se 
limpiarán y cepillarán y dependiendo del producto deberán realizarse estas 
acciones: 
• Aceitado y aromatizado. 
• Cepillado, si es necesario. 
• Corte para queso en aceite y envasado en tarros. 
• Etiquetado obligatorio para todas las piezas. 
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• Envasado al vacío. 
• Empaquetado en cajas. 
 
5.1.5. Control de calidad y sistema APPCC. 
Es muy importante y obligatorio en una industria alimentaria establecer un buen 
sistema de trazabilidad, para permitir garantizar la seguridad alimentaria y 
obtener información sobre cualquier producto en caso de presentarse un 
problema. Cada cesta llevará una ficha individual identificando los quesos que 
porta con la fecha de elaboración, materias primas utilizadas y que lotes 
poseen. En las cámaras cada carro de cestas llevará solamente un tipo de 
quesos y los aromatizados se separarán en distinta fila. En todo momento del 
proceso se deberá conocer la fecha de elaboración, análisis de las leches 
empleadas, tiempo de maduración y parámetros, materias primas empleadas, 
fecha de caducidad, etc. y todos los datos relevantes que ayuden a localizar un 
problema en caso que apareciese. 
Una de las medidas para minimizar el riesgo de posibles problemas 
alimentarios se basa en establecer un sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico (APPCC). Siendo este de carácter obligatorio desde la 
aparición de las últimas crisis alimentarias a nivel europeo como fueron la 
“Vacas Locas”. 
Se deberán de identificar los posibles riesgos dentro de cada fase del sistema 
productivo (además de tener en cuenta al personal de la quesería, los 
alrededores de la nave y el diseño de las instalaciones), las medidas 
preventivas, localizar los puntos críticos, establecer un control sobre esos 
puntos, establecer prerrequisitos, unas medidas correctoras y un registro de 
control. 
 
Programa de limpieza, higiene y gestión de residuos 
Con el fin de garantizar unas buenas condiciones para la producción y para el 
personal laboral, manteniendo siempre el respeto por el medio ambiente, se ha 
desarrollado el Anejo Nº 5 “Control de Calidad y APPCC”. 
La Quesería La Sabina establecerá una sistemática de limpieza que incluirá las 
siguientes tareas: 
• Diariamente. Antes de terminar la jornada laboral se ordenarán los 
utensilios y materiales que se hayan empleado en el proceso productivo. 
Se cerrarán los sacos, botes, etc. que pudiesen haber quedado abiertos 
y se limpiará la suciedad más importante. Quedándose todo dispuesto 
para empezar al día siguiente. 
• Semanalmente. Dos veces por semana se limpiarán las oficinas, 
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laboratorio, aseos, vestuarios y tienda. Consistirá en limpiar el polvo, 
escobado de suelos, limpieza de baldosas y desinfección de baños.  
Se limpiarán las cámaras de oreo, maduración, conservación y resto de 
quesería mediante un barrido de suelo. Esto se realiza con el material de 
limpieza adecuado como: cepillos, fregonas, trapos, bayetas, etc. 
• Quincenalmente. Se deberá limpiar y ordenar el almacén. 
• Durante el proceso de elaboración de queso, se limpiará el tanque de 
recogida de leche, al igual que toda la instalación que va desde la 
recepción a la cuba de cuajado, utilizando el sistema CIP de limpieza. 
Además, se limpiara la mesa de manipulación, la prensa y todos 
aparatos y utensilios de la sala de cuajado. Quedando al final de la 
elaboración todo perfectamente limpio, desinfectado y ordenado. 
No obstante, todos los turnos de elaboración de queso, antes de iniciar 
el proceso se realizará un aclarado con agua caliente, para extremar las 
medidas de limpieza. 
• Cuando finaliza la expedición del producto. Se ordenarán y limpiará la 
zona de las cámaras que ha dejado el producto. Se limpiarán las cestas 
en el túnel de lavado y los carritos con agua caliente a presión. Se 
limpiará la sala de expedición de producto y sus máquinas. 
• Cuatrimestralmente. Se limpiarán a fondo las cámaras de oreo, 
maduración y conservación. 
Se tendrán en cuenta medidas contra insectos y pequeños roedores que 
pudieran aparecer por la quesería. 
En cuanto a los residuos la forma de proceder será diferente en función de la 
procedencia de los mismos: 
• Residuos líquidos: puesto que la mayoría proviene de las labores de 
limpieza, pasarán por la depuradora de oxidación total antes de ir a la 
red pública de saneamiento. Los lodos que resulten del proceso de 
depuración se entregarán a un gestor autorizado. 
• Subproductos: lactosuero que se utilizará en la alimentación de ganado 
porcino, pudiendo tener otras alternativas, pero menos ventajosas 
económicamente. 
• Residuos sólidos urbanos: papeles, plásticos, cartones, botes, restos de 
quesos, etc. Se depositarán en los contenedores adecuados para su 
posterior manipulado y reciclado. 
• Otros residuos: en el caso de la salmuera se desecara de forma natural 
en una balsa y el residuo seco se entregará a un gestor autorizado. El 
resto se reutilizarán en la medida de los posible y sino, dependiendo del 
volumen y del tipo de residuo se recurrirá a gestores autorizados o 
puntos limpios y lugares puntuales de recogida de residuos (que es lo 
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que sucede en Farlete, una vez al mes se instala un punto limpio 
itinerante). 
 
5.1.6. Mano de obra 
En cuanto a la mano de obra, se ha diseñado la quesería teniendo en cuenta 
que uno de los condicionantes del promotor era emplear a dos de sus hijos. 
Será necesario un Maestro quesero, que haga el trabajo de administrador, un 
ayudante de Maestro quesero y un operario. En épocas de más trabajo y 
vacaciones del personal se incrementará la plantilla con otro eventual más. 
Un aspecto de gran importancia relacionada con la mano de obra es la 
Prevención de Riesgos Laborales. Para cumplir al normativa vigente la 
empresa tendrá un plan de prevención de riesgos laborales, plan de 
evacuación y dotará con los medios de protección tanto colectivos como 
individuales (EPIs) a todos sus trabajadores. Todo ello en función de la tarea 
que estén realizando en cada momento, así mismo sus trabajadores estarán 
obligados a utilizarlos. 
A continuación se expone el diagrama de flujo detallado del proceso productivo. 
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5.2. Ingeniería de las obras 
A continuación se exponen las obras que se llevarán a cabo en el presente 
proyecto, con el fin de dotar a la quesería artesanal de las infraestructuras 
suficientes para que se pueda llevar a cabo el proceso productivo.  
Matizar que en este proyecto y por expreso deseo del promotor, no existe 
edificación, dado que se reforma y adapta una nave ya existente. En el Anejo 




La nave que se va adaptar para la quesería es de uso agrícola, con lo cual es 
necesario llevar a cabo una serie de intervenciones para mejorar las 
condiciones que influirá en el desarrollo de la actividad de manera más segura 
y eficiente, además de mejorar la estética de la industria que es parte de la 
imagen de la quesería. 
Se realizará una acera de 1 metro de ancho en el perímetro de la nave, no 
incluyendo la fachada oeste. En la puerta de acceso principal se realizará la 
acera en rampa para facilitar el acceso de la furgoneta en la industria. 
Entre la fachada norte y la nave colindante existe un camino de 7 m de ancho 
de acceso a la parcela 140, también propiedad del promotor. Una vez que se 
realice el enterrado de todas las instalaciones, se llevará a cabo la ejecución de 
una solera de hormigón formada por sub-base de encachado de piedra caliza 
de 15 cm de espesor y hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 15 cm de espesor  
con malla electrosoldada de 6mm de diámetro y luz de 20x20 cm con pendiente 
hacia las zonas de desagüe. 
En la fachada sur se regenerará el talud existente, implantando un jardín xérico 
similar al entorno natural. Estará compuesto por 6 sabinas (Juniperus 
Thurifera), 80 tomillos y 80 romeros autóctonos, sin sistema de regadío, 
simplemente apoyando provisionalmente en su implantación dado que son 
cultivos adaptados a las condiciones extremas de la zona. 
 
5.2.2. Edificio 
La nave que se adaptará para la quesería albergará el proceso productivo de la 
Quesería La Sabina, presenta las siguientes características: 
• Longitud: 30 m 
• Luz: 20 m 
• Altura alero: 5 m 
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• Altura cumbrera: 6,5 m 
• Superficie de 591 m2, debido a un retranqueo de 3 x 3 m en su esquina 
sureste. 
En cuanto a la distribución (ver Documento II. Planos), el edificio contará con 
las salas necesarias para desempeñar el papel para el que se ha diseñado: 
• Sala de recepción. 
• Sala de elaboración. 
• Sala de limpieza. 
• Cámara de oreo o secado. 
• Cámara de maduración. 
• Cámara de conservación. 
• Sala de acabado. 
• Almacén. 
• Depuradora. 
• Sala de caldera. 





Las soluciones constructivas adoptadas para la reforma de la nave, se 
desglosan a continuación: 
 
Solera 
La solera interior de la nave se demolerá por completo, posteriormente se 
realizarán las zanjas de la instalación de saneamiento y después de está se 
ejecutará una solera de 15 cm de espesor realizada en hormigón HA-
25/P/20/IIa N/mm2, armado en mallazo de 20 x 20 cm y 6 mm de diámetro, con 
encanchado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y 
compactado con pistón. 
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Albañilería y cerramientos 
 
Se realizarán dos tipos de divisiones internas, los que se realicen para oficina, 
tienda, laboratorio y vestuarios y para el resto. El primero se realizará con 
tabique de ladrillo lateroyeso 10 LD, estando este compuesto por un ladrillo 
cerámico de doble celda de 8 cm de espesor, revestido de 1 cm de yeso en 
ambas caras y machihembrado en todo su perímetro. Siendo sus dimensiones 
86x33x10 cm y un peso unitario de 22,5 kg. 
 
El segundo tipo de división que engloba las salas de recepción, elaboración, 
acabado, almacén y las cámaras, se realizarán mediante panel de sándwich 
para formación de paramentos verticales de 100 mm (tal y como se justifica en 
el Anejo Nº 8) de espesor, paneles de 1,50 x 2,00 metros formados por chapas 
de acero lacado en blanco de 1,5 mm de espesor e interior formado por 
espuma de poliuretano expandido (densidad de 40 kg/m3), con juntas 
machihembradas y redondeadas en encuentros de esquinas para fácil limpieza. 
 
Falso techo 
En toda la quesería se empleará un falso techo registrable de placas rígidas de 
vidrio celular en placa vinílica resistente a la humedad, barrera de vapor, 
antiséptico, inorgánico y ecológico. Con acabado lateral recto, modulado en 
placas de 60x60 cm y 22 mm de espesor, en color blanco instalado sobre 
perfilería blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios 




En la quesería, tal y como se justifica en el Anejo Nº 3, existirán tres zonas 
distintas a la hora de la instalación del pavimento: 
• En la primera zona que está compuesta por: tienda, laboratorio, oficina y 
vestuarios, el pavimento será baldosa de gres rústico de 33x33 cm, 
antideslizante clase 2 de Rd. 
• En la segunda zona que está compuesta por: la sala de recepción, 
elaboración y limpieza, se utilizará el mismo tipo de gres, pero además 
antiácido. 
• La tercera zona que es el resto de la quesería se solará mediante 
pavimento de mortero epoxi multicapa, con espesor de 4,00 mm, clase 3 
Rd. 
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Carpintería 
Toda la carpintería de la industria está realizada en PVC, con diferentes 
refuerzos en función que nos encontremos en el exterior o en el interior de 
quesería. 
 
• Las puertas y ventanas que dan al exterior son con folio de imitación a 
madera y las interiores blancas. El acristalamiento es doble Climalit, 
formado por dos vidrios de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 12 
mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, estando 
fijado  
• La puerta de la tienda es de una hoja con zócalo inferior ciego de 50 cm 
y enrejado reforzado con acero en la zona acristalada. El resto de 
puertas exteriores, salvo la central, son de dos hojas ciegas, reforzadas 
con acero y sistema de apertura manual de seguridad desde el interior. 
• La puerta de acceso al pasillo principal de la quesería es automática de 
elevación vertical por secciones y albergando en la parte central una 
puerta de acceso de personas de 1,00 x 2,10 m, realizada en PVC con 
relleno interno de espuma de poliuretano y reforzada con acero. 
• Las puertas de la oficina, laboratorio son como la de la tienda pero sin 
enrejado y de color blanco. Las de los vestuarios son ciegas y las del 
resto de la industria  serán puertas de vaivén de dos hojas y con un ojo 
de cristal en cada hoja de 35 cm de diámetro en el tercio superior. 
• La puerta del almacén también es automática pero de PVC flexible para 
facilitar su apertura y minimizar el espacio que ocupa. 
 
Otros elementos 
Todas las ventanas exteriores irán provistas de rejas, formadas por varillas 
macizas y provistas de mosquiteras, para evitar la entrada de insectos en la 
quesería. Por otro lado, algunas salas irán provistas de rejillas de ventilación. 
 
5.3 Ingeniería de las instalaciones 
La quesería contará con una serie de instalaciones que permitirán el desarrollo 
de la actividad. A continuación se explican brevemente estas, dado que en el 
Anejo Nº 8. “Ingeniería de las instalaciones” y en el Documento II. Planos están 
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5.3.1. Instalación de aire comprimido 
El pasterizador y la prensa neumática necesitan aire comprimido para su 
funcionamiento. Este suministro se realizará mediante un compresor instalado 
en la sala de máquinas, partiendo de una tubería general que distribuye a los 
aparatos el caudal necesario. La tubería principal y las dos secundarias serán 
de cobre y el compresor es de pistón, tiene una presión de trabajo de 12 bar y 
una potencia de 5,5 kW. 
 
5.3.2. Instalación de climatización 
Para garantizar el correcto desarrollo de la actividad, la quesería contará con 
un adecuado sistema de climatización. 
Contará con una calefacción de agua caliente (caldera de biomasa) y que 
servirá para calentar cada uno de los tres circuitos existentes: 
• Circuito A: calentamiento del Agua Caliente Sanitaria (ACS). Es el 
circuito más corto y va desde la caldera hasta el acumulador de agua 
caliente de 500 litros, se le estima un caudal que debe transportar de 
0,05 l/s. 
• Circuito B: maquinaria del proceso. La simultaneidad de funcionamiento 
de los equipos es el de pasterizador, cuba de cuajar y túnel lava moldes-
cestas, dado que la unidad de limpieza CIP solo se puede simultanear 
con el túnel. Por esto el caudal estimado que debe transportar será de 
0,15 l/s. 
• Circuito C: Calefacción de la oficina, laboratorio, vestuarios y tienda. La 
calefacción de estas salas, según la tabla nº 3, requiere un caudal de 
0,075 l/s. 
Los circuitos por los que se moverá el agua caliente procedente de la 
calefacción serán a base de tuberías de cobre y como elementos para calentar 
las distintas salas se emplearán radiadores de aluminio. El control de la 
temperatura se realizará con termostatos que regulan el funcionamiento de la 
caldera. 
La nave contará con ventanas y puertas que permitan llevar a cabo una 
ventilación adecuada de las distintas salas. Se colocarán rejillas de ventilación 
en el almacén de materias primas y productos de limpieza, para evitar riesgos 
en caso de derrame de algún producto. 
 
5.3.3. Instalación de climatización de las cámaras 
En el proceso de elaboración de quesos se requiere que durante determinados 
tiempos el queso se conserve y madure a unas temperaturas requeridas, para 
esto se necesita mantener a lo largo de todo el año, una temperatura y 
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humedad constante. Para ello, se dispondrá de aislamiento que transfiere el 
panel de sándwich de 100 mm formado en su interior con espuma de 
poliuretano, este se instalará en paredes y techos. 
Para conseguir mantener estas condiciones, las cámaras irán dotadas de 
equipos de refrigeración  que permiten tanto aportar calor como frío, en función 
de las necesidades por la época del año en la que se este. 
Se instalarán equipos compactos formados por compresor, evaporador con 
ventilador, condensador, tanque de fluido refrigerante, válvula de expansión y 
válvula de intercambio de flujo. Serán cuatro equipos, uno en la cámara de 
oreo, dos en la cámara de maduración y uno en cámara de conservación, irán 
provistos de conductos y rejillas para la distribución del aire. 
 
5.3.4. Instalación de saneamiento 
La misión de esta instalación será evacuar las aguas pluviales y residuales 
fuera de la quesería, vertiéndolas en la red municipal. Teniendo en cuenta que 
la red municipal no posee Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), 
las aguas pasarán, antes de ser vertidas a la red, por una pequeña  depuradora 
de oxidación total, para poder bajar la carga contaminante. 
 
Red de aguas pluviales 
Esta compuesta por canalones, bajantes, colectores, y arquetas que 
conducirán el agua de lluvia recogida en las cubiertas  y en la solera exterior 
hasta su unión con las aguas residuales. 
El colector norte es mixto, dado que recoge todas las aguas residuales y las 
pluviales de la parte de la cubierta norte. Este enlaza con el colector sur que 
solo lleva aguas pluviales y posteriormente vierten en la red municipal. 
 
Red de aguas residuales 
Se compone por cierres hidráulicos tipo sifón, derivaciones individuales, 
ramales, colectores, arquetas sifónicas y arquetas de paso para desembocar 
en el pozo final desde donde se elevan las aguas a la depuradora. Una vez 
depuradas las aguas pasan al colector mixto de aguas pluviales. 
 
5.3.5. Instalación de fontanería 
La instalación de fontanería dotará de agua caliente y fría a todas las salas y 
dependencias del edificio que sea necesario. A continuación se destacan los 
principales componentes de la instalación: 
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Instalación de agua fría 
La red agua fría se llevará a cabo con tuberías de polietileno de baja densidad 
(PE40) de la serie PN 10. Contará con un armario contador y distribuidor y una 
red de distribución que permitirá que el agua alcance todos los puntos 
necesarios de la quesería. 
 
Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 
Esta instalación parte de un termo acumulador que calienta el agua a partir de 
un circuito de agua caliente procedente de la caldera. Para la distribución del 
agua  se utilizarán tuberías de cobre hasta los distintos puntos necesarios. 
Para la instalación de las tuberías de agua caliente y fría, siempre que se 
pueda, pasarán por encima del falso techo, donde irán provistas de coquillla 
aislante. 
 
5.3.6. Instalación de iluminación 
Esta instalación que esta directamente relacionada con la eléctrica, pretende 
dotar de luz artificial a toda la quesería para poder desarrollar de manera 
correcta el proceso productivo sin riesgo para la seguridad de los trabajadores 
y del producto. 
 
Iluminación interior 
Teniendo en cuenta el tipo de industria agroalimentaria que es y la altura a la 
que hay que colocar estos puntos de luz se han elegido dos tipos de 
luminarias: 
• Lámpara fluorescente con una potencia de 58 W, un flujo luminosao de 
5.200 lúmenes y una longitud de 1.500 mm. Montadas en pantallas de 
dos tubos y totalemente estancas. 
• Lámparas fluorescente con una potencia de 18 W, un flujo luminoso de 
1.500 lúmenes y una longitud de 500 mm. Montadas de manera 
individual o con tres tubos en pantallas totalmente estancas. 
Se trata de luminarias estancas, hermética al polvo y resistente a chorros de 
agua (IP65) y de clase I (con aislamiento funcional y toma tierra). 
 
Iluminación exterior 
Para asegura la iluminación del perímetro de la quesería en toda su acera se 
van a emplear el tipo de lámpara siguiente: 
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 Lámpara de alta intensidad de descarga (sodio de alta presión) 
• Potencia 300 W 
• Flujo luminoso de 30.000 lúmenes 
• Tamaño de 248 mm 
• Vida útil de 24.000 horas 
 
 
Iluminación de emergencia 
La iluminación de emergencia deberá ser tal y como dictamina el Código 
Técnico de Edificación (CTE) en materia de Seguridad contra incendios. Las 
luminarias que se instalarán serán de las siguientes características: 
 Luminarias clase II con protección IP-44 y con difusor de policarbonato 
 Autonomía de 2 horas 
 Lámpara luorescente de 8 W y de 100 lúmenes 




5.3.7. Instalación eléctrica 
Se proyecta una instalación de 100 kVA de potencia contratada que permita el 
funcionamiento de las distintas instalaciones y herramientas que necesitan este 
tipo de energía. 
 
Cuadros, líneas y cableado 
La instalación eléctrica se organizará mediante una serie de cuadros 
jerarquizados, que van desde el cuadro general de protección que se instalará 
junto al contador (CGP+M), cuadro general de distribución (CGD) y hasta 
cuadros secundarios (CS). La línea general de alimentación se colocará 
directamente enterrada en el terreno y el resto se ubicarán sobre el falso techo 
y sobre paramentos bajo tubo protector. La ejecución de las mismas será 
según establece el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 
El cálculo del cableado se ha realizado teniendo en cuenta el criterio de 
intensidad máxima admisible, el de caída de tensión máxima y el de intensidad 
de cortocircuito. Todos los cables serán aislados con polietileno reticulado 
(XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC). 
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Cuadro 1. Esquema de cuadros eléctricos 
 
 
Protección de la instalación 
Por una parte, la protección de la instalación contra sobreintensidades y 
cortocircuitos se garantiza con fusibles cortocircuitos en la cabeza de la línea 
general de alimentación (ubicados en el CGP+M) y con interruptores 
magnetotérmicos en la cabeza del resto de líneas (CGD y CS). 
La seguridad de los usuarios contra contactos directos, se garantizará 
mediante la ejecución de las instalaciones de manera correcta según lo que se 
expone en el proyecto y siempre supervisada por un instalador autorizado. Por 
otra parte, la protección contra contactos indirectos se realizará mediante la 
colocación de interruptores diferenciales en el CGD y en los CS, combinando 
con la instalación de toma de tierra. 
 
5.3.8 Maquinaria y equipamiento 
En el Anejo Nº 7. “Maquinaria y equipamiento”, se describe detalladamente, 
aquí nos limitaremos a relacionarla por salas y dependencias. 
 
Caja general de protección + 
contador (CGP+M) 
L-0 Caja General de distribución 
(CGD) 
L-1 Cuadro secundario 1 (CS-1) 
L-2 Cuadro secundario 2 (CS-2) 
 
L-5 Cuadro secundario 5 (CS-5) 
 
L-4 Cuadro secundario 4 (CS-4) 
 
L-3 Cuadro secundario 3 (CS-3) 
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SALA DE RECEPCION 





Tanques refrigerados de 1.500 l 
Lavamanos doble seno INOX 
SALA DE ELABORACIÓN 
Pasterizador 
Caudalímetro 
Cuba de cuajar de 1.000 l 
Mesa de desuerado y moldeo 
Mesa de moldeo 
Prensa 
Tanque de suero de 5.000 l 
Saladero con polipasto 
Lavamanos doble seno INOX 
SALA DE LIMPIEZA 
Lavadora para telas y ropas 
Túnel lavamoldes y cestas 
Cuba desinfección moldes 
Equipo lavado presión móvil 
Lavamanos doble seno INOX 
SALA ACABADO 
Cepilladora quesos con mesa 
Maquina de envasado al vacío 
Mesa de trabajo 
Transpaleta 
Balanza digital 
Lavamanos doble seno INOX 
Grapadora y flejadora cajas 
SALA DEPURADORA 
Depuradora de oxidación total 
Bomba de aguas sucias 
ALMACEN 
Estanterías ancladas a la pared 
CAMARA OREO 
Equipo de Frío y calor 
CAMARA MADURACION 
Equipo de Frío y calor 
CAMARA CONSERVACION 
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Aparatos y material laboratorio 
Vitrina 
Mesa trabajo y fregadero 
Silla de laboratorio 
OFICINA 
Ordenador, fax e impresora 
Sillas (3) y sillón oficina 
Mesa con ala 
Estantería 
TIENDA 
Vitrina venta Público 
Banco y silla 
Balanza digital 
VEHÍCULO, TANQUE RECOGIDA Y VARIOS 
Furgoneta de 125 CV 
Remolque cisterna isotermo de 1.500 l 
Lámpara antimosquitos e insectos 
Equipamiento de mantenimiento 
 
 
5.4. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE) 
A lo largo del desarrollo de todos los Anejos a la Memoria, donde se han 
descrito y calculado todas las instalaciones necesarias para el buen desarrollo 
del proceso productivo se han tenido en cuenta de manera estricta todas las 
premisas que nos dispone el CTE. 
 
6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Para dar cumplimiento a lo encomendado en el Real Decreto 1627/97, de 24 de 
octubre, se ha redactado el pertinente Estudio de Seguridad y Salud. Este 
estudio servirá de base al Contratista para elaborar su correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud. 
En el estudio se identifican los riesgos más comunes en todas las actividades 
de la obra, en la maquinaria a emplear y en los medios auxiliares. Una vez 
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realizado este cometido se proponen las medidas preventivas a adoptar y las 
protecciones tanto colectivas como individuales para minimizar los riesgos. Por 
otra parte se determinan las necesidades de instalaciones auxiliares 
temporales como vestuarios, aseos, botiquín, etc, que garanticen la seguridad y 
salud de los trabajadores. Todo esto, junto con una formación adecuada y unas 
determinadas normas, ha de contribuir a evitar cualquier tipo de accidente o 
perjuicio para la salud de los trabajadores. 
En la Memoria del estudio se identifica la carteleria que se debe utilizar para la 
información, tanto del personal de la obra como posibles actuaciones de 
terceros. El Documento II de Planos del Estudio de Seguridad y Salud se 
adjunta un plano de ubicación de las zonas de la obra, donde se identifica el 
vallado, las puertas de acceso, ubicación de instalación, lugar de acopio de 
materiales y donde se acopian los residuos para su posterior gestión. 
Para más detalles sobre la prevención de riesgos laborales durante la fase de 
ejecución del Proyecto nos remitiremos al Estudio de Seguridad y Salud en el 
que además de la Memoria  consta de los Planos, Pliego de Condiciones, 
Mediciones y Presupuesto del citado estudio. 
 
7. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Para cumplir con lo que encomienda el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, en el Anejo Nº 9. “Obra Civil”, se ha redactado un Estudio de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
En el documento citado anteriormente se describe la identificación y 
cuantificación de residuos, se establecen las medidas oportunas para la gestión 
de los mismos, se fija la responsabilidad de los distintos agentes en este 
ámbito y se valoran los costes relativos a la gestión de los residuos. Así mismo, 
conjuntamente con el estudio de Seguridad y salud se ubican las zonas donde 
se van a gestionar durante la ejecución de la obra. 
 
8. PLAN DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA 
En el Anejo Nº 9. “Obra Civil”, se describe detalladamente toda la planificación 
y puesta en marcha del proyecto.  
Las obras deben de estar totalmente terminadas en el mes de julio, iniciándose 
en enero de 2015. En agosto se adquirirá la maquinaría y los equipamientos. 
Para octubre tiene que estar todo terminado y preparado para comenzar la 
actividad, dado que el promotor es el plazo que ha acordado con los actuales 
clientes que le adquieren la leche de su explotación ganadera, guardándose un 
margen de garantía de poder seguir entregando leche de forma regresiva hasta 
marzo del año siguiente. 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 38 / 40 
Para la elaboración de la planificación, se considera que la jornada laboral de 
los operarios que trabajan será de 8 horas y con cinco jornadas por semana 
(40 horas semanales). Se tendrán en cuenta además las festividades que 
durante las obras sean asignadas. 
 
Dado que el proyecto se somete a evaluación de impacto ambiental y que la 
tramitación de permisos y licencias se estima duren 3 meses, las obras darán 
comienzo el 1 de abril de 2015 y finalizarán el 28 de julio de 2015, 
empleándose 86 jornadas laborales. Así como, la finalización del proyecto y 
puesta en marcha de la quesería  será el 1 de octubre de 2015. 
 
 
9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Tal y como queda reflejado y detallado en el Anejo Nº 11. “Evaluación de 
Impacto Ambiental”, dadas las características de la quesería y su ubicación en 
una zona sensible de limitaciones especificas. Afectada por una zona de 
especial protección de aves (ZEPA) y un lugar de interés comunitario (LIC) y 
estando regulado por un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) 
de Estepas de Monegros Sur, se somete a Evaluación de Impacto Ambiental 
ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma de Aragón (Instuto 
de Gestión Ambiental-INAGA). 
En el citado anejo se detalla todo el proceso de la evaluación y las medidas 
correctoras sostenibles que se tomarán. 
 
10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
De acuerdo con el Documento V del presente proyecto, El Presupuesto 
General (incluyendo el IVA) se ve en el siguiente resumen de este. 
CAPITULO RESUMEN              EUROS 
1 DEMOLICIONES             6.173,03    
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS             3.554,42    
3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO           21.987,47    
4 CIMENTACIÓN           18.684,58    
5 CUBIERTA              1.524,24    
6 ALBAÑILERIA           66.594,57    
7 SOLADOS Y ALICATADOS           21.240,06    
8 CARPINTERIA Y PINTURA           28.900,30    
9 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO             1.916,98    
10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA           32.106,79    
11 INSTALACIÓN FONTANERIA             7.726,85    
12 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN             6.711,43    
14 URBANIZACIÓN             2.898,13    
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS             1.813,60    
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17 GESTIÓN RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                998,43    
18 SEGURIDAD Y SALUD             8.270,31    
     
  PREUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)        231.101,18    
     
  13,00 % Gastos generales (G.G.)                  36.976,19     
  6,00 % Beneficio industrial (B.I.)                  13.866,07     
  SUMA DE G.G. y B.I.          50.842,26   
  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)        281.943,44   
     
13 y 16 MAQUINARIA Y MATERIAL AUXILIAR         160.140,37   
  PBL+MAQUINARIA Y MATERIAL AUXILIAR        442.083,81   
     
  3,00 % Honorarios de Redacción                  13.262,51    
  3,00 % Honorarios Dirección de Obra                  13.262,51    
   
 PREUPUESTO 
TOTAL         468.608,84   
  21,00 % IVA                  98.407,86    
     
  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL        567.016,70   
     
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
 DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTINOS   
 
11. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Los datos relevantes utilizados en esta evaluación económica del proyecto han 
sido los siguientes: 
• Vida útil: 30 años 
• Tasa de actualización: 3,5% 
En el Anejo Nº 12, “Estudio Económico”, se ha desarrollado un estudio 
considerando distintas alternativas de financión, desde ajena, con préstamo, 
con ayudas y mixta. Desprendiéndose de todas ellas que la viabilidad del 
proyecto es positiva. 
El promotor determina la opción de financiación ajena, con la solicitud de 
ayudas y un préstamo de 100.000 euros para el inicio de la actividad. El 
préstamo es de 100.000 euros a 5 años y un interés fijo del 8%. Las 
anualidades de pago se realizan a cuota fija, dado que no existe casi diferencia 
con la cuota de amortización constante, por el poco periodo de duración de 
este. En este caso, los datos de rentabilidad obtenidos son: 
• Tasa Interna de Rendimiento: 17,92% 
• Valor Actual Neto: 1.626.145,78 € 
• Tiempo de recuperación de la Inversión: 7 años 
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1.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
Este proyecto tiene por objeto la realización de una quesería encargada por el 
promotor “La Sabina S.C.”. Su misión es captar mayor valor añadido para su 
actual negocio para poder incrementar sus beneficios y crear dos puestos de 
trabajo.  
 
Los promotores, lo que pretenden además de crear dos puestos de trabajo es 
dar empleo a dos de sus hijos, actualmente en situación de desempleo. 
Proponiendo esta alternativa, para compatibilizarla con las Ayudas de 
Incorporación de Jóvenes a la Agricultura y otras que más adelante se citarán.  
 
La ubicación de esta quesería es en el Municipio de Farlete, que se engloba 
dentro de la Comarca supraprovincial de Monegros en la provincia de 
Zaragoza. 
 
 Para la justificación de la instalación de la quesería en el presente proyecto se 
detallará la situación actual de la explotación y que alternativas de desarrollo y 
mejora tiene. 
 
2.- SITUACIÓN ACTUAL DEL PROMOTOR 
 
Como se ha citado anteriormente el promotor es “La Sabina S.C.” con C.I.F. J-
50151085 y domicilio social en la Calle Agustina de Aragón nº 5 de Farlete 
(Zaragoza). Está formada por dos socios agricultores y ganaderos, que poseen 
una explotación  de 155 hectáreas de secano, 250 ovejas de leche y 200 
cabras de leche. Actualmente solo trabajan los dos socios a tiempo completo y 
un tercer peón en las épocas de mayor trabajo en la agricultura (siembra y 
recolección del cereal), además de cubrir 15 días de vacaciones de cada uno 
de los socios, en total de 4 a 6 meses al año. 
 
Se trata de una sociedad civil donde los socios son hermanos y ya realizaron 
una transición anterior, dado que antes de tener ovejas y cabras de leche, se 
dedicaban a la cría de ovino de carne, raza rasa aragonesa (con 1.200 
cabezas), pero por motivos de diversificación y baja rentabilidad del ternasco, 
dieron el cambio en un principio a ovino de leche y posteriormente, hace 3 
años, incorporaron el caprino de leche. 
 
La explotación ganadera esta situada en la parcela 10 del polígono 11, del 
municipio de Farlete, cuenta con una superficie vallada de 2,4588 hectáreas, 
dentro de la cual está la nave ganadera y demás instalaciones auxiliares que a 
continuación se detallan. 
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2.1.- Explotación Agraria 
 
Consta de 155 hectáreas de secano, todas ellas situadas en el término 
municipal de Farlete, siendo parte en propiedad y otra parte en lotes de bienes  
comunales del Ayuntamiento. 
 
En el municipio de Farlete, el Ayuntamiento posee 4.350 hectáreas de cultivo 
de bien comunal, que adjudica cada 5 años entre los vecinos del municipio, en 
función de una serie de criterios puntuados. Los principales criterios que se 
utilizan y que generan más puntos y hectáreas son: empadronamiento en el 
municipio, hijos en la escuela del municipio, seguridad social agraria, solicitud 
de ayudas PAC, cartilla de la seguridad social en el municipio, tener una 
actividad económica, tener trabajadores, etc. 
 
Con los datos citados anteriormente se puede desglosar la estructura de la 
explotación de los promotores, que consta de 65 has en propiedad de las dos 
familias de la sociedad y dos lotes de 45 has por cada miembro de la sociedad, 
sumando en total las 155 has. 
 
Tal y como se describirá más detalladamente en el anejo 2, estamos en una 
comarca semiárida, con tendencia a la aridez, con pluviometría media de 353,9 
litros anuales en los últimos 27 años, mal distribuida para los cultivos de 
secano que se realizan en la zona. Hay que tener en cuenta que en la serie 
histórica de 27 años, hay 11 años por debajo de 300 litros y 2 por debajo de 
200 litros al año, acercándonos a las precipitaciones medias del desierto del 
Gobi. 
 
En estas circunstancias el plan de cultivo es prácticamente de año y vez, 
siendo necesario para obtener unas cosechas mínimas. Tenemos que valorar 
que se suelen introducir leguminosas en parte de las superficies destinadas a 
barbecho, en épocas anteriores para la mejora del suelo y tener más 
posibilidad de pastos para el ganado extensivo, y hoy en día, por las ayudas de 
la PAC que hacen referencia al Plan Nacional de Fomento de Rotación con 
leguminosas (en adelante PNFR). 
 
Está situación se ha repetido con asiduidad a lo largo de la historia de la 
Política Agraria Común (en adelante PAC)  desde el año 1992. Los agricultores 
han elegido planes de cultivo en función de las ayudas que se han percibido, 
porque en zonas de baja producción tiene mayor incidencia en el beneficio la 
ayuda que los ingresos por cosecha. 
 
En cuanto a Comarcas Agrarias del Ministerio de Agricultura, Farlete pertenece 
a la comarca de Zaragoza con rendimiento medio asignado para cereales de 
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secano de 1,8 toneladas/hectárea en el cálculo histórico de las ayudas 
acopadas de la PAC. Esto no hace sino constatar el bajo potencial productivo 
de la zona, pero que si lo llevamos a la realidad y por cultivos aún es más baja, 
dado que estamos, en series de 10 años, en rendimientos de trigo duro de 750 
kilos/ha y en cebada en 1.100 kilos/ha. Es normal en estos 10 años que 2-3 
años no se llegue ni a cosechar y que solo se pueda aprovechar el cultivo a 
diente por el ganado extensivo. 
 
El plan de cultivo medio actual que llevan en “La Sabina S.C.” es de media: 
sembrar 40 has de cebada, 10 has de avena, 30 has de trigo duro, 20 has de 
veza o guisante y 55 has de barbecho tradicional. Cada año siembran 
aproximadamente lo mismo, rotando el barbecho y las leguminosas los 
cereales y así sucesivamente. El fin de este plan de cultivo es de conseguir las 
máximas cosechas posibles, enriqueciendo el suelo con leguminosas y si se 
puede, aprovechar la paja empacada para el ganado, además de cobrar las 
máximas ayudas posibles. 
 
En esta zona, la mayoría de los cultivadores de cereal usan técnicas 
tradicionales, como es el caso de la explotación que estamos detallando, 
realizando las labores tradicionales de preparación de la tierra (alzado con 
vertedera o chisel, preparación con cultivador, eliminación de malas hierbas 
con cultivador, paso de rastras o gradas, preparación cama de siembra, la 
propia siembra, pasado del rulo o molón, tratamiento de herbicida, abonado si 
procede y cosechar).  
 
Actualmente se está empezando a implantar la siembra directa, pero tiene el 
problema de compatibilidad con la ganadería extensiva de ovino, debido al 
pisoteo de las ovejas. Teniendo que realizar labores de fondo cada 3 ó 4 años 
o evitando el sobre pastoreo de los rastrojos y la entrada de animales en 
campos encharcados. 
 
El abonado de fondo, que antes era con abono mineral (8-15-15 y otros) se ha 
sustituido completamente por el abono orgánico (debido al coste del mineral). 
En la explotación del promotor se utiliza el estiércol de la explotación ganadera 
(en torno a 650-750 toneladas de estiércol al año), aplicando 20 toneladas por 
hectárea cada dos años, complementando el resto de hectáreas con purín de 
porcino (8.000-15.000 litros de purín/ha, dependiendo de la tierra y el tipo de 
purín).  
 
El ganado porcino en la zona ha sufrido en los últimos 10 años un incremento 
muy importante, pasando de ser testimonial a tener 9 explotaciones con 1.200 
madres y 17.000 plazas de cebo. 
 
La explotación posee la siguiente maquinaria para las labores agrarias: 
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• Tractor de 140 CV 
• Arado de 4 vertederas. 
• Cultivador. 
• Grada de discos. 
• Rulo o molón. 
• Rastra de pinchos y tabla. 
• Sembradora neumática. 
• Aplicador de fitosanitarios suspendido de 600 litros. 
• Segadora de forrajes. 
• Rotoempacadora. 
• Cosechadora integral de cereales de 5,5 metros de barra de corte (más 
de 30 años de antigüedad). 
• Remolque de 10 toneladas. 
• Traílla. 
• Abonadora suspendida de discos de 700 kilogramos. 
 
Teniendo en cuenta que la explotación, según datos facilitados por el 
promotor, posee las siguientes Ayudas de la PAC: 
• Ayudas Pago Único: 43.732 euros anuales (21.866 se imputan a la 
agricultura y 21.866 a la ganadería) 
• Ayudas del  PNFR, Es una ayuda para las comarcas agrarias del 
Ministerio que poseen un rendimiento de menos de 2 tn/ hectárea, 
que les obliga a mantener las tierras en cultivo (para evitar el 
abandono con la entrada del pago único). Teniendo que mantener un 
Índice de Barbecho simplificado (en este caso del 15%) y sembrando 
leguminosas en el 20% de las tierras de cultivo (siendo 100 has el 
máximo que se ayuda con 60 euros/Ha de tierra sembrada). 
Cobrando en total 6.000 euros. 
• Ayudas Agroambientales, Medida 1.1 de mantenimiento del rastrojo. 
Obliga a no levantar el rastrojo en el año de la cosecha antes del 31 
de diciembre, a mantener el 50% de la paja en el terreno para que 
las aves aniden y la no utilización de herbicidas en los barbechos. Se 
cobran 60 euros/Ha de rastrojo en zona Lugar de Interés Comunitario 
(en adelante LIC) o zona de especial protección de aves (en adelante 
ZEPA), aportando otra tanta superficie de barbecho. En el caso de 
esta explotación, toda está en LIC o ZEPA y solo le limita el 
barbecho. Cobrando en total 3.300 euros. 
• Ayuda Agroambiental de mantenimiento de árboles en las lindes, en 
este caso sabinas negras. Dado que es el árbol más singular en esta 
zona ZEPA y LIC, siendo una especie muy resistente al clima de la 
zona con bajo desarrollo y que sirve para mantener el paisaje y la 
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biodiversidad. Como peculiaridad, citar que la comarca de Monegros, 
donde se ubica esta explotación le debe el nombre a este árbol, ya 
que Monegros significa “Montes Negros”. Estas sabinas cubrían la 
zona en la Edad Media, dándole este color tan característico, 
posteriormente por la acción del hombre fue desapareciendo. 
Actualmente quedan pocos municipios con poblaciones aisladas de 
estos árboles, tan sólo permanecen en los ribazos o lindes de los 
cultivos, tal y como Farlete y Monegrillo. Cobrando un total de 1.500 
euros. 
 
Para la situación económica de la parte agraria, ha facilitado el promotor la 
siguiente tabla de ingresos y gastos, calculándose así el beneficio real de la 
explotación y su gran dependencia de las ayudas de la PAC. 
 
Tabla nº 1. Situación económica de la explotación agrícola 
 
        Fuente: Promotor 
 
2.2.- Explotación Ganadera 
 
Es una explotación que en sus orígenes era de ovino de carne, rasa 
aragonesa, muy adaptada a la zona y con gran aprovechamiento de los pocos 
pastos y rastrojeras de la zona, para obtener buenos rendimientos necesitan la 
complementación de alimentación. Debido a la baja pluviometría y la no 
disposición de pasto a lo largo de todo el año.  
 
Calculado con la media de 10 años Euros / año 
Ingresos por cosechas 14.375 
Ingresos Ayudas PAC 32.666 
Costes Totales de la Explotación Agraria 32.960 
1/ Coste semillas 8.120 
2/ Coste fertilizantes (orgánicos y minerales) 3.200 
3/ Coste herbicida 640 
4/ Costes de labores de cultivo 10.000 
5/ Costes de recolección 4.000 
6/ Costes varios 7.000 
Beneficio sin Ayudas PAC -18.585 
Beneficio con Ayudas PAC 14.081 
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Esta explotación era semi-extensiva y tenía también una gran dependencia de 
las Ayudas de la PAC, debido a que, aunque el producto (Ternasco de Aragón) 
esta protegido por la Denominación de Origen, siendo este de gran calidad, la 
mejora de las explotaciones y de la genética de esta raza, no ha sido muy 
importante, con lo que sus índices productivos son muy bajos y su rentabilidad 
con la subida de los costes (piensos, etc,) se resiente mucho. Motivo por el cual 
el promotor cambio de orientación hace 8 años a ovino de leche, al que 
posteriormente le sumo el caprino de leche. 
 
Actualmente la explotación ganadera es de ovino y caprino de leche, muy 
intensiva, de tamaño medio-pequeño, pero con intención de ir ampliando.  
Situación que no ha culminado debido  a que en la provincia de Zaragoza e 
incluso en Aragón, no hay mucha demanda de estos productos, 
fundamentalmente por la falta de trasformadores, siendo solo 8 en Zaragoza y 
de los cuales solo hay dos de tamaño medio, el resto son muy pequeños. 
 
El producto final que es la leche de oveja y de cabra se suministra actualmente 
a una quesería de la Sierra de Albarracín en Teruel y la de cabra a una 
quesería de tamaño medio en El Burgo de Ebro en Zaragoza. 
 
2.2.1.- Base ganadera 
 
La cabaña ganadera consta de ovino Lacaune y caprino Murciano Granadina.  
 
A continuación describiremos estas razas y los efectivos de la explotación. 
 
La raza de ovino Lacaune, es de origen francés (Roquefort) de tamaño grande, 
con hembras de entre 65-75 kilos y con una gran capacidad productiva de 
leche. La explotación del promotor cuenta con 250 hembras y 16 machos, la 
genética de estos animales es muy alta, dado que para su compra y selección 
ha contado con la colaboración y asesoramiento del Centro de Selección y 
Reproducción Animal del Gobierno e Aragón (en adelante CENSYRA) y de la 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Los principales índices del ovino de esta 
explotación son: 
Figura nº 1. Ovejas Lacaune 
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• Lactaciones medias de 230 a 250 días al año. 
• Producciones medias de leche de 440-480 litros al año. 
• Un parto al año y una prolificidad de 1,6 corderos por parto. 
• La leche tiene los siguientes parámetros medios: 19,8% de extracto 
seco, 7,2% de materia grasa y 5,5% de proteína bruta. 
 
La raza caprina Murciano-Granadina es originaria del sur-este español, como 
su nombre indica, es de una gran orientación lechera con grandes 
producciones. Las hembras son de tamaño medio-pequeño, entre 40-55 
kilogramos. La explotación promotora cuenta con 200 hembras y 14 machos. 
Su genética es muy alta, al igual que con el ovino ha colaborado el CENSYRA 
y la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Presentando esta explotación los 
siguientes índices: 
 
Figura nº 2. Cabra murciano-granadina. 
 
 
• Lactaciones medias de 220-250 días. 
• Producciones medias de leche de 530-580 litros al año. 
• Un parto al año y una prolificidad de 2 cabritos por parto. 
• La leche tiene los siguientes parámetros medios: 14,4% de extracto 
seco, 5,5% de materia grasa y 3,7% de proteína bruta. 
 
2.2.2.- Instalaciones de la explotación ganadera 
 
Esta explotación consta con una nave ganadera, adaptada del ovino semi-
extensivo, a la actual situación de ovino-caprino lechero muy intensivo. Las 
instalaciones principales son: 
• Una parcela vallada de 2,4588 has, donde alberga toda las instalaciones 
ganaderas. 
• Además posee, muy próximas 10 has de secano, donde con pastor 
eléctrico se lleva uno de los lotes de animales una vez por semana. Para 
que pastoreen, estén al aire libre e incrementen su movilidad funcional. 
La cual es muy beneficiosa para su desarrollo y mejora de la condición 
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física. Lo que nos representa al final es un mejor estado físico y de salud 
del animal, además de unos mejores rendimientos. 
• Una nave cubierta de 900 metros cuadrados, prefabricada de 12 metros 
de ancho y 75 metros de ancho, ubicada en el municipio de Farlete, 
polígono 11, parcela 10. 
• Una superficie de parques al aire libre para los animales de 650 metros 
cuadrados. 
• La superficie cubierta esta divida en dos, por el pasillo de alimentación. 
A cada uno de los lados se divide por especies, a un lado el ovino y a 
otro el caprino. Cada lado se divide en tres lotes de adultos productores, 
otro apartado para reposición (20% anual), para corderos o cabritos y 
otro para machos. 
• Manga de manejo móvil, para realizar los distintos tratamientos y 
controles de la cabaña. Siendo 20 cm más alta de lo normal para evitar 
que los caprinos, que son animales más vitales y complicados de 
manejar, salten por ella.  
• Dos silos metálicos de pienso de 15 Tn cada uno, para almacenar las 
distintos piensos que se utilizan, en función del estado de producción 
que están los animales. 
• Remolque mezclador de fibra con piensos u otros alimentos. 
• Las instalaciones por su proximidad al núcleo urbano poseen 
abastecimiento de agua y suministro eléctrico. 
• Sala de ordeño en el extremo norte de la nave, de 12 plazas a cada lado 
del foso, con un desnivel de 0,9 metros y retirada automática de 
pezoneras. Este  foso de trabajo para los ordeñadores, esta 0,9 metros 
por debajo del nivel de los pasillos paralelos donde se ubican los 
animales para el ordeño. Presenta una peculiaridad con respecto a otras 
salas similares, simplemente es que, en vez de tener un equipo de 
ordeño y deposito de leche, cada dos animales para optimizar los 
costes, se tiene uno por cada plaza.  El único motivo es para poder 
controlar la lactación de manea individual y mejorar el rendimiento de 
ordeño. La capacidad de esta sala de ordeño es de 160-180- animales 
por hora, ordeñando en menos de 2 horas toda la cabaña, que es lo 
recomendable. 
• Almacén de materias de alimentación auxiliares. 
• Lazareto. Donde se apartan los animales enfermos hasta su sanación. 
• Modulo de producción de forraje verde hidropónico (en adelante FVH) 
que se utiliza para producir forrajes frescos y de alta calidad 
organoléptica para los animales. Este es un modulo prefabricado y móvil 
con capacidad de producción de 1.000 Kg./día para la alimentación 
básica de toda la explotación. 
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Figura nº 3. Módulo de producción de FVH 
 
• La sala de ordeño cuenta con dos depósitos refrigerados de 1.500 litros 
cada uno, para almacenar la producción de al menos tres días, ya que 
actualmente el sistema de recogida de leche con los clientes es cada 3 ó 
4 días. Estos refrigeran la leche entre 3-4 ºC. 
• Dos máquinas nodrizas para corderos y cabritos. 
 
Figura nº 4. Máquina nodriza para corderos y cabritos. 
 
• Sistema automatizado de suministro de pienso en la sala de ordeño, 
para poder dosificar individualmente o por lotes de animales, en 
función del estado productivo en el que se encuentran. 
• Lector de bolos ruminales (sistema de identificación y registro 
individual electrónico de cada animal, obligatorio) el cual va acoplado 
a una PDA con un programa informático, donde de manera 
individualizada se le introducen los distintos parámetros de 
producción a cada animal, como por ejemplo: fecha del parto, 
animales por parto, abortos, litros de leche ordeñados, etc. 
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Facilitando así el control, la planificación y selección de individuos 
para dejar su descendencia para vida. 
 
2.2.3.- Sistema productivo 
 
El sistema productivo de la explotación, con algunas matizaciones, es similar 
para el ovino y caprino. 
 
Se estructura en tres lotes de adultos por especie, lo que se traduce en una 
distribución de la producción de leche lo más homogénea posible a lo largo de 
todo el año. El método consiste en establecer el ciclo productivo en 12-13 
meses, lo que implica un parto, destete prematuro a los 2-3 días (por 
consiguiente lactancia artificial con nodriza), una lactación de 7-8 meses, un 
secado y gestación. 
 
En función del estado fisiológico y productivo del animal se le aportará la 
alimentación y los controles pertinentes. Todo el sistema se centra en un 
control de la producción y animales de forma exhaustiva, para conseguir los 
mayores rendimientos posibles. 
 
Para poder determinar este sistema, nos tenemos que fijar en la curva de 
lactación de los animales, la cual es creciente después del parto con una ligera 
caída en el destete (que se recupera), que va disminuyendo lentamente hasta 
el 4-5 mes en función de que sea ovino o caprino y posteriormente un mayor 
descenso hasta el final de la lactación, que en el caso del caprino se puede 
extender hasta los 10 meses. Aunque no siendo recomendable esta práctica, 
dado que la producción de leche no justifica los costes. 
 
Gráfico nº 1. Curva de lactación media 
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Tal y como se adjunta en la tabla siguiente, donde el promotor facilita el 
esquema básico de funcionamiento, se trata de dividir a las hembras en tres 
lotes (65 a 85 en función de cabras u ovejas), de tal manera, que mediante 
tratamientos hormonales de melatonina (implantes), Flushing (complemento 
de la alimentación 3 semanas antes de la cubrición), efecto macho (separar 
a los machos de las hembras 30-40 días antes de la cubrición), monta en 
lotes pequeños o dirigida y ecografías (para la detección de ovejas vacías), 
siempre estén 2 lotes en producción lechera y uno vacío o gestando. Con 
esto se consigue distribuir a lo largo del año la producción lechera de una 
manera bastante homogénea, aunque esté algo afectada por el anoestro, 
produciendo siempre más en primavera que en otoño. 
 
Hay que tener en cuenta que el sistema se basa en la lactancia artificial de 
los cabritos y corderos, mediante nodrizas, el destete se produce a los 2-3 
días de vida, después de encalostrarse. Criándose estos hasta los 30-45 
días de vida, donde alcanzan los 8-12 Kg., en función de que sean cabritos 
o corderos y luego se comercializan como lechales. De entre estos se deja 
la reposición que es de un 20%, realizando una selección entre los 
descendientes de las mejores hembras productoras de leche y que mejor 
conformación de cuerpo y ubres poseen para facilitar el ordeño y la 
recuperación después de las largas lactaciones. Los machos tanto de 
Lacaune, como de Murciano-Granadina se compran para evitar la 
consanguinidad y sobre todo para introducir machos de alta genética que 
aporte valores fisiológicos importantes al rebaño. 
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1      2 3 4  5 5 
L L L L S G G G L L L L L-2 
  2 3 4  5 5 1    
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4  5 5 1      2 3 
 
L  - Hembra en lactación, primera parte de la curva con máxima producción.  
L  - Hembra en último tramo de lactación, donde recibe los tratamientos 2-3. 
S  - Secado de la hembra, finalización de la lactación. 
G  - Gestación de la Hembra, que ya comenzó en el 8 mes de lactación. 
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1  - Parto y destete a los 2-3 días. 
2 - Tratamiento hormonal con implantes de melatonina en machos y 
hembras, cubrición con efecto macho y monta en lotes de 5 hembras por 
macho. Tres semanas antes de la cubrición se suplementan 
alimentariamente, tanto a hembras como a machos. 
3  - Realización de ecografías a todo el lote a los 30 días de la cubrición. 
4  - Cubrición y monta dirigida a las vacías detectadas en la ecografía. 
5  - Alimentación suplementaria 45-50 días antes del parto. 
 
2.2.4.- Alimentación del ganado 
 
Al igual que los tratamientos reproductivos, la alimentación va relacionada de 
manera directamente proporcional al estado fisiológico y productivo del animal. 
 
La alimentación básica de todos los adultos de la explotación, está basada en 
la distribución de 2 Kg. de FVH por cabeza y paja de cereal a libre disposición. 
Está alimentación se suministra a todo el ganado después del ordeño, con esto 
se suministran 0,30-0,35 U.A/Kg.. (unidades alimentarías) que aporta el FVH y 
0,10-0,15 U.A. que aporta de forma variable, en función del consumo la paja de 
cereal. En función de la época del año y el precio en el mercado se adquiere 
alfalfa henificada o deshidratada en rama, también como apoyo a la ración 
básica. 
 
El promotor justifica el uso del FVH, por ser un alimento en verde durante todo 
el año, que le aporta al ganado gran cantidad de vitaminas, carotenos y 
principios activos que favorecen el buen desarrollo del ganado y la producción 
de leche. Esto está basado en que el FVH, es la producción de forraje en 7-10 
días de desarrollo, que se suministra junto con las raíces y germinados de este. 
De cada kilogramo de semillas se obtiene de 7-10 Kg. de forraje. 
 
Tabla nº 3. Composición media del FVH 
Materia Seca 18,6%  
Proteína 16,8% sobre M.S. 
Energía metabolizable 3.216 Kcal./Kg. M.S. 
Digestibilidad 81,60% 
Carotenos 25,1 UI/Kg. 
Vitamina E 26,3 UI/Kg. 
Vitamina C 4,5 mg/Kg. 
Fuente: FVH de Carlos Arano, 1998. 
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Todo esto se complementa con piensos compuestos equilibrados y adaptados 
a las necesidades de cada lote. Por resumir el lote que está en máxima 
lactación se complementa la ración básica con 1,5-2 Kg. de pienso (incluso con 
2,5 Kg. en función de la producción) dos veces al día durante el ordeño, si 
fuese necesario, por no suministrar tanta cantidad de concentrado se divide la 
dosis en tres y se reparte junto con el FVH después del ordeño (final de la 
mañana). El lote que está en la segunda fase de lactación de menos 
producción se complementa con 1-1,5 Kg. de concentrado. Y el lote que inicia 
el secado o parada de la producción de leche se le da solamente la ración 
básica, el siguiente mes se va añadiendo algo de maíz o concentrado,  
empezando a complementarse con 0,3-0,5 U.A.  los dos últimos meses de 
gestación, para así favorecer la conformación del animal de cara al parto y al 
posterior periodo de producción de leche. 
 
Tabla nº 4. Situación económica de la explotación ganadera 
Ingresos y Gastos de Ganadería Euros / año 
Ingresos por venta de cabritos/corderos 29.520 
Ingresos venta de leche 152.350 
Costes Totales de la Explotación Ganadera 171.361 
1/ Coste alimentación corderos y cabritos 20.336 
2/ Coste alimentación FVH 17.520 
3/ Coste paja de cereal 5.840 
4/ Coste pienso hembras y machos 70.065 
5/ Costes de mano de obra 36.000 
6/ Costes veterinarios 9.600 
7/ Costes varios 12.000 
Ingresos Ayudas PAC 21.866 
Beneficio sin Ayudas PAC 10.509 
Beneficio con Ayudas PAC 32.375 
     Fuente: Datos facilitados por el promotor. 
 
2.3.- Otras instalaciones auxiliares 
 
La explotación además de los medios productivos, tanto agrarios como 
ganaderos y su correspondiente maquinaría posee dos naves almacén: 
• Nave almacén de maquinaria, de productos agrarios y ganaderos: de 
591 metros cuadrados, ubicada en una parcela de 826 metros 
cuadrados (polígono 13, parcela 142), la cual en principio el promotor 
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prefiere para instalar la Quesería, aprovechando que está más próxima 
a la explotación ganadera (500 metros) y en el entorno del casco 
urbano. Estando calificada a nivel del Plan General Urbano como uso 
actual rústico, pero zona de expansión para la ubicación de industrias y 
otras naves de actividad empresarial. Esta nave es de 20 metros de 
ancho por 30 de fondo con un retranqueo de 9 metros cuadrados en la 
parte sur de la fachada, posee una altura de 5 metros al alero y de 6,5 
metros a la cumbrera., su construcción es del año 1980, con tejado de 
chapa metálica galvanizada mini-onda de 1,2 mm, proyectada en el 
interior con poliuretano de alta densidad con espesor de 5 cm. Esta nave 
en su origen contaba con cubierta de Uralita que se cambio en el año 
2005. Las paredes son de bloque de hormigón de 39x20 cm y 19 cm de 
ancho, enfoscado con mortero en interior y exterior. Solera de hormigón 
armado de 10 cm, con una malla de acero corrugado de 6 mm de 
diámetro electro-soldada con una luz de malla de 20x20 cm. 
• Nave almacén de maquinaria, grano, productos agrarios y pequeño taller 
de 375 metros cuadrados, construida en el año 1984 sita en la calle La 
Paz nº 7 de Farlete. Presenta unas dimensiones de 15 metros de ancho 
por 25 metros de profundidad, pórticos cada 5 metros, altura hasta el 
alero de 6 metros y de 7,5 metros hasta la cumbrera, puerta de acceso 
metálica de 5 metros de ancho x 4 metros de alto. Posee un muro de 
hormigón perimetral forjado de 1,5 metros de alto, paredes bloques de 
hormigón de 39x20 y 19 cm de ancho, enfoscado con mortero en interior 
y exterior. Cubierta con teja de hormigón de color rojo. Solera de 
hormigón armado de 20 cm, con una malla de acero corrugado de 6 mm 
de diámetro y electro-soldada con una luz de malla de 20x20 cm. 
 
3.- ALTERNATIVAS A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROMOTOR 
 
Dado que el promotor sugiere la instalación de una quesería para conseguir 
mayor valor añadido a su producto final actual, pero especifica que su fin último 
es la generación de dos puestos de trabajo en la actual explotación, vamos a 
estudiar otras alternativas de negocio dentro de su entorno, para respetando su 
objetivo, plantear y analizar si esta es la mejor o la única posible en el entorno.  
 
Para la elaboración de este estudio utilizaremos el análisis multicriterio que nos 
ayuda a elegir la opción más acertada numéricamente. 
 
3.1.- Descripción de las alternativas 
• Quesería artesanal. 
• Incremento de cabaña ganadera, ovejas y cabras. 
• Puesta en regadío de secano, para la implantación de cultivos leñosos 
(almendro y olivar). 
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• Comprar de tierra de regadío en municipios colindantes para cultivos 
extensivos. 
 
3.2.- Factores a considerar 
 
Tradicionales y medios de producción 
 
Teniendo en cuenta las cuatro alternativas planteadas, tenemos una serie de 
amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas en cada una de ellas. La 
inicial de la quesería es fácil por tener los medios de producción de materia 
prima, lo que abarata el coste de transporte, además de, disponer de una nave 
que solo hay que adaptarla para la industria. Teniendo como debilidad la falta 
de cultura de producción de queso en el municipio, pero complementado con la 
formación práctica que posee uno de los hijos del promotor, que es Licenciado 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y ha trabajado ya en una quesería. 
 
En cuanto a la alternativa de incrementar la cabaña ganadera, es la más fácil 
por ya tener experiencia y los medios de producción básicos. 
 
Las alternativas de producciones de regadío, presenta más debilidades, porque 
aunque la producción de cultivos extensivos es similar, implica la compra de 
maquinaria, adaptación y mercado muy competitivo.  
 
La de las plantaciones de leñosos (almendros y olivos) es la más lejana a la 
tradición y medios productivos del municipio y zona, que es de cultivo 
cerealistico, ganadería semi-extensiva de ovino, porcino de madres y cebo y 




Como factores ambientales limitantes podemos tener varios, pero los 
fundamentales son el clima y la disponibilidad de agua. 
 
En el primer caso no afecta de gran manera, dado que se parte de una 
explotación ya funcionando y el clima no es limitante (salvo el coste energético) 
y la disponibilidad de agua es suficiente para una quesería que viene a 
consumir entre 1,5-2 metros cúbicos de agua por cada tonelada de queso 
producida, que siendo artesanal y de tamaño pequeño no es significante. 
La ampliación de la explotación generará un mayor consumo de agua en la 
producción de FVH, de 2-3 litros de agua por cada Kg. de forraje producido. La 
climatología no afecta, dado que es la misma que posee la explotación actual. 
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En el caso de la puesta en regadío de secano dentro del municipio, para la 
plantación de leñosos. Tenemos las siguientes debilidades, la primera y 
principal es el la disponibilidad de agua, en Monegros es un problema, 
sabemos que hay agua, dado que el Ayuntamiento de Farlete realizo tres 
prospecciones para la extracción de agua del acuífero, obteniendo unos 
caudales razonables (8-16-21 litros/segundo de aforo a unas profundidades 
medias de 60-90 metros), con lo cual se puede concluir, que para cultivos 
extensivos son más limitantes, pero para cultivos leñosos con riego por goteo 
es posible. Pero el mayor problema es la salinidad encontrada, dado que en 
dos de las zonas, el agua no es apta ni para consumo por el ganado (3.200-
3450 mg/litro de sulfatos) y en la tercera zona es muy limitante con alto riesgo 
de salinización de tierras y mermas importantes en las cosechas por afección 
de la salinidad. En el caso del almendro, hay que seleccionar variedades 
adaptadas a la zona por el riesgo de heladas, variedades tipo Guara de 
floración tardía. El olivo está muy adaptado a esta zona, aunque por las 
limitaciones hídricas no esta implantado. 
 
En el caso de compra de tierra, no hay grandes limitaciones para cultivos 
extensivos, dado que en el eje del Ebro o en Riegos del Alto Aragón (mayor 
Comunidad de Regantes de España, con 125.000 has en el sistema) que son 
las zonas más próximas a Farlete hay posibilidades. 
 
Factores económicos y comerciales 
 
No podemos valorar con exactitud en este primer análisis, pero si podemos 
estimar cuales van a ser los costes de cada alternativa, que posibilidades de 
mercado y como pueden desarrollarse. 
 
En el caso de la quesería, nos encontramos con una instalación nueva, de 
coste ajustado y con un producto de un consumo medio en la CCAA (6,2 
Kg./persona y año) por debajo de la media nacional (7,9 Kg./persona y año), 
con lo cual presenta la oportunidad de expansión.   
 
Si a esto, le añadimos la elaboración de quesos bajo la marca de calidad 
“C´alial” conseguiremos un producto artesanal de alta calidad que permitirá 
introducirnos en distintos mercados. Para ello se puede utilizar la red de 
Cooperativas de la provincia de Zaragoza (englobadas bajo la denominación de 
ARENTO) que disponen de tiendas de distribución de productos artesanales de 
Aragón. Contando además, con la ventaja de estar a menos de 40 Km de 
Zaragoza (con 679.624 habitantes), siendo una gran oportunidad de 
potenciales clientes, en cuanto a personas, negocios de hostelería y 
establecimientos delicatessen (principales distribuidores de este tipo de 
productos). 
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En el caso de la segunda alternativa, estamos ante el problema de buscar 
clientes para nuestro producto, que no hay muchos, dado que en Zaragoza 
provincia solo hay 8 queserías. De las cuales 6 son pequeñas y practican el 
autoconsumo de la propia leche producida y solo hay dos medianas que 
consumen leche de cabra y oveja. Situación que compromete mucho los 
precios pagados, teniendo que buscar queserías en la CCAA o incluso fuera, 
esto nos genera costes de transporte e inseguridad de venta de la producción.  
 
Sin embargo, si contamos el tema de la ampliación, es el más económico, dado 
que la infraestructura de producción básica ya se posee. Solamente 
condicionada por el tamaño que se debe alcanzar para absorber dos puestos 
más de trabajo y cumplir con las exigencias que nos impone la normativa para 
poder acceder a las ayudas de incorporación de jóvenes a la agricultura. 
 
En cuanto a la alternativa de trasformar en regadío e implantar plantaciones de 
cultivos leñosos, el coste económico es elevado, por la necesidad de realizar 
extracciones de aguas subterráneas de calidad deficiente, por la tanto limitando 
las producciones. Los productos finales obtenidos se comercializan dentro de 
un marco más globalizado y no se dispone en la zona de  canales de 
comercialización y trasformación, estando obligados a trabajar con 
intermediarios, suponiendo esto una depreciación de nuestros productos. Para 
salvar lo anterior, tendríamos que realizar grandes plantaciones, lo que implica 
asumir un gran riesgo de negocio inicial y disponer de superficie y agua para 
ello. Solo para cumplir con las exigencias de las ayudas de incorporación y dar 
una cierta entidad de producción, estaríamos en la necesidad de plantar 15 
hectáreas de almendros y otras tantas de olivar. 
 
En el último caso, que es la compra o arriendo de superficie de regadío en 
zonas colindantes para el uso de cultivos extensivos, se necesitarían al menos 
entre 40-60 has, si el precio de compra en el entorno del valle del Ebro y 
Riegos del Alto Aragón esta a 30.000 euros por hectárea y el arriendo a 700 
euros por hectárea esto supone una gran inversión inicial de capital. 
Tratándose de cultivos de gran variabilidad de precio en el mercado y siendo 
solo la alfalfa la que posee un referente de estabilidad, debido a la demanda 
que se satisface desde Aragón (por la calidad de está) a los Países Árabes, 
siendo actualmente el principal cliente, llegando a consumir casi el 50% de la 
producción de Aragón (60.000 has). El resto de los cultivos tienen una 
dependencia del precio de venta y de los insumos, dependiendo de ello la 
necesidad de mayor o menor explotación, añadiendo la necesidad de adquirir 
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3.3.- Análisis multicriterio 
 
Para poder llevar a cabo este análisis enfrentaremos cada una de las 
alternativas presentadas  a los factores que hemos definido, realizando las 
consecuentes valoraciones. Las puntuaciones que se pueden obtener son las 
siguientes: 
1. Valor escaso o nulo. 
2. Valor mediocre. 
3. Valor medio. 
4. Valor bueno. 
5. Valor muy bueno. 
 
Aplicando un factor de ponderación de 2, al factor de comercialización y 
posibilidades de expansión de los productos finales elegidos, que al final serán 
los que nos garantizaran a lo largo del tiempo la estabilidad de los dos nuevos 
puestos de trabajo creados. 
 
Tabla nº 5. Estudios de Alternativas 
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Tras haber realizado el análisis multicriterio y evaluar detalladamente las 
distintas alternativas, la opción que mejor puntuación ha obtenido y la que más 
se acerca a las preferencias del promotor ha sido la de elegir la instalación de 
una quesería artesanal. Logrando un mayor valor añadido de los productos. 
Si la situación del mercado responde con un crecimiento sostenido como se 
espera, el proyecto no finalizará aquí, sino que proseguirá con la ampliación de 
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la cabaña ganadera y de la capacidad productiva de la quesería. Por este 
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1. CONSIDERACIONES GEOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS  
 
En el presente anejo se detallan y describir las distintas consideraciones de la 
ubicación del proyecto, dentro de las cuales están las geográficas y 
socioeconómicas. 
 
El proyecto está situado dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, antiguo 
Reino de Aragón, que inicialmente nace en el año 1035 por la unión de los 
Condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza en la figura de Ramiro I. 
Englobando bajo la Corona de Aragón posteriormente, a las actuales 
comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y 
Baleares, así como Sicilia, Corcega, Cerdeña y Nápoles. Hasta que en 1469 
con la boda de los Reyes Católicos se fusiona con la Corona de Castilla. 
 
Actualmente esta compuesta por las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, 
con una extensión total de 47.719 Km² y 1.349.101 habitantes (28,3 
habitantes/Km²), distribuidos de una manera muy desigual, que genera a su 
vez una gran despoblación de gran parte del territorio. Tenemos una 
Comunidad Autónoma con una macrocefalia, que supone más del 50% de la 
población entorno a Zaragoza, salvo Huesca capital que a duras penas pasa de 
50.000 habitantes, el resto son pequeñas poblaciones, salvo una quincena que 
pasa de los 10.000 habitantes. Por centrarnos, Zaragoza capital posee 679.624 
habitantes y 973,78 Km² (698 habitantes/Km²), los que nos da una clara 
imagen de la despoblación del resto de la región. 
 
Imagen nº 1 Situación Geográfica de Aragón 
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Imagen nº 2 Situación Geográfica de Zaragoza y Comarca de Monegros 
 
Fuente: Imágenes del Instituto estadístico aragonés. 
 
El proyecto de la Quesería está situado en el municipio de Farlete, que esta en 
la provincia de Zaragoza y pertenece a la Comarca de los Monegros 
(supraprovincial). 
 
La Comarca de Monegros, engloba parte de las provincias de Zaragoza y 
Huesca, esta compuesta por los siguientes municipios: 
• Provincia de Huesca: Albalatillo, Albero Bajo, Alberuela del Tubo, 
Alcubierre, Almuniente, Barbúes, Capdesaso, Castejón de Monegros, 
Castelflorite, Grañen, Huerto, Lalueza, Lanaja, Peñalba, Poleñino, 
Robres, Sangarrén, Sariñena (capital comarcal), Sena, Senes de 
Alcubierre, Tardienta, Torralba de Aragón, Torres de Barbúes, Valfarta y 
Villanueva de Sigena. 
• Provincia de Zaragoza: La Almolda, Bujaraloz, Farlete, Leciñena, 
Monegrillo y Perdiguera. 
 
La Sierra de Alcubierre cruza la comarca de noroeste a sureste, alcanzando su 
mayor altura en Monte Oscuro, con 822 metros.  
 
El clima es semiárido con escasa pluviosidad y altas temperaturas en verano. 
Hay muchas lagunas, saladas y balsas, que forman el complejo endorreico más 
importante de Europa. Destacan la Laguna de Sariñena y la de la Playa. Posee 
una población de 20.633 habitantes y 2.764,4 Km², lo que hace una densidad 
de 7,46 hab./km², que traducido a términos demográficos es un desierto 
poblacional. 
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Es una comarca eminentemente agrícola, pero con una gran dispersión de 
actividad, debido a que en la parte de la provincia de Huesca todos municipios 
cuentan con superficies de regadío (Riegos del Alto Aragón-Canal del Cinca y 
Monegros, dentro de Plan Nacional de Regadíos Monegros I y II) y en la 
provincia de Zaragoza solo ha llegado Monegros II a Bujaraloz y La Almolda, 
dejando el resto, por distintos motivos, pendientes de otras actuaciones, como 
son los regadíos sociales y no de Interés Nacional, lo que condiciona mucho su 
futuro y desarrollo. Estos regadíos se iniciaron con la Ley de 1911 de Riegos 
del Alto Aragón, que iniciaba el plan de expansión de regadíos del río Cinca y 
Gallego, que culminaron con el abrazo de Tardienta que unía las dos cuencas 
por los canales del Cinca y de Monegros, culminando las infraestructuras 
principales del sistema, que hoy alberga la Comunidad General de Riegos del 
Alto Aragón,  siendo la mayor de España y referente a nivel Mundial. 
 
Imagen nº 3 Comarca de Monegros 
 
Fuente: Instituto aragonés de estadística. 
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Los principales indicadores de la Comarca aparecen en la Tabla nº 1: 
 
Tabla nº 1. Datos Comarca Monegros 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 6 
Extensión de LIC 52.773,8 has 
Zonas ZEPA 6 
Extensión de ZEPA 59.141,6 has 
Superficie inscrita en Agricultura Ecológica 8.626,2 has 
Superficies artificiales 2.008,5 has 
Superficies agrícolas 224.768,6 has 
Zonas Forestales y espacios abiertos 48.891,4 has 
Zonas Húmedas 523,2 has 
Superficies de agua 357 has 
% Trabajadores afiliados Agricultura 33,4 
% Afiliados Industria 11,0 
% Afiliados a Construcción 13,4 
% Afiliados de Servicios 42,1 
Nº de explotaciones agrarias 4.133 
Nº cabezas  de bovino 23.449 
Nº cabezas de ovino 219.566 
Nº  cabezas de caprino 4.707 
Nº cabezas de porcino 430.137 
Miles de aves 2.695,6 
SAU (superficie agraria útil) 192.710,8 has 
Superficie de regadío 59.550,7 has 
Superficie de secano herbáceos 118.870 has 
Superficie de regadío de herbáceos 58.516 
Frutales de secano 659,7 
Frutales de regadío 416,8 
Olivar secano 618,1 
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Olivar regadío 310,9 
Viñedo de secano 284,6 
Viñedo regadío 23,8 
Fuente: Instituto aragonés de estadística. 
 
Hay que tener en cuenta que el trabajo y la actividad económica en la comarca 
proviene en su mayor parte de agricultura, ganadería y de sus industrias. 
 
1.1. Municipio de Farlete 
 
Farlete esta ubicado en la parte noreste de la provincia de Zaragoza, lindando 
con Huesca por la Sierra de Alcubierre, dentro de la comarca de Monegros. 
Esta en la parte más árida y dura de la Comarca de Monegros, dado que si a 
su terreno y climatología le añadimos la no disposición de regadíos, nos 
encontramos con un municipio con menos oportunidades de desarrollo que 
otros, pero nunca sin ninguna, porque siempre hay margen para el desarrollo y 
para buscar ese nicho de de mercado u oportunidad que permita a sus gentes 
permanecer en su entorno. 
 
Farlete posee una superficie de 10.412 has y 411 habitantes (2013), lo que 
supone una densidad de 3,95 hab./km². Un autentico desierto poblacional. Con 
una altitud del caso urbano de 413 msnm y coordenadas UTM (etrs89)  
X=707536,91 e Y=4617435,53 dentro del huso 30. 
 
Los principales parámetros o indicadores del municipio se citan en la Tabla nº 
2:  
 
Tabla nº 2 Datos Municipio de Farlete. 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 2 
Extensión de LIC 3.083,2 has 
Zonas ZEPA 2 
Extensión de ZEPA 5.096,7 has 
Superficie inscrita en Agricultura Ecológica 1.071,3 has 
Superficies artificiales 38,5 has 
Superficies agrícolas 8.977,5 has 
Zonas Forestales y espacios abiertos 1.398,2 has 
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Zonas Húmedas 0has 
Superficies de agua 0 has 
% Trabajadores afiliados SS Agricultura 66,1 
% Afiliados Industria 1,6 
% Afiliados a Construcción 9,7 
% Afiliados de Servicios 22,6 
Nº de explotaciones agrarias 86 
Nº cabezas de ovino 12.246 
Nº  cabezas de caprino 423 
Nº cabezas de porcino 18.200 
SAU (superficie agraria útil) 8.185,8 has 
Superficie de regadío 0 has 
Superficie de secano herbáceos 5.958,2 has 
Superficie de regadío de herbáceos 0 has 
Frutales de secano 58,2 
Olivar secano 7,6 
Fuente: Instituto aragonés de estadística. 
       
Con relación a la demografía del municipio hay que decir que el censo actual 
es de 411 habitantes, con 210 varones y 201 mujeres (con una edad media de 
51,3 años), pero evidenciar que es un municipio en recesión demográfica a lo 
largo de su historia, sino lo ha sido antes es por la proximidad a la ciudad de 
Zaragoza (38 Km), lo que ha permitido a lo largo de los años que parte de los 
habitantes de Farlete trabajen en Zaragoza y residan en el pueblo. De lo 
contrario la bajada hubiera sido mucho más acuciada. 
 
En 1950 había 637 habitantes, que ha sido el máximo histórico, pasando en 
1990 a 496 hab., y a 444 en el año 2000 y así hasta la fecha. Situación que no 
se ha empeorado más, dado que aún siendo un municipio muy pequeño, 
mantiene la escuela de infantil y primaria, de lo contrario la población hubiera 
disminuido mucho más. 
 
En cuanto  a su actividad económica, que revelan los datos anteriores, la casi 
única actividad es la agraria, el resto es testimonial y con poca capacidad de 
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desarrollo, debido a ser un municipio de secano semiárido con gran falta de 
oportunidades de desarrollo.  
La actividad agraria se basa fundamentalmente en producción de cereal con 
cultivo de año y vez (prácticamente 50% cultivo y 50% de barbecho), debido a 
las bajas pluviometrías de la zona. Ayudada en gran manera por la ganadería 
extensiva de ovino y la intensiva de porcino. En los últimos años y debido a las 
necesidades de buscar alternativas se han implantado una cantidad de 
productores de cereales ecológicos y un ganadero de ovino (el cual ha 
encontrado un nicho de mercado en el ternasco ecológico). Esta situación ha 
venido impuesta por los tiempos y los mercados, los cereales ecológicos y 
sobre todo el trigo duro tiene un mercado con unos precios de mercado de 
un10-20% por encima del convencional, lo que en la zona de la que estamos 
tratando, no supone grandes cambios en el sistema de producción, debido a 
que las bajas cosechas y los altos costes de los insumos (gasoil, abonos, etc.) 
y los bajos rendimientos, casi ha trasformado a todos en ecológicos o semi 
ecológicos. 
 
Situando el municipio en la geografía aragonesa, expondremos las principales 
vías de comunicación: 
• Desde Zaragoza, se toma la A-129 hacia Sariñena, a 21 Km. tomaremos 
la A -104 y después de 17 Km llegaremos a Farlete. 
• Desde Huesca, se toma la A-1213 hasta Grañen y luego se toma la A-
1214 hasta Alcubierre, pasando a la A-129 hasta el cruce con la A-1104 
y a los 17 Km. llegamos a Farlete, en total 82 Km. 
• Desde la N-II, sentido Zaragoza desde Barcelona, nos desviamos en 
Bujaraloz por la A-230 sentido La Almolda y posteriormente enlazamos 
con la A-1104 y al cabo de 30 km pasando por Monegrillo llegamos a 
Farlete. 
• El aeropuerto más cercano es el de Zaragoza, con gran tráfico de 
mercancías (5º de España). 
• Con la llegada a Zaragoza se entronca con las principales vías de 
comunicación de España. Carretera N-II, Autovía A-II, Autopista AP-68 y 
Autopista AP-II.  
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Imagen nº 4. Situación Geográfica de Farlete respecto a Zaragoza 
 
Fuente: SIGPAC del Gobierno de Aragón. 
 
1.2. Localización de la quesería 
 
Las nuevas instalaciones proyectadas se ubicarán en una nave almacén, que 
ya poseían los promotores, en las proximidades del casco urbano, cumpliendo 
así la normativa y exigencias del Plan General Urbano aprobado en el año 
2008. 
La instalación de la quesería se ubicará en una nave de 582 metros cuadrados 
en el entorno del casco urbano y situada a 500 metros de la explotación 
ganadera. El uso que ha tenido hasta la fecha es de almacén de productos 
agrarios, ganaderos y de maquinaría. Está situada en la parcela 142 del 
polígono 13 de Farlete. 
Esta calificada en el Plan General Urbano como de uso agrario, pero 
compatible para usos agroindustriales. 
Las dimensiones son de 30 metros de largo por 20 metros de ancho, con una 
altura de 5 metros al alero y de 6,5 metros a la cumbrera. Su construcción 
original en el año 1980 se realizo con tejado de uralita de fibrocemento sobre 
cerchas metálicas, el que se modificó en el año 2005, cambiando la uralita de 
fibrocemneto por chapa metálica  galvanizada mimi-onda de 1,2 mm de 
espesor. Este tejado se aisló con la proyección en su interior de poliuretano de 
alta densidad de un espesor de 5 cm. 
La orientación de la nave es de noroeste – sureste, albergando en su fachada 
principal una puerta metálica de 4 x 3,5 metros y tres ventanas en cada pared 
lateral de 2 metros de ancho x 1 metro de alto, a una altura de 2,8 metros. 
Las paredes son de bloques de hormigón de 39x20 cm y 19 cm de alto, 
enfoscadas con mortero en su interior y exterior. En la esquina sureste la nave 
posee un retranqueo de 3x3 m, debido a un poste de suministro eléctrico. 
La solera es de hormigón armado de 20 cm de espesor, conteniendo un 
mallazo de acero corrugado de 6mm de diámetro y una luz de malla de 20x20 
cm. 
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Los linderos de la parcela son: 
• Al norte con la parcela 140. Nave agraria y tierra de cultivo) 
• Al sur con la parcela 9031, camino. 
• Al oeste con la parcela 142. Superficie de pasto con arbolado. 
• Al este con la parcela 9000, camino. 
 
Imagen nº 5. Ficha catastral de la quesería 
 
 
La forma de acceder a la nave es por la carretera A-1104, desde Zaragoza, 
entrando al municipio el primer camino a la derecha, a 70 metros de la orilla de 
la carretera, ver imagen explicativa. Desde Monegrillo, por la misma carretera 
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Imagen nº 6. Situación de la quesería 
 
Imagen nº 7. Situación de la exploatación ganadera y de la quesería 
 
Fuente: Imagen SIGPAC del Gobierno de Aragón. 
 
Las coordenadas UTM (ETRS89) de la nave donde se ubicará la quesería son: 
• Uso 30 
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• Y 4617190,24. 
La situación geográfica no es mala, dado que estamos a 38 Km. de Zaragoza, 
que a su vez esta en el centro del radio industrial y productivo de España. A 
300km aproximadamente de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, lo que de 
cara a futuras expansiones o ampliaciones lo ubica en una situación 
privilegiada. 
 
No obstante, decir que la comunicación por carretera hacia Zaragoza, al menos 
los primeros 17 Km., es bastante deficitaria, dado que esta en mal estado y 





Las estaciones climatológicas de las cuales se tomaran los principales datos 
son: 
• Estación de Farlete (nº 9506), datos principales de temperatura y 
pluviometría. Estando situada a una altitud de 413 msnm. 
• Estación meteorológica del Aeropuerto de Zaragoza (nº 9434). A 263 
msnm y con unas coordenadas UTM (etrs89) 665.320,89/4.614.291,34. 
De aquí se extraerán el resto de datos climáticos. 
 
Los datos que se utilicen de la estación del Aeropuerto de Zaragoza, en cuanto 
a temperatura, se corregirán 0,75 ºC a la baja, debido a la diferencia de altitud 
entre las dos, a pesar de su cercanía. Todo esto de debe, a lo establecido en 
meteorología, donde la temperatura se incrementa o disminuye (por regla 
general) 5ºC cada Km de altitud. 
 
La necesidad de utilizar la de Zaragoza, es por ser una estación de referencia y 
contar con las mediciones de todos parámetros. 
 
2.1. Observaciones termométricas 
 
Para la realización de este proyecto se analizan distintas series históricas de 
datos climatológicos, necesarios para conocer el clima donde se ubica el 
proyecto y para tenerlos como referencia para la realización de los cálculos de 
las distintas instalaciones que posee la citada quesería. 
Los primeros datos de temperaturas medias de máximas, medias y mínimas 
mensuales se realizan sobre una serie de 27 años, desde el año 1986 a 2012, 
desde la estación de Farlete. 
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Tabla nº 3. Temperaturas medias anuales de las máximas mensuales 
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Media 
Anual 
1986 9,6 9,5 15,4 14,9 26,1 28,1 32,0 31,8 26,8 21,5 14,5 9,4 20,0 
1987 8,4 11,9 16,1 20,2 21,9 27,8 31,3 33,5 31,3 19,9 14,3 11,1 20,6 
1988 12,2 12,1 16,8 17,3 22,5 25,5 30,7 32,3 29,5 23,0 15,4 10,3 20,6 
1989 7,1 13,3 18,7 16,1 25,3 28,5 33,4 32,8 26,0 22,4 16,3 13,0 21,1 
1990 10,0 17,3 18,1 17,1 25,7 28,1 33,1 33,2 28,2 20,7 14,5 7,5 21,1 
1991 9,4 9,6 16,2 16,5 21,7 28,4 33,1 35,2 27,6 18,4 14,1 10,8 20,1 
1992 6,5 13,1 15,9 20,6 25,6 23,6 31,9 32,7 26,4 17,5 15,9 10,8 20,0 
1993 8,7 11,7 16,3 19,6 23,4 29,0 31,0 31,7 24,1 16,8 13,0 12,1 19,8 
1994 12,0 13,8 20,2 18,1 24,8 29,9 35,9 33,8 24,8 19,3 14,8 11,4 21,6 
1995 12,1 15,7 16,8 20,9 24,7 28,4 33,7 30,7 25,0 24,7 16,9 11,2 21,7 
1996 12,0 11,1 15,9 19,2 22,7 28,3 31,0 28,6 23,8 20,1 14,2 10,8 19,8 
1997 9,8 14,8 19,7 20,0 23,3 25,7 28,2 30,1 26,6 22,8 14,7 11,1 20,6 
1998 11,4 12,8 17,6 16,8 21,9 28,6 31,1 31,4 24,9 19,2 13,1 9,5 19,9 
1999 10,1 11,7 15,2 18,4 24,2 27,5 31,1 30,9 25,5 19,3 10,9 10,2 19,6 
2000 7,8 15,5 17,0 16,7 24,0 28,7 29,5 31,6 28,0 19,2 12,9 11,9 20,2 
2001 10,3 12,2 18,2 18,5 23,4 30,7 30,0 32,4 24,6 22,2 12,3 6,7 20,1 
2002 9,3 13,3 16,5 18,6 20,9 29,0 29,8 28,2 24,8 19,8 14,1 11,2 19,6 
2003 8,9 10,0 16,0 17,2 22,8 33,0 32,9 34,6 24,7 17,9 13,0 9,8 20,1 
2004 11,5 8,9 12,7 16,1 21,1 30,2 30,1 31,1 27,6 21,9 11,4 9,3 19,3 
2005 6,5 9,3 16,9 19,7 25,6 28,4 32,9 30,9 26,6 21,2 13,8 7,4 19,9 
2006 7,9 10,5 15,7 21,2 26,7 31,0 35,3 29,1 27,4 23,0 16,4 8,7 21,1 
2007 10,5 14,0 15,3 19,8 23,8 28,9 31,8 30,7 26,5 21,2 14,9 10,3 20,6 
2008 11,9 14,5 15,5 19,9 22,1 27,3 31,9 31,5 25,8 19,7 12,4 8,2 20,1 
2009 8,6 12,3 16,5 18,0 25,8 30,5 32,5 32,4 26,5 22,4 15,4 9,1 20,8 
2010 7,8 9,4 15.5 19,2 21,2 27,0 33,5 31,2 25,6 19,6 12,5 8,5 18,0 
2011 9,0 13,3 14,7 22,4 25,8 28,4 29,7 33,1 29,8 22,5 14,8 11,4 21,2 
2012 10,9 11,2 18,5 17,6 25,8 30,8 31,4 34,1 26,6 20,9 13,5 11,6 21,1 
Media 
Mensual 9,6 12,3 16,0 18,5 23,8 28,6 31,8 31,8 26,5 20,6 14,1 10,1  
Unidad: ºC 
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Tabla nº 4. Temperaturas medias anuales de las medias mensuales. 
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Media Anual 
1986 6,0 5,7 10,1 9,6 19,2 21,3 24,3 24,1 20,9 16,6 9,8 5,6 14,4 
1987 4,4 7,4 10,6 14,5 15,4 20,6 24,5 25,9 24,5 15,2 10,4 7,6 15,1 
1988 8,6 7,3 10,7 12,5 16,6 19,4 23,5 24,9 22,0 17,3 10,7 6,0 14,9 
1989 3,9 8,6 12,9 10,9 18,7 21,6 25,6 25,3 20,0 16,5 12,7 9,6 15,5 
1990 5,8 11,8 12,0 11,5 19,0 21,4 25,2 25,4 22,0 15,9 10,3 3,3 15,3 
1991 5,6 6,0 10,9 9,9 14,4 20,9 25,0 27,2 21,7 13,0 9,6 7,3 14,3 
1992 2,8 7,4 10,4 14,0 18,6 17,7 24,4 25,4 20,3 13,3 11,5 7,4 14,4 
1993 4,9 6,7 10,5 13,3 17,2 21,7 23,1 24,3 18,7 12,3 8,6 8,0 14,1 
1994 6,9 8,6 12,9 11,8 18,1 21,8 27,3 25,9 18,4 15,1 10,9 7,1 15,4 
1995 7,2 9,2 10,1 13,5 18,0 21,1 25,9 23,8 18,5 18,0 11,3 7,1 15,3 
1996 8,2 5,9 9,8 12,7 16,2 21,5 23,7 22,6 18,0 14,6 10,2 7,3 14,2 
1997 6,9 9,8 12,9 14,3 17,6 20,0 21,9 24,3 20,9 17,6 10,9 7,8 15,4 
1998 7,9 8,3 12,0 11,8 16,6 22,1 24,1 24,5 19,9 14,4 9,0 5,7 14,7 
1999 6,5 7,3 10,4 13,2 19,1 21,1 24,4 25,1 20,4 15,2 7,3 6,4 14,7 
2000 4,0 10,4 11,6 12,3 18,6 22,3 23,1 24,3 21,5 14,9 9,8 8,9 15,1 
2001 7,8 8,1 13,8 13,0 17,6 22,8 23,4 25,9 18,8 17,7 8,6 3,2 15,0 
2002 6,8 9,6 12,3 13,9 16,3 22,7 23,4 22,3 19,3 15,7 11,2 8,9 15,2 
2003 6,2 6,1 11,0 13,0 17,3 26,5 26,0 27,7 20,0 14,3 10,2 7,3 15,5 
2004 7,9 5,2 8,0 11,3 15,7 23,5 23,3 24,5 21,6 17,3 7,8 6,5 14,4 
2005 3,3 4,7 10,5 13,6 19,0 21,5 25,0 23,8 20,7 16,6 9,9 3,5 14,3 
2006 5,1 5,8 11,2 15,3 19,9 23,7 27,8 22,5 22,0 18,6 12,9 4,6 15,8 
2007 6,4 9,7 10,4 14,7 17,8 22,3 24,5 23,8 20,1 16,0 9,3 6,2 15,1 
2008 7,7 9,9 10,5 14,0 17,1 20,9 24,6 24,5 20,4 15,1 8,3 5,1 14,8 
2009 5,0 7,4 10,5 12,2 19,2 23,5 25,1 25,4 20,6 16,7 11,5 6,0 15,3 
2010 5,0 5,7 10.5 13,9 15,5 20,7 26,1 24,4 19,7 14,6 8,7 4,8 13,3 
2011 5,3 8,4 10,1 16,2 19,1 21,5 22,6 25,7 22,7 16,7 11,7 8,0 15,6 
2012 6,4 5,2 11,8 12,1 19,2 23,7 24,0 26,7 20,7 16,1 10,1 7,6 15,3 
Media 
Mensual 6,0 7,6 10,6 12,9 17,6 21,7 24,5 24,8 20,5 15,7 10,1 6,5 
  
Unidad: ºC 
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Tabla nº 5. Temperaturas medias anuales de las mínimas mensuales. 
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Media Anual 
1986 2,3 1,9 4,8 4,2 12,2 14,4 16,6 16,3 15 11,6 5 1,7 8,8 
1987 0,4 2,9 5 8,8 8,9 13,3 17,6 18,2 17,6 10,4 6,4 4 9,5 
1988 4,9 2,5 4,5 7,6 10,7 13,2 16,3 17,4 14,4 11,5 5,9 1,6 9,2 
1989 0,7 3,9 7 5,7 12 14,6 17,7 17,7 14 10,6 9 6,1 9,9 
1990 1,6 6,2 5,9 5,9 12,3 14,6 17,3 17,5 15,7 11,1 6 -0,9 9,4 
1991 1,8 2,3 5,5 3,2 7 13,3 16,8 19,2 15,7 7,6 5 3,7 8,4 
1992 -1 1,6 4,8 7,3 11,5 11,7 16,9 18 14,1 9 7 3,9 8,7 
1993 1 1,7 4,6 6,9 11 14,4 15,1 16,8 13,2 7,8 4,2 3,9 8,4 
1994 1,7 3,3 5,6 5,4 11,3 13,6 18,7 18 12 10,9 6,9 2,7 9,2 
1995 2,2 2,7 3,4 6 11,2 13,8 18 16,8 12 11,2 5,6 2,9 8,8 
1996 4,4 0,7 3,7 6,1 9,7 14,6 16,3 16,6 12,1 9 6,2 3,7 8,6 
1997 4 4,8 6,1 8,5 11,8 14,2 15,6 18,5 15,1 12,4 7,1 4,4 10,2 
1998 4,4 3,8 6,4 6,7 11,2 15,5 17 17,5 14,9 9,6 4,9 1,8 9,5 
1999 2,9 2,8 5,6 8 14 14,6 17,7 19,2 15,3 11 3,6 2,6 9,8 
2000 0,2 5,2 6,1 7,9 13,1 15,9 16,6 17 15 10,6 6,6 5,9 10,0 
2001 5,2 3,9 9,4 7,4 11,7 14,9 16,7 19,3 12,9 13,2 4,9 -0,4 9,9 
2002 4,3 5,8 8 9,1 11,7 16,3 16,9 16,4 13,7 11,5 8,2 6,5 10,7 
2003 3,5 2,3 6,1 8,7 11,7 19,9 19,2 20,8 15,3 10,6 7,5 4,7 10,9 
2004 4,2 1,4 3,3 6,5 10,4 16,8 16,5 18,0 15,7 12,7 4,2 3,6 9,4 
2005 0,2 0,1 4,0 7,5 12,4 14,7 17,1 16,7 14,7 11,9 6,0 -0,5 8,7 
2006 2,2 1,1 6,7 9,4 13,0 16,3 20,3 15,8 16,6 14,0 9,4 0,4 10,4 
2007 2,3 5,2 5,4 9,5 11,8 15,6 17,1 16,9 13,7 10,7 3,7 2,0 9,5 
2008 3,5 5,4 5,4 7,9 12,2 14,5 17,4 17,5 14,3 10,5 4,2 1,9 9,6 
2009 1,3 2,4 4,5 6,4 12,5 16,4 17,6 18,3 14,7 11,0 7,6 2,8 9,6 
2010 2,0 2,1 0,0 8,6 9,7 14,4 18,5 17,5 13,7 9,6 5,0 1,0 9,3 
2011 1,5 3,4 5,4 10,0 12,4 14,6 15,5 18,3 15,5 10,8 8,6 4,6 10,1 
2012 2,0 -0,9 5,0 6,5 12,5 16,5 16,5 19,4 14,7 11,2 6,5 3,5 9,5 
Media 
Mensual 2,4 2,9 5,3 7,2 11,5 14,9 17,2 17,8 14,5 10,8 6,1 2,9 
  
Unidad: ºC 
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2.2. Observaciones sobre pluviometría 
 
Al igual que con la temperatura se analizan las precipitaciones en una serie de 
27 años, donde nos indica la distribución media de las precipitaciones y sus 
totales anuales. Denotándose el clima de la zona. 
 
Tabla nº 6. Precipitaciones mensuales y anuales 
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 
1986 17,5 27,9 9,5 70,9 40,9 26,7 9,6 5,8 59,0 75,6 28,2 19,1 390,7 
1987 53,3 21,3 0,5 14,9 46,2 2,2 16,5 2,3 17,2 81,1 44,4 51,3 351,2 
1988 52,5 1,5 3,5 137,4 23,7 82,2 9,5 0,0 0,0 63,4 19,2 2,9 395,8 
1989 10,7 57,0 19,3 62,5 38,5 19,3 4,6 8,4 16,9 2,2 112,1 21,8 373,3 
1990 13,7 0,0 1,6 19,9 21,3 73,0 8,8 8,9 55,3 69,5 25,5 15,5 313,0 
1991 4,6 40,0 41,1 50,5 7,4 0,0 5,4 0,0 224,5 35,4 35,8 6,9 451,6 
1992 6,0 7,2 12,2 13,6 36,4 37,2 3,8 38,6 29,1 74,5 0,5 18,1 277,2 
1993 0,0 11,4 12,6 38,5 33,5 8,2 0,0 24,1 66,7 57,5 11,5 6,6 270,6 
1994 6,6 21,4 3,7 13,8 47,2 0,0 0,0 5,4 106,0 94,3 26,8 9,1 334,3 
1995 4,4 6,5 4,7 11,5 22,7 10,0 1,6 27,4 3,4 0,0 19,6 72,5 184,3 
1996 115,8 33,6 27,5 39,3 47,5 14,4 32,6 29,3 7,6 3,4 66,0 73,0 490,0 
1997 87,0 2,8 0,0 70,8 105,0 61,4 50,2 46,1 17,7 5,3 36,8 51,5 534,6 
1998 10,0 8,1 5,1 39,5 40,1 37,8 10,0 24,6 32,8 17,6 10,6 18,2 254,4 
1999 6,6 16,2 100,7 43,3 32,9 20,2 34,8 4,3 34,8 58,0 17,0 5,4 374,2 
2000 19,2 0,0 12,2 54,7 27,9 59,0 0,0 5,4 21,7 63,8 64,5 28,6 357,0 
2001 33,5 0,0 23,7 8,4 38,1 2,9 17,2 1,1 4,5 24,8 10,6 12,0 176,8 
2002 23,9 4,2 22,9 10,2 65,5 25,7 32,2 21,7 49,7 67,4 23,8 38,8 386,0 
2003 33,5 37,4 44,2 34,3 80,9 19,3 0,0 10,7 84,2 68,4 77,3 16,4 506,6 
2004 11,3 33,7 38,9 38,7 30,1 18,4 15,4 14,2 2,8 37,1 5,7 37,9 284,2 
2005 2,8 11,9 8,4 16,8 50,7 27,7 32,6 20,7 31,1 53,1 25,9 8,9 290,6 
2006 16,0 28,5 8,4 32,6 17,3 21,5 32,5 6,7 137,6 21,7 17,1 12,2 352,1 
2007 9,2 16,4 26,5 88,2 40,9 19,0 6,2 7,1 11,1 9,9 4,1 8,7 247,3 
2008 18,1 39,1 15,0 42,4 145,5 20,3 9,2 21,7 54,1 72,0 36,2 56,3 529,9 
2009 17,6 9,4 16,2 70,4 34,1 7,9 44,5 70,1 44,4 22,3 18,6 48,9 404,4 
2010 52,4 31,9 0,0 30,2 29,0 25,6 8,9 0,2 38,4 38,0 27,5 9,0 291,1 
2011 20,0 16,9 81,8 43,3 46,4 19,3 1,8 3,1 5,5 20,7 77,1 4,4 340,3 
2012 1,5 1,5 15,6 67,5 7,7 38,6 15,4 3,9 15,1 102,0 19,1 12,3 300,2 
Media 24,0 18,0 20,6 43,1 42,9 25,8 14,9 15,3 43,4 45,9 31,9 24,7 350,4 
Unidad: litros/m². 
Fuente: Estación meteorológica 9506U de Farlete (Zaragoza). 
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2.3. Otras observaciones meteorológicas 
A continuación se analizan los datos de la estación meteorológica del Aeropuerto de Zaragoza nº 9434, que por la proximidad del 
municipio de Farlete nos sirve de indicativo y referencia. El viento dominante es el Cierzo dirección Noroeste-Sureste. 
 
Tabla nº 7. Zaragoza (Aeropuerto). Serie 2001-2012. 
   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 
Temperatura media de las máximas    10,6 12,9 17,2 20,7 25,0 30,9 32,9 32,2 27,3 22,2 15,0 10,5 21,5 
Temperaturas media de las mínimas   2,9 3,4 6,1 8,7 12,2 16,7 18,5 18,5 15,3 11,5 6,4 2,6 10,2 
Temperatura máxima absoluta    20,0 21,0 27,3 32,4 36,5 40,5 43,1 42,8 36,7 31,2 23,5 22,0 43,1 
Temperatura mínima absoluta   -5,5 -5,4 -6,0 2,0 1,7 9,7 10,8 12,6 7,2 2,4 -4,0 -9,5 -9,5 
Precipitación total mensual   20,3 21,8 32,2 41,6 47,6 24,5 17,1 14,3 35,6 34,1 27,4 18,3 27,9 
Racha del viento máxima en el mes 
(Km./h)   104,0 89,0 109,0 96,0 102,0 111,0 93,0 85,0 93,0 80,0 93,0 85,0 111,0 
Número de días con precipitación >= 1 
mm.   4,9 3,9 4,7 5,8 6,7 4,1 2,2 2,0 3,3 5,0 5,0 3,9 7 
Número de días de tormenta   0,0 0,0 0,6 1,4 3,9 4,5 3,0 3,5 3,1 1,3 0,2 0,1 22 
Número de días de helada   6,7 4,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 7,5 22 
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Tabla nº 8. Semana, quincena y mes más fríos del año. Periodo 1971-2010. 
Unidad: valores medios de temperatura en grados centígrados  de semana , quincena y mes 
  
Semana  Temperatura Quincena  Temperatura Mes Temperatura 
Día (máximas) 06 enero/ 12 enero 9.1 02 enero / 16 enero 9.3 19 diciembre / 17 enero  9.6 
Noche (mínimas) 03 enero / 09 enero 1.9 03 enero / 17 enero 2.1 22 diciembre / 20 enero 2.3 
 
Tabla nº 9. Semana, quincena y mes más caluroso del año. Periodo 1971-2010. 
  
Semana  Temperatura Quincena  Temperatura Mes Temperatura 
Día (máximas) 23 julio/29 julio 32.5 16 julio/ 30 julio 32.5 16 julio/14 agosto 32.3 
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Tabla nº 10. Medias mensuales de irradiación solar global diaria. Zaragoza.  




1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009 2010 2011-12 
Septiembre  1.580 1.880 1.870 1.884 1.648 1.854 1.892 1.682 1.905 1.891 1.839 1.762 1.766 
Octubre  1.040 900 1.156 1.157 1.057 1.212 1.113 1.154 1.282 1.156 1.302 1.247 1.381 
Noviembre 780 774 884 805 742 816 739 693 943 801 747 809 617 
Diciembre 603 542 632 502 599 554 660 549 595 497 574 632 640 
Enero  - 609 583 726 740 592 557 647 702 611 636 632 764 
Febrero 1.298 1.119 1.132 974 856 1.308 1.032 1.003 984 1.077 902 1.115 1.295 
Marzo 1.552 1.425 1.402 1.544 1.444 1.661 1.445 1.548 1.520 1.686 1.489 1.368 1.796 
Abril  1.705 2.188 2.039 1.889 2.005 2.086 2.088 1.835 2.024 1.982 1.950 2.184 1.802 
Mayo  2.266 2.397 2.359 2.378 2.439 2.367 2.509 2.312 1.978 2.530 2.455 2.425 2.454 
Junio  2.631 2.815 2.586 2.605 2.861 2.656 2.616 2.567 2.600 2.541 2.533 2.725 2.697 
Julio 2.616 2.600 2.753 2.754 2.677 2.827 2.710 2.743 2.743 2.750 2.776 2.755 2.879 
Agosto 2.299 2.200 2.293 2.312 2.244 2.358 2.466 2.389 2.396 2.415 2.442 2.377 2.430 
Media  - 1.621 1.641 1.627 1.609 1.691 1.652 1.594 1.639 1.661 1.637 1.669 1.710 
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Gráfico 1. Diagrama Ombrotérmico  del Aeropuerto de Zaragoza. 
 
 
2.4. Caracterización del Clima y Conclusiones 
 
El clima es uno de los factores más característicos y condicionantes de Farlete, 
donde se presentan precipitaciones bajas (entre 300 y 400 mm./anuales) que 
además se reparten de forma escasa e irregular, lo que lleva a esta zona a ser 
la segunda más árida de la Península Ibérica y de Europa, tras el sureste 
español. A las escasas precipitaciones comentadas, hay que añadir unas 
temperaturas de carácter Mediterráneo continental, con elevada amplitud 
térmica anual. 
 
La zona de Farlete viene caracterizada por un clima Mediterráneo, entre el 
Mediterráneo templado y el continental. Según la clasificación y el punto de 
vista de la ecología de los cultivos (J. Papadakis), se define esta área del tipo 
invierno Avena fresco y verano tipo Arroz. 
 
Tal y como indican los datos, las temperaturas mensuales muestran que el mes 
más frío es enero (6 ºC), seguido de diciembre y febrero, y el más caluroso es 
agosto (con 24,8 ºC de media), seguido de julio y junio. La temperatura media 
anual se sitúa en 14,9ºC. 
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En Farlete los meses de septiembre, octubre y noviembre (situación que no 
impide que muchos años se tenga que realizar la siembra en seco) son los más 
lluviosos junto con abril y mayo. 
 
Observando el diagrama ombrométrico, en el que se muestra en una misma 
gráfica las precipitaciones y temperaturas. En el gráfico del punto anterior se 
observa que para los meses de junio a septiembre las temperaturas son 
superiores a las precipitaciones, con lo que existe una alta probabilidad de que 
se produzca un déficit hídrico durante este periodo. 
 




El agua que se empleará para la actividad proyectada, la obra civil y para el 
consumo humano, proviene del abastecimiento de la red municipal. Este 
abastecimiento tiene su base en una Mancomunidad de municipios que se 
agrupan para abastecerse de agua corriente desde el río Gallego. 
 
Dado que los municipios de Monegros Sur (Leciñena, Perdiguera, Farlete y 
Monegrillo) no tienen la posibilidad de abastecerse de agua subterránea, por no 
ser potable, y no tener ningún sistema de riego próximo para poder captarla, se 
tuvieron que agrupar en el año 1978 para traer el agua con una conducción de 
50 Km (por presión natural) desde San Mateo de Gallego hasta Monegrillo, 
municipio más lejano. 
 
Este agua es de bastante calidad, dado que proviene del Pirineo, pero 
influenciada por los retornos de los riegos por los que circunda. 
 
El Ayuntamiento, como responsable de la calidad de las aguas y en 
colaboración con las Mancomunidad de abastecimiento de aguas de Monegros 
Sur, realizan análisis periódicos, facilitando públicamente estos resultados, los 
que a continuación expongo son los realizados el 3 de octubre de 2013. Estos 
análisis se han realizado cumpliendo el Real Decreto 140/2003, establecen que 
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Tabla nº 11. Análisis de agua de red de Farlete 
Nombre Determinación Resultado Valor Paramétrico 
Parámetros Microbiológicos   
Escherichia coli Ausencia 0 ufc/100 ml 
Enterococo Ausencia 0 ufc/100 ml 
Clostridium perfringens Ausencia 0 ufc/100 ml 
Bacterias Coliformes Ausencia 0 ufc/100 ml 
Recuento de colonias a 22ºC Ausencia 0 
Parámetros Organolépticos   
Olor No se aprecia 3 
Color 5 15 mg/l Pt-Co 
Sabor No se aprecia 3 
Turbidez (en red) 0,27 5 UNF 
Parámetros Químicos   
Antimonio <1 5 µg/l 
Arsénico <1 10 µg/l 
Benceno <1 1 µg/l 
Boro <0,10  1,0 mg/l 
Cadmio <0,5 5 µg/l 
Cianuro <5 50 µg/l 
Cobre <0,05 2,0 mg/l 
Cromo <5 50 µg/l 
Fluoruro <0,05 1,5 mg/l 
Hidrocarburos poli cíclicos 
aromáticos 
<0,10 0,10 µg/l 
Mercurio <0,2 1 µg/l 
Nitrato 11,3 50 mg/l 
Total Plaguicidas <0,50 0,50 µg/l 
Lindano <0,02 0,10 µg/l 
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Parámetros Indicadores 
Aluminio 64 200 µg/l 
Amonio 0 0,50 mg/l 
Carbono orgánico total 1,5  
Cloro combinado 0,19 2,0 mg/l 
Cloro residual libre 0,45 1,0 mg/l 
Cloruro 91,3 250 mg/l 
Conductividad a 20ºC 824 2500 µS/cm 
Hierro 19 50 µg/l 
Oxidabilidad 1,3 5 mg/l 
pH 7,8 6,5 – 9,5 
Índice Langelier 0,42 +/- 0,5 
Sodio 65,4 200 mg/l 
Sulfato 131,5  250 mg/l 
Dureza 312 mg/l CO3Ca  
Calcio 88,4 mg/l  
Magnesio 14,4 mg/l  
Fuente: Ayuntamiento de Farlete 
 
3.2 Interpretación de los análisis 
 
Según la normativa citada anteriormente el agua determinada es APTA para el 
consumo humano. Atendiendo a que las aguas utilizadas en la fabricación, 
tratamiento, conservación de productos o sustancias destinadas al consumo 
humano, así como las utilizadas para las limpiezas de superficies, objetos o 
materiales que puedan estar en contacto con los materiales, han de ser aptas 
para el consumo humano, desprendemos su capacidad de uso en la quesería 
objeto del presente proyecto. 
 
De la misma forma, que se cumple este objetivo, también se cumple el uso de 
esta agua, para uso del personal de la empresa y para la utilización de ella 
para las reformas de obra civil que hay que llevar a cabo en la nave que se 
acondicionará al efecto. 
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No hay que olvidar, que antes de empezar la actividad industrial, se deberá de 
realizar un análisis en uno de sus grifos (el más lejano de la toma de la red), 
para comprobar que en el trascurso de las obras no se han alterado sus 
buenas condiciones. 
 
4. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA y EDAFOLOGíA 
 
Aunque el proyecto no requiere Estudio Geotécnico, debido a que no se 
realizará obra nueva, limitándose a realizar un acondicionamiento de una nave 
preexistente, para la nueva quesería, si que haremos una descripción general 
de la zona, basándonos en los datos que nos aporta la Diputación Provincial de 
Zaragoza. 
 
Como síntesis sobre la formación geológica de Los Monegros, cabe decir: 
 
Que a partir del levantamiento de las cordilleras que la enmarcan, las 
características del lugar quedan definidas: la depresión será árida y por lo tanto 
endorreica y con una cierta estabilidad que va a permitir la evolución de las 
especies que lo habitan a lo largo de más de 10 millones de años. Estas 
características, junto a la verosímil invasión de la vegetación esteparia, durante 
la árida crisis Mesiniense, la cual prácticamente deseco el Mediterráneo, son 
las que caracterizan la totalidad de la gea, la flora y la fauna peculiares de Los 
Monegros y, naturalmente, las practicas agrícolas y ganaderas que hasta el 
momento han permitido un desarrollo sostenido de la comarca. 
 
En los Monegros predominan los materiales del Oligoceno medio al Mioceno, 
que se disponen subhorizontales en amplias estructuras de plegamiento, con 
buzamientos muy suaves (2º a 4º) y con unos ejes aproximadamente paralelos 
al cauce actual del río Ebro (Quirantes, 1978). Los materiales yesíferos de la 
potente formación Zaragoza, que corresponde a un episodio evaporítico 
continental del Mioceno, son los más abundantes (Ortí,1990). Los materiales 
pliocuaternarios están constituidos fundamentalmente por gravas con 
encostramiento superficial, lo que favorece la preservación del relieve. Sin 
embargo, la posterior acción de la red fluvial cuaternaria ha conseguido 
erosionar estos depósitos. El Cuaternario se encuentra representado por 
depósitos de vertiente, de relleno de valle, además de glacis y terrazas que son 
los más extensos, y están formados por gravas, arenas y lutitas. 
 
El modelo que preferentemente se desarrolla en Monegros sobre los yesos de 
la formación Zaragoza, es el de laderas desnudas sin apenas recubrimientos 
de detritus, aunque normalmente, en las partes bajas de la vertiente aparece 
una cubierta de limos yesíferos que enlaza con los valles de fondo plano. En 
las exposiciones norte, aparecen laderas cubiertas que muestran un 
recubrimiento vegetal relativamente denso. 
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En las condiciones climáticas predominantes en los Monegros, encuadrados en 
un sistema morfoclimático semiárido con influencia continental, el suelo es 
esencialmente un recurso no renovable y su pérdida plantea graves pérdidas 
medioambientales. La pluviometría de la zona es escasa y queda comprendida 
entre las isoyetas de 300 y 400 mm., siendo frecuente el régimen tormentoso, 
lo que dificulta a la vez la absorción de agua, produciendo una mayor erosión 
del suelo. El viento de dirección NW-SE, es además el causante de la escasa 
nubosidad de la comarca, que a su vez priva al suelo de una importante 
cubierta protectora, con lo que se ven acentuadas las temperaturas extremas y 
los procesos de evaporación. 
 
Pero además se puede considerar que la acción del hombre sobre el medio 
ambiente empieza a desarrollarse en el Neolítico. Desde entonces, hasta 
nuestros días, ha ido incrementándose y ha llegado a convertirse en un agente 
morfogenético de primera magnitud. En algunos casos, actividades como la 
deforestación, el sobrepastoreo, la apertura de pistas o la roturación de tierras, 
pueden favorecer los procesos erosivos. 
 
En la zona de Farlete, la Sierra de Alcubierre presenta un brusco desplome 
hacia el Sur, que da paso a una tupida red de valles que constituye la zona de 
transición entre la Sierra y la Plataforma de Los Monegros. 
 
Los grupos principales de suelos en los Monegros, según la clasificación de la 
FAO (leyenda revisada en 1989) son: Gypsisoles, Leptosoles, calcisoles y 
Solonchaks, siendo los dos primeros los más representativos en la zona. 
 
Son suelos con pH de ligeramente alcalino a muy alcalino. Sin problemas de 
salinidad en Calcisoles, con conductividades medias en Leptosoles debidas a 
los yesos (aunque puntualmente, cuando estos engloban otras sales, pueden 
llegar a alcanzar altos valores) y con conductividades altas en Solonchaks. Los 
principales componentes de la salinidad entre los aniones son los sulfatos y 
cloruros y entre los cationes el magnesio, calcio y sodio. El contenido en 
materia orgánica es bajo, ya que generalmente no supera el 1,5%, y junto con 
los elevados contenidos en carbonatos (Calcisoles) y en yesos (Gypsisoles y 
Leptosoles) son los rasgos más característicos de estos suelos. 
 
Los suelos de Monegros sustentan una vegetación característica de estepa, 
desarrollada en condiciones de marcada aridez climática a la que se debe 
añadir la propia del suelo, ya que la litología dominante de yesos da suelos 
esqueléticos, muy alcalinos que tienden a salinizarse. Las formaciones 
vegetales son mayoritariamente gypsofilas, sin embrago, pequeñas variaciones 
microclimáticas y/o litológicas permiten observar un cierto grado de 
diferenciación entre los biotipos. 
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Los suelos predominantes en la zona de Farlete, en base a la clasificación del 
suelo de la Soil Taxonomy, pertenecen al orden de los ENTISOLS, más 
concretamente al suborden ORTHENTS. 
 
Los ORTHENTS son suelos formados por un único horizonte A sobre la roca 
madre; son por tanto suelos muy poco profundos. Suelos de zona montañosa, 
ocupando posiciones de gran pendiente y por tanto sometidos a constante 
erosión; siendo los constituyentes de la sierra de Alcubierre y sus 
estribaciones. Algunos se han desarrollado sobre margas y calizas y otros 
sobre margas y yesos, teniendo por tanto un carácter muy ácido. 
 
Suelos pobres y prácticamente sin utilidad agrícola. A nivel de Grupo se 
incluyen dentro de los XERORTHENTS. 
 
La fragilidad del agroecosistema de Farlete, y en general de toda la comarca, 
aconseja la adopción de estrategias de identificación de suelos proclives a la 
degradación, para el establecimiento de criterios de uso racional y de 
sostenibilidad de los recursos que permita la conservación de este ecosistema 








A la hora de realizar la reforma de la nave para su adecuación a la quesería, 
como en las instalaciones del proceso productivo y del resto de instalaciones 
auxiliares, se deberá someter a la normativa vigente en cada una de sus 
materias. En los siguientes puntos a desarrollar recogeremos la normativa más 
importante que afecta a este proyecto en cada una de sus fases. 
 
5.2. Legislación referente al proceso productivo de elaboración de quesos 
 
A continuación se exponen las normas más importantes que deberán tenerse 
en cuenta durante el proceso productivo y otras de interés para la empresa 
productora de quesos a nivel comunitario y estatal. 
• Real Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el 
texto del Código Alimentario Español. Modificaciones posteriores 
mediante los Reales Decretos 503/1986, 1113/2006 y 200/2009. 
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• Real Decreto 1945/1983, de 23 de junio por el que se regulan las 
infracciones y sanciones en defensa del consumidor y de la producción 
agroalimentaria. 
• Reglamento (CEE)1898/87, de 2 de julio de 1987, relativo a la protección 
de la denominación de la leche y de los productos lácteos en el 
momento de su comercialización. 
• Orden, de 14 de enero de 1988, por la que se aprueba la norma general 
de identidad y pureza para el cuajo y otras enzimas coagulantes de 
leche destinadas al mercado interior. Modificada por la Orden, de 20 de 
Febrero de 1996. 
• Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los 
productos sanitarios. 
• Real Decreto 402/1996, de 1 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto1679/1994 de 22 de julio por el que se establecen las 
condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de 
la leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos. 
• Real Decreto 1974/1998 de 31 de julio, por el que se establecen las 
medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos 
en los animales vivos y sus productos. 
• Real Decreto 1334/1999 de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma 
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios. 
• Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista 
positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en 
la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 
utilización. 
• Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por la que se regula la 
identificación y registro de los agentes, establecimientos y contenedores 
que intervienen en el sector lácteo, y el registro de los movimientos de la 
leche. El Real Decreto 1600/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por el que se 
regulan la identificación y registro de los agentes, establecimientos y 
contenedores que intervienen en el sector lácteo, y el registro de los 
movimientos de la leche, y el Real Decreto 1728/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se establece la normativa básica de control que 
deben cumplir los operadores del sector lácteo. 
• Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
29 de abril, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 
• Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
29 de abril, por el que se establecen las normas específicas de higiene 
de los alimentos de origen animal. 
• Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
29 de abril, por el que se establecen normas específicas para la 
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organización de controles oficiales de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano. 
• Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión de 15 de noviembre, por 
el se establecen criterios microbiológicos aplicables a los productos 
alimenticios. Modificado por el Reglamento (CE) nº 1441/2007 de 5 de 
diciembre. 
• Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan 
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones 
comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización 
de los productos alimenticios. 
• Real Decreto 1113/2006 de 29 de septiembre, por el cual se aprueban 
las normas de calidad para quesos y quesos fundidos. 
• Ley 9/2006 de 30 de noviembre, que regula la calidad alimentaria de 
Aragón sobre artesanía agroalimentaria. 
• Reglamento (CE) 273/2008 de la Comisión de 5 de marzo, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1255/1999 
del Consejo en lo que atañe a métodos que deben utilizarse para el 
análisis y evaluación de la calidad de la leche y de los productos lácteos. 
• Orden de 19 de mayo e 2008. Reglamento técnico para la utilización de 
la marca “C´alial” en el queso madurado, del Gobierno de Aragón. 
• Real Decreto 405/2010 de 31 de marzo, por el que se regula el uso del 
logotipo “Letra Q” en el etiquetado de la leche y productos lácteos. 
• ORDEN de 8 de febrero de 2011, del Consejero de Agricultura y 
Alimentación, por la que  se aprueba el Reglamento de la artesanía 
alimentaria en Aragón. Donde se regula las figuras de artesano 
alimentario, maestro artesano y empresa artesanal. 
• Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el que se establece la 
normativa básica de control que deben cumplir los agentes del sector de 
leche cruda de oveja y cabra. 
 
5.3. Legislación relativa a la fase de proyecto y obra 
 
Durante las distintas fases de elaboración del proyecto, obra por reforma e 
instalación de distintos equipamientos e instalaciones se debe de tener en 
cuenta la siguiente legislación: 
• Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 485/1197, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
• Ley 7/1998, de 16 de junio, Directivas Generales de ordenación 
Territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón 
• Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
• Real Decreto 140/2003 de 7 e febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano. 
• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el 
reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
• Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 
• Aprobación inicial de 20 de abril de 2006 por el Pleno del 
Ayuntamiento de Farlete del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Farlete. 
• Ley 7/2006 de 22 de junio, de protección Ambiental de Aragón. 
• Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos. 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
• Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la 
instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
• Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio, por el que se aprueba la 
instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
• Ley 4/2009 de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón. 
• Real Decreto 138/2011, de 4 febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 
• Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009 de 
17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
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5.4. Exigencias de la industria artesana y de la marca de calidad 
diferenciada “C´alial” de Aragón 
 
Al amparo de la Ley 9/2006 de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaría de 
Aragón, se regulan las formas de calidad diferencia en la Comunidad 
Autónoma. Estas formas son: 
• Denominaciones Geográficas de Calidad, dentro de las cuales están las 
Denominaciones de origen protegidas (DOP), las indicaciones 
geográficas protegidas (IGP) y Los vinos de la Tierra y distintas 
categorías de vinos producidos en una región determinada (vcprd). 
• Artesanía Alimentaría, desarrollado su Reglamento en la Orden de 8 de 
febrero de 2011, del Consejero de Agricultura y Alimentación del 
Gobierno de Aragón. 
• La Producción Ecológica. 
• Las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG). 
• La Producción Integrada. 
• Las Marcas de Calidad Alimentaría, como es el caso de “C´alial” de 
Alimentos de Calidad de Aragón. Regulada para cada producto, que en 
el caso del Queso Madurado lo hace mediante la Orden de 19 de mayo 
de 2008, del Consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de 
Aragón. 
 
Requisitos para que se reconozca como una empresa alimentaria artesanal: 
• Que sus procesos de elaboración sean manuales, admitiendo no 
obstante cierto grado de mecanización en operaciones parciales, 
siempre que en todo caso, se origine un producto final individualizado. 
• Que la responsabilidad y dirección del proceso de producción recaiga en 
un artesano alimentario, quien tomara parte directa y personal en la 
ejecución del trabajo. 
• Realizar alguna de las actividades relacionadas en el Censo de 
actividades artesanas alimentaría, que sí es el caso de la producción de 
queso. 
• Ocupar a menos de diez personas, y tener un volumen de negocio anual 
que no supere los 2 millones de euros. 
• Estar inscrita en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias y en el 
Registro General Sanitario de Alimentos. 
• Desarrollar su actividad conforme a un proceso de producción artesanal. 
• Comprometerse a que el etiquetado, presentación o publicidad de los 
alimentos que produzcan no incluyan menciones que indiquen la 
procedencia geográfica del producto contrarias a las disposiciones 
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aplicables en materia de denominaciones geográficas de calidad y sobre 
propiedad industrial. 
 
Requisitos para la utilización de la marca “C´alial” en queso madurado en 
Aragón, siendo esta una marca de Calidad garantizada y diferenciada en 
Aragón: 
• El queso madurado se define como el queso elaborado con leche de 
vaca, cabra u oveja, y sus mezclas, pasterizada o cruda, del tipo de 
pasta prensada o sin prensar, y sometido a un proceso de maduración. 
• Los ingredientes esenciales son:  
1. Leche cruda de vaca, cabra u oveja, o mezclas, que proceda de 
ganaderías saneadas, leche pasterizada de estas; 
2.  Cuajo animal, vegetal o microbiano;  
3. Fermentos lácticos;  
4. Mohos, levaduras y cultivos microbianos;  
5. Cloruro sódico, frutos secos, condimentos y especias;  
6. Como recubrimiento de superficie, aceite de oliva, vino, sidra, 
especias y condimentos. 
7. Únicos aditivos y conservantes que se pueden utilizar: E-509 
cloruro cálcico  (máximo 200 mg/kg. de leche). E-252 nitrato 
potásico (máximo 50 mg/Kg. de queso). Clorhidrato de lisozima 
(máximo 35 mg/litro de leche). E-200 ácido ascórbico, E-202 
sorbato potásico, y E-203 sorbato cálcico, para el tratamiento 
exterior de la corteza. 
• Operaciones básicas en la elaboración: 
1. Pasterización de la leche, cuando proceda. 
2. Adición de fermentos lácticos y siembra de mohos, en su caso. 
3. Coagulación. 
4. Cortado de la cuajada y separación de suero. 
5. Moldeado y prensado. 
6. Salado. 
7. Maduración, que en el caso de quesos elaborados con leche 
cruda tendrá una duración mínima de 2 meses. 
• Los quesos que presenten algún defecto, como fermentaciones 
anómalas, secado irregular o defectos en la pasta no podrán 
comercializarse con el distintivo “C´alial”. 
• Tendrán un extracto seco mínimo de 50%, salvo en quesos de 
coagulación láctica que tendrá un mínimo de 40%. 
• La materia Grasa sobre extracto seco mínimo 45%. 
• Criterios microbiológicos, ver tabla. 
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Tabla nº 12. Límites microbiológicos 
Microorganismo Plan de toma de 
muestras Limite 
Salmonella n=5  c=0 Ausencia en 25 g. 
Staphylococcus  coagulasa 
positivo n=5  c=2 m=100 ufc/g M=1000 ufc/g 
Listeria n=5  c=0 Ausencia en 25 g. 
Escherichia coli n=5  c=2 m=10 ufc/g M=100 ufc/g 
n: número de unidades que se compone la muestra. 
C: número de unidades de muestreo que puede rebasar el limite “m” sin ser 
superior al límite “M”. La muestra seguirá considerándose aceptable si las 
demás unidades de que se compone tienen un número de microorganismos 
menor o igual a “m”. 
m: valor de umbral del número de microorganismos. El resultado se 
considera satisfactorio si todas las unidades de que se compone la muestra 
tiene un número de microorganismos igual o menor que “m”. 
M: nivel límite de aceptabilidad. El resultado se considerará no satisfactorio 
si una o varias de las unidades de las que se compone la muestra tienen un 
número de microorganismos igual o mayor que “M”. 
• Resto de normas en base al envasado, etiquetado y controles 
internos y externos a realizar, que se detallarán más en el anejo de 
control de calidad y APPCC. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente Anejo se valorarán las distintas alternativas que se pueden 
elegir en cada una de las fases del proceso productivo, así como en 
instalaciones y obra civil. Todo proyecto tiene que buscar la mejor alternativa 
para cumplir las exigencias del promotor y la mejor solución técnica para el fin 
que se redacta. 
 
Para facilitar la toma de decisiones, se recurrirá a los criterios de la empresa 
promotora (donde a cada factor de análisis se le otorga una puntuación en 
función de lo que se considere más importante). Se realiza cuando sea 
necesario, un análisis multicriterio que ayudará numéricamente a elegir la 
opción más acertada. 
 
2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LA 
QUESERÍA 
 
2.1. Elección de la especie y raza productora de leche 
Esta suele ser la base para determinar que tipo de producto queremos realizar, 
pero en nuestro caso no es determinante, debido a que el promotor (Quesería 
La Sabina) ya dispone de una explotación ganadera. 
 
No se realiza ningún análisis porque las especies son ovino y caprino y las 
razas son Lacaume y Murciano Granadina respectivamente. Añadir, que en 
todo el proyecto reflejaremos la posibilidad de incrementar la ganadería, dado 
que el promotor desea que una vez puesta en marcha esta, seguir creciendo a 
medio y lago plazo, tanto con la explotación ganadera, como con la producción 
y elaboración de quesos. 
 
2.2. Dimensión productiva de la quesería 
 
La dimensión de la quesería viene determinada por distintos factores, como 
pueden ser: el ceñirnos a la capacidad productiva de la explotación ganadera u 
otras alternativas que evaluaremos. Si que debemos tener en cuenta que el 
promotor apuesta por un producto artesanal y de calidad. 
 
2.2.1. Descripción de las alternativas 
 
• Producción pequeña: aproximadamente 50.000 kg de queso/año. 
• Producción mediana: desde 50.000 kg hasta los 100.000 kg/año. 
• Producción alta: más de 100.000 kg/año. 
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Aunque el promotor prefiere una inversión media-baja y con el objetivo de 
generar al menos dos puestos de trabajo y maximizar el valor añadido de su 
explotación ganadera, tenemos que ver todas las posibilidades. 
 
Cuando la inversión inicial es de mayor importe, más cantidad de leche se tiene 
que procesar y hoy por hoy la explotación ganadera tiene una producción 
media anual de 232.000 litros, con lo que nos obligaría a aumentar también la 
explotación o a comprar leche fuera. Situación complicada, dado que si lo que 
queremos es tener un producto de calidad y ligado a la tierra donde se 
produce, no disponemos de mucha oferta de leche. Además, de encarecer los 
costes de producción, por pago al proveedor y coste de transporte. 
 
Se obtendrá una mayor rentabilidad del proyecto a corto plazo, cuanto menor 
sea la inversión y mayores sean los flujos de caja. Hay que tener en cuenta, 
que los costes de producción no se incrementan de forma proporcional a la 
producción y que aunque la inversión es mayor a medida que aumentamos la 
producción, no lo es tanto en comparación con el beneficio obtenido. 
 
Cuanto más se procese, más kilogramos de queso se producen y más se 
venderán, siempre y cuando el mercado sea capaz de absorber esta cantidad 
de producto. Pero no debemos olvidar, que existe la posibilidad de tener que 
entrar a suministrar a las grandes superficies, para absorber el producto y esto 
va siempre en detrimento del beneficio unitario. Aunque, si la organización es 
buena se podrán conseguir mayores beneficios. 
 
Subvenciones a la instalación 
 
Un factor bastante determinante, dado que la pequeña y mediana empresa 
siempre alcanza mayores porcentajes de ayuda sobre la inversión total, siendo 
esto muy determinante para darle una mayor rentabilidad a corto plazo. A esto 
hay que sumarle que todas las líneas de ayuda actuales tienen un tope por 
inversión auxiliada, independientemente del volumen de inversión y solo 
relacionadas con la cantidad de mano de obra contratada, teniendo esto 
también una limitación. 
 
Las ayudas de Incorporación de jóvenes a la agricultura, de modernización de 
explotaciones, Leader, a la agroindustria y a la eficiencia energética, son las 
principales líneas a las que un pequeño proyecto puede acceder. Teniendo 
posibilidades de hasta un 50% de ayuda de la inversión total aprobada. Aunque 
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para compatibilizar toda la normativa que las regula (Fondos FEADER sobre 
todo) y controla tengamos que fraccionar y redirigir el proyecto. 
 
Absorción de la producción por parte del mercado 
 
Este es el factor más importante a tener en cuenta, dado que de poco nos sirve 
si elaboramos un producto a bajo coste y con bajas inversiones, y no somos 
capaces de orientarlo hacia su venta.  
 
Tenemos que tener en cuenta que la demanda de producto nos marcará la 
producción y el precio de este. Dado que sino somos capaces de distribuir 
nuestra producción, nos obligará a bajar el precio o a vender leche, en vez de 
procesarla, no consiguiendo con esto el objetivo del proyecto. No obstante, es 
más fácil introducirse en un mercado con un producto de alta calidad y bajas 
producciones, dado que se absorbe todo el género por parte de los clientes. 
 
Por lo anteriormente citado, es más ventajoso el inicio de este tipo de negocios 
con producciones artesanales, de calidad y de baja cantidad. Cumpliendo así, 
una de las finalidades de la quesería, que es elaborar un producto muy 
diferenciado gracias a su calidad y procedencia, dirigido a un grupo de 




El principal residuo de la quesería es el suero. Cuanto mayor sea la cantidad 
de queso producida, mayor será la cantidad de suero y mayor impacto negativo 
para el medio ambiente, sino se gestiona de forma correcta. 
 
El suero en grandes cantidades, puede llegar a convertirse en un coste 
importante en el proceso productivo, mientras a cantidades medias puede ser 
un subproducto que genere ingresos. 
 
En una quesería, no solo tenemos el suero como impacto en el medio 
ambiente, sino también las aguas de lavado y limpieza de la propia quesería. 
Aunque estas no son muy contaminantes, en el municipio donde tenemos 
instalada la quesería no posee Estación de Depuración de Aguas Residuales 
(EDAR), lo que nos obligará a dimensionar la depuradora de la industria al 
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2.2.3. Análisis multicritero 
 
Para poder llevar a cabo este análisis enfrentaremos cada una de las 
alternativas presentadas  a los factores que hemos definido, realizando las 
consecuentes valoraciones. Las puntuaciones que se pueden obtener son las 
siguientes: 
 
1. Valor escaso o nulo. 
2. Valor mediocre. 
3. Valor medio. 
4. Valor bueno. 
5. Valor muy bueno. 
 
Aplicaremos un factor de ponderación 2 a la absorción de la producción en el 
mercado, dado que es fundamental para el éxito del proyecto y cumplimiento 
de las exigencias de los consumidores. Las puntuaciones obtenidas son: 
 









Inicial 5 4 3 Factores 
económicos 
Rentabilidad 3 4 5 
Subvenciones 5 3 2 
Absorción de la producción 
por el mercado (x2) 5 (10) 4 (8) 3 (6) 
Medio ambiente 4 3 2 




Al ser una quesería de tipo artesanal, con un producto muy definido y 
diferenciado y ceñida a la producción de la explotación ganadera del promotor, 
la dimensión debe adecuarse a estas características y a la demanda y 
comercialización del producto. El objetivo inicial es de abrirse un espacio en los 
nichos de mercado no explotado por las grandes empresas y multinacionales, y 
una vez conseguido esto, se podrá ampliar la producción de leche y de queso 
ajustándola a la demanda si está aumenta. 
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La opción elegida es la de producción baja de aproximadamente menos de 
50.000 kg de queso al año. 
 
2.3. Distribución de la quesería 
 
Partimos de una nave en propiedad del promotor, de aproximadamente 600 
metros cuadrados y con unas dimensiones de 20 x 30 metros, que se va 
acondicionar para instalar la quesería. Esto nos limita las posibilidades del 
diseño, pero a la vez permite distintas disposiciones que tendremos que 
realizar en las distintas operaciones de producción, para que en su conjunto 
sean lógicas y ayuden al flujo del producto dentro de la industria. 
 
2.3.1. Descripción de alternativas 
 
• Separar la industria en cuatro zonas independientes: zona de recepción 
de leche, zona de elaboración y maduración, zona de limpieza y 
expedición y zona de oficina, vestuario, tienda, etc. 
• Separar la industria en zonas independientes y bien definidas, con salas 
con distintas operaciones, pero no exclusivas y versando todo alrededor 
de un pasillo central de servicio. 
• Separar la industria en cuatro zonas independientes, pero cada 
operación tendrá su sala correspondiente. Las distintas salas y zonas, 
bien diferenciadas, se unirán mediante pasillos. 
 




La opción de separar la industria en zonas y cada una de ellas, en salas 
independientes que alberguen cada una, una operación distinta, es la más 
costosa de las tres opciones, suponiendo una mayor inversión para el 
promotor. 
 
Si se separa cada operación en una sala, se evitan contaminaciones en el 
producto. Como consecuencia, son menores las perdidas y mayor cantidad de 
producto que se vende. 
 
Existe la posibilidad de agrupar operaciones, con el debido cuidado, con esto 
minimizamos el coste y logramos casi el mismo objetivo, de minimizar la 
contaminación. Hay que separar las operaciones de recepción, para evitar que 
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una leche contaminada entre en contacto con la sala de elaboración y sobre 
todo las zonas  de limpieza con el resto. 
 
Además, un sistema de pasillo central de servicios, nos permite ampliar la 
industria, dado que la parcela de la parte posterior de la nave es también 
propiedad del propietario. De esta forma con la anexión de otra nave, 





El separar por salas y cámaras distintas el producto de determinadas zonas 
sucias, es fundamental para evitar contaminaciones del producto en sus 
distintas fases de elaboración. 
 
Hay que mantener bien separadas y diferenciadas las zonas sucias de las 
zonas limpias de la industria. Por esto además, todas las salas de máquinas y 
depuración no deben estar en contacto directo con el resto de la industria. 
 
Se debe de respetar el circuito de avance del producto en todo momento, 
evitando al máximo los retrocesos en el espacio, para garantizar la máxima 
calidad higiénico sanitaria y evitar perdidas en la empresa.  
 
Complejidad del proceso 
 
Para el Maestro quesero es mucho más cómodo y sencillo trabajar realizando 
todas las operaciones en la misma sala. El avance de los operarios tiene que 
ser paralelo al del producto. 
 
Si se dispone de un pasillo central de servicios, que nos comunica todas las 
salas y zonas de la empresa, facilita mucho todas las operaciones. 
 
2.3.3. Análisis multicriterio 
 
Para poder llevar a cabo este análisis enfrentaremos cada una de las 
alternativas presentadas  a los factores que hemos definido, realizando las 
consecuentes valoraciones. Las puntuaciones que se pueden obtener son las 
siguientes: 
 
1. Valor escaso o nulo. 
2. Valor mediocre. 
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3. Valor medio. 
4. Valor bueno. 
5. Valor muy bueno. 
 
En este caso aplicaremos un coeficiente de ponderación 2 al factor higiénico 
sanitario, por su gran importancia para la seguridad alimentaria y satisfacción 
de nuestros clientes. La puntuación obtenida se muestra a continuación: 
 















Inicial 5 4 2 Factores 
económicos Venta de 
producto 2 4 5 
Higiénico-sanitarios (x2) 2 (4) 4 (8) 5 (10) 
Complejidad del proceso 5 4 2 
TOTAL 16 20 19 
 
 2.3.4. Conclusión 
 
La opción elegida en este caso es la segunda, una mixta entre las dos, 
garantizando la seguridad alimentaria, pero a su vez sin encarecer en exceso 
los costes. Realizando varias salas, pero alguna englobando varias 
operaciones, siempre respetando la separación allí donde pueden surgir 
problemas de contaminación. 
 
2.4. Diversificación de la producción 
 
Estudiaremos las posibilidades de distintas elaboraciones de quesos para 
ofrecer al mercado y otras producciones que se pueden complementar en una 
quesería. Teniendo siempre en cuanta que el promotor quiere lanzar al 
mercado un producto de alta gama y calidad diferenciada identificada con la 




PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 3– ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 10 / 28 
2.4.1. Descripción de alternativas 
 
• Producir únicamente queso de pasta prensada de leche cruda de oveja y 
cabra curado 6 meses. 
• Producir quesos de pasta prensada de leche cruda y pasterizada de 
oveja y cabra y sus mezclas, curados 6 meses, semicurados 2 meses, 
aromatizados y en aceite. 
• Además del anterior punto, sumarle queso fresco, yogures y cuajadas. 
 
2.4.2. Factores a considerar 
 
Complejidad en el manejo 
 
Se desprende fácilmente que la última opción es la más compleja por ser 
procesos de producción distintos y por requerir maquinaria más especifica, en 
careciendo la inversión. La segunda es de complejidad media por tener que 
planificar la industria y fabricación para ello, pero tiene la ventaja que la 
maquinaria es la misma y procedimiento base es el mismo para todos. 
 
Sin lugar a duda la primera es la más sencilla, al ser casi exclusivo el mono 
producto. 
 
Diversificación del riesgo 
 
En el mundo tan competitivo en el que estamos, no nos sirve con poner en el 
mercado un único producto de alta calidad, dado que tenemos que ofertar el 
máximo posible de ellos, de lo contrario corremos el riesgo de no ser capaces 
de entrar en el mercado de manera competitiva y perder la inversión. Según 
esto la mejor opción es la última, seguida de la penúltima y después la primera. 
 
Tenemos que tener en cuenta, que al dedicarnos solamente a los quesos 
curados que tardan más de 6 meses de entrar en el mercado, nos puede crear 
un estrés de flujo de caja, por lo menos el primer año de fabricación. 
 
Para poder entrar en el mercado y tomar la sensibilidad de nuestros clientes, 
debemos ofertarles distintos productos de alta calidad y así determinaremos 
hacia donde debemos inclinar más nuestra producción o hacia que tipos de 
productos debemos ir, hay que tener la máxima, que aunque nuestro producto 
es diferenciado y de alta calidad el “Mercado Manda”, si no queremos morir de 
éxito. 
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Demanda 
 
La producción de queso fresco es igualmente compatible con el de quesos, 
pero tiene una demanda más inestable y precisa de un mercado fijo de 
cercanía, para facilitar su distribución y que no nos caduque. 
 
Los yogures y las cuajadas elaboradas con leche de oveja y cabra no están 
muy implantadas aún en el mercado, faltándoles algo de recorrido para poder 
garantizar una demanda algo estable para dedicarse a su producción. En 
cambio los quesos de leche de oveja y cabra de alta calidad y en sus distintas 
variantes como pueden ser los aromatizados, son cada vez más demandados y 
alojan un gran nicho de mercado en ferias y en tiendas delicatessen. 
 
2.4.3. Análisis multicriterio 
 
Para poder llevar a cabo este análisis enfrentaremos cada una de las 
alternativas presentadas  a los factores que hemos definido, realizando las 
consecuentes valoraciones. Las puntuaciones que se pueden obtener son las 
siguientes: 
 
1. Valor escaso o nulo. 
2. Valor mediocre. 
3. Valor medio. 
4. Valor bueno. 
5. Valor muy bueno. 
 
En esta ocasión aplicaremos un factor de ponderación 2 a la demanda, por ser 
unos de los factores determinantes para poder introducir todo nuestro producto 
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Complejidad en el manejo 5 4 2 
Diversificación del riesgo 2 4 5 
Demanda (x2) 4 (8) 4 (8) 3 (6) 




Aunque existe poca diferencia entre la opción uno y la dos, elegiremos la dos 
para garantizarnos entrar en el mercado con una abanico mayor de productos, 
aunque el proceso sea algo más complejo. 
 
2.5. Tipo de leche utilizada para elaborar los quesos 
 
En este punto no vamos a determinar de que especie y raza proviene la leche, 
sino si la utilizamos cruda o con otras variantes, dado que es un tema 
significativo en cuanto a la seguridad alimentaria y en cuanto a los caracteres 
que le puede imprimir la leche cruda a un queso. 
 
2.5.1. Descripción de alternativas 
 
• Leche cruda de oveja y cabra, es aquella que procede directamente del 
ordeño de los animales. 
• Uso de leche pasteurizada, leche sometida a tratamiento térmico para 
eliminar microorganismos patógenos específicos, pero que a su vez 
elimina parte de microorganismos favorables para el desarrollo del 
queso. 
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2.5.2. Factores a considerar 
 
Factores económicos, inversión y ventas. 
 
La utilización del pasteurizador nos hace incidir en un mayor coste de inversión 
al tener que adquirir el equipo y un coste de energía en el producto al tener que 
calentar la leche. Se necesitan extremar las medidas higiénico-sanitarias, pero 
esto se solventa no coincidiendo los días de producción de queso con leche 
cruda y pasteurizada. 
 
Aunque los quesos elaborados con leche cruda potencian los aromas y 
sabores característicos, dándole una diferenciación importante. Los quesos 
elaborados con leche pasteurizada, nos permite introducir en el mercado antes 
los productos y no tener tanto inmovilizado. 
 
Los clientes identifican la quesería artesanal con el queso curado de leche 
cruda, lo que es muy importante en nuestro abanico de productos ofrecidos al 
cliente. 
 
Hay que tener en cuenta que la producción de leche es del mismo promotor de 
la quesería, con lo que no le interesa bajo ningún concepto perder una partida 
de leche. Situación, que ante algún problema puntual de exceso de carga 
microbiana, le impediría transformarla y comercializarla, dándole con el 
pasteurizador la seguridad de garantizar su producción. 
 
La opción tercera es la que mayor abanico de clientes cubre, además de 
garantizar la elaboración de la producción y poner en el mercado productos 
antes de los 2 meses que se exige para la leche cruda. 
 
Seguridad alimentaria y mediadas higiénico sanitarias. 
 
Para la elaboración de queso de leche cruda las medidas higiénico sanitarias 
deben ser extremas desde el ordeño hasta su transformación, debido a que se 
corren grades riesgos de que el producto de alta calidad se pierda, ya que esta 
leche posee una alta carga microbiana. Esto puede originar grandes pérdidas 
de producto y dinero. Por esto necesita un control mucho más estricto por parte 
del productor y del elaborador. 
 
Con el pasteurizador esto se simplifica, dado que con el tratamiento térmico se 
reduce la carga microbiana patógena, no necesitando ese especial control. 
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El sistema mixto, nos exige gran control, pero a la vez nos da la seguridad de 
que si una leche tiene alta carga microbiana siempre la podemos utilizar 
pasteurizandola. Esto no nos exime de tener un gran control higiénico sanitario 
y nos obliga después de elaborar con leche cruda a limpiar a fondo las 
instalaciones, para evitar contaminaciones indeseadas en los productos 
elaborados con leche pasteurizada. Esta situación se solventa distribuyendo la 
producción en días distintos para elaboraciones con leche cruda y con leche 
pasteurizada. 
 
2.5.3. Análisis multicriterio 
 
Para poder llevar a cabo este análisis enfrentaremos cada una de las 
alternativas presentadas  a los factores que hemos definido, realizando las 
consecuentes valoraciones. Las puntuaciones que se pueden obtener son las 
siguientes: 
1. Valor escaso o nulo. 
2. Valor mediocre. 
3. Valor medio. 
4. Valor bueno. 
5. Valor muy bueno. 
 
En este caso se le aplica un factor ponderado de 2 a la seguridad alimentaria, 
por su influencia, repercusión y garantía que nos exige el consumidor final. 
 
 
                           Alternativas 
 
Factores 





inversión 5 4 3 Factores 
económicos Venta de 
producto 4 3 5 
Seguridad alimentaria (x2) 3 (6) 5 (10) 5 (10) 
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2.5.4. Conclusión 
 
Por garantizar la seguridad alimentaria y el aprovechamiento de todas las 
partidas de leche de la explotación ganadera y sobre todo mayor salida en 
ventas, el análisis multicriterio nos determina que la mejor opción es la de 
producción con leche cruda y pasterizada. 
 
2.6. Distribución del trabajo semanal 
 
Este punto es básico en el desarrollo de la elaboración de los quesos, porque 
nos exige determinar cuando, cuanto y como producimos en la planificación 
semanal. En cuanto a la cantidad de producto es la que se produce en la 
explotación ganadera, pero tendremos que determinar cual es la mejor opción 
para la quesería y cual nos permitirá incrementar la producción en el futuro, 
dado que es uno de los objetivos del promotor. 
 
2.6.1. Descripción de alternativas 
 
• Trabajo de lunes a viernes en turno de mañana, con elaboración todos 
días. 
• Trabajo de lunes a viernes en turno de mañana y tarde, con elaboración 
todos días por la mañana. 
• Trabajo mixto, de lunes a sábado, con elaboración lunes-miércoles y 
viernes por la mañana y tarde y martes y jueves mantenimiento, 
distribución y limpieza y sábado solo de mañana. El Maestro quesero 
trabaja a turno central de lunes a viernes. 
 
2.6.2. Factores a tener en cuenta, análisis y conclusión 
 
Los factores a tener en cuenta son los económicos y los de calidad del 
producto, para esto no realizamos análisis multicriterio dado que justificamos la 
opción más favorable. 
 
Económicamente el mayor coste de la distribución del trabajo es el laboral, 
pero esto no se incrementa, sino que con las mismas personas se  atiende la 
tienda a la vez que se realizan el resto de las fases de la fabricación y se 
incrementa la calidad. 
 
Lo ideal en cuanto a línea de elaboración es realizar durante 5 días la 
elaboración de quesos, pero nos encontramos con la problemática de tener una 
instalaciones muy ajustadas a la producción y tener que invertir mucho más 
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tiempo y costes en limpieza de las instalaciones. Esto es debido a que cada día 
la limpieza de los equipos de elaboración tiene que ser exhaustiva. 
 
Como uno de los fines es incrementar la capacidad productiva a corto-medio 
plazo lo que hacemos es adelantar esta previsión en cuanto a espacio de la 
zona de elaboración y recepción y maquinaría. Creando así un sistema de 
elaboración de tres días a la semana, para en el futuro poder ampliar a 4 ó 5 
días, minimizando los tiempos empleados en recepción de leche, limpieza y 
elaboración. 
 
Además, conseguimos elaborar productos más homogéneos, con mayor 
control de calidad  e higiene en su elaboración. Dejando un día a la semana 
para la elaboración de quesos con leche pasterizada y dos días para curados y 
curados aromatizados, con esto diferenciamos las secuencias y distribución de 
los trabajos en función de los días. Evitando con esto errores en el proceso. 
 
Con esto también se centran las operaciones de volteo, cepillado y preparado 
de producto terminado en dos días, así como su distribución. 
Los sábados son necesarios para atender a los posibles clientes de la tienda, 
continuar con tareas de mantenimiento y limpieza y sobre todo sacar los 
quesos de la cuba de salado introducidos el día anterior. 
 
Estos argumentos nos justifican el turno de trabajo establecido en la tercera 
opción, dado que es la más versátil y la que más tiempo nos permite estar la 
quesería realizando los controles y operaciones necesarias para conseguir un 
producto diferenciado de gran calidad. 
 
2.7. Formato de los quesos 
 
En este punto se pueden analizar los distintos tipos de formatos que hay en el 
mercado y que van en la línea de demanda de los consumidores. En función a 
que tipo de cliente vamos dirigidos tendremos que utilizar uno u otro. 
 
El promotor opta por utilizar el formato cilíndrico, similar al manchego, pero no 
especifica el tamaña a fabricar. 
 
Para poder llegar a la mayor cantidad de consumidores posibles, tendríamos 
que utilizar varios formatos, dado que los más habituales son de ½ , 1, 2 ó  3 
kg. 
 
Este sistema de distribuir la producción en varios tamaños, genera una 
complejidad en el manejo del producto, sobre todo en las cámaras de oreo, 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 3– ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 17 / 28 
maduración y conservación, así como en el empleo de distintos embalajes 
finales de suministro. 
 
Los clientes a los que se pretende llegar son fundamentalmente y casi en un 
50% de la producción a tiendas delicatessen, las cuales suelen emplear 
tamaños pequeños. Dado que suministra productos de alta calidad por 
unidades. Pero no debemos olvidar que el resto de clientes al que queremos 
suministrar son tiendas de proximidad, restaurantes y comercios de 
cooperativas agrarias, siendo estos consumidores potenciales de formatos 
pequeños y medianos. 
 
2.7.1. Factores a tener en cuenta, análisis y conclusión 
 
En este caso y dado que iniciamos un nuevo negocio, no realizaremos un 
análisis multicriterio, sino que vamos a justificar la opción que determinamos y 
las posibilidades de futuro. 
 
Como acabamos de comentar, pretendemos introducirnos en un nicho de 
mercado, que son los quesos de alta calidad y que para intentar satisfacer a 
todos nuestros clientes utilizaremos un solo formato. 
 
Con esto no pretendemos realizar un solo producto, sino que daremos un 
primer paso de entrada en el mercado con un solo formato, no descartando a 
corto o medio plazo la utilización del resto, dado que todo nuestro proceso 
productivo esta preparado para utilizar cualquiera de ellos, solo teniendo que 
cambiar el embalaje final de suministro. 
 
Para corroborar lo anterior, decir que la prensa esta preparada para la 
utilización de moldes de hasta 3 kg. Las cestas de quesos pueden albergar 
cualquier tamaño, solo variara la cantidad de quesos por cesta, que en el caso 
de ½ kg serán de 12 , en el 1 kg de 8 , en el de 2 kg de 6  y en el de 3 kg de 5 
quesos. Las cámaras  están dimensionadas en más de un 10% del espacio 
necesario, con lo que no se tendría ningún problema en albergar la producción. 
Solo se incrementaría la complejidad de la gestión de los pedidos. 
 
Por todo lo anterior expuesto y siendo que nuestro principal consumidor es el 
de las tiendas delicatessen y estas se orientan a quesos de 1 kg, realizaremos 
inicialmente nuestra producción con quesos de este formato. 
 
Decir que este sirve también para suministra al pequeño comercio, que lo 
puede vender por cuartos o medios a sus clientes. Teniendo igual situación en 
restauración, que aunque prefieren un queso de 2 a 3 kg, también utilizan el de 
1 kg, siempre y cuando este sea de alta calidad. 
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2.8. Aprovechamiento del lactosuero 
 
El lactosuero es el subproducto líquido que se obtiene por la coagulación de la 
leche en el proceso de elaboración de quesos, después de la separación de la 
cuajada. Es el mayor residuo que se genera en una quesería, puede 
aprovecharse de distintas formas, pasando de ser un coste a aportar ingresos 
al proceso. Su utilización debe ser evitando contaminaciones y respetando el 
medio ambiente. 
 
2.8.1. Descripción de las alternativas 
 
• Elaboración de productos lácteos. 
• Alimentación del ganado. 
• Venta a empresas especialistas en su transformación. 
• Utilización como enmienda orgánica de cultivos. 
 
2.8.2. Factores considerar 
 




Depende de la alternativa que se elija, entraremos en un subproducto con 
beneficios al o con costes al proceso. La opción de elaborar productos lácteos 
en la propia quesería ya se ha descartado anteriormente por la complejidad del 
proceso y por la duda razonable de tener expectativas de mercado. Con todo 
esto solamente nos queda la posibilidad de venderlo a una empresa que 
elabore productos lácteos. 
 
Esta alternativa es de difícil aplicación en la zona, dado que el número de 
empresas es escaso y de un tamaño pequeño, lo que nos genera el problema 
de tener que distribuir un alto volumen de suero lejos del origen, teniendo un 
coste de transporte importante. 
 
La segunda opción puede ser la más favorable, porque en la zona existe gran 
cantidad de explotaciones de porcino de cebo que puede utilizarlo como 
alimentación, reportando además un beneficio a la actividad. Teniendo en 
cuenta, que en el entorno de Zaragoza existen gran cantidad de fábricas de 
pienso de  gran tamaño, que también lo pueden utilizar, pero lo prefieren en 
polvo. 
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La tercera que es la venta a empresas de transformación, en Aragón es difícil, 
dado que no hay ninguna planta, por no ser una región con gran producción 
láctea y  de sus transformados. 
 
La cuarta y última alternativa, es una salida que ya se está utilizando en alguna 
quesería en Zaragoza (Quesos La Pardina ), pero lo que hace es evitar tener 
que pagar a un gestor autorizado o pagar grandes costes de desplazamiento 
del suero a empresas de transformación. La utilización del lactosuero como 
enmienda orgánica, no esta muy establecido en España, pero si que se utiliza 
en Francia y en países del sur de América de forma habitual. Con esto 
aprovechamos el contenido en materia orgánica y nitrógeno del lactosuero para 
su utilización por los cultivos como cereal de invierno y maíz 
fundamentalmente. Hay que tener en cuenta, que como pasa en el caso de los 
purines, el volumen de producto es grande y no soporta grandes costes de 
desplazamiento. En resumen, utilizamos una biodegradación con 
aprovechamiento de sus principales compuestos, teniendo que tener especial 
cuidado de no acidificar los suelos. 
 
Factor medio ambiental 
 
El lactosuero con sus principales componentes (lactosa, proteínas, grasa y 
sales minerales) son los que generan mayor demanda biológica de oxígeno 
(DBO), teniendo unos parámetros medios de una DBO de 35.000 a 50.000 mg 
O2 /litro de suero. Situación que nos lleva a determinar que una industria que 
vierte 200.000 litros de suero al año (como es nuestro caso), contamina lo 
mismo que una población de 1.500 habitantes en un año. 
 
Decir que la cuarta opción es la más sensible a la contaminación del medio 
ambiente, dado que hay que controlar la composición media del suero, la 
cantidad a utilizar en cada cultivo y zona. Siendo una acción limitante la 
acidificación del terreno, aunque esto no nos descarte su utilización, pero si la 
limite.  
 
La opción dos de alimentación del ganado en proximidad es la más favorable, 
dado que el resto tiene un coste en transporte mayor y medioambientalmente 
no son tan sostenibles. 
 
2.8.3. Análisis multicriterio 
 
Para poder llevar a cabo este análisis enfrentaremos cada una de las 
alternativas presentadas  a los factores que hemos definido, realizando las 
consecuentes valoraciones. Las puntuaciones que se pueden obtener son las 
siguientes: 
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1. Valor escaso o nulo. 
2. Valor mediocre. 
3. Valor medio. 
4. Valor bueno. 
5. Valor muy bueno. 
 
En este caso no se fija ningún factor de ponderación, dado que los dos factores 
que se utilizan son de gran importancia. 
 














Económicos 2 5 2 3 
Medio 
Ambientales 4 5 4 3 




Dado los resultados y mientras la ganadería de la zona sea capaz de absorber 
la producción de lactosuero en la quesería, es la mejor opción con mucha 
diferencia. Siendo esta rentable para la industria y sostenible medio 
ambientalmente. 
 
2.9. Recogida de leche 
 
La recogida de la leche o recepción de ella en la quesería, dado que estamos 
hablando de que esta se suministra de su propia explotación ganadera, puede 
tener distintas alternativas y operativas. En estas se debe cuantificar y analizar 
las de menor coste y que garanticen la calidad e higiene de la leche totalmente, 
minimizando riesgos que nos puedan generar problemas en la elaboración de 
quesos o incurrir en costes añadidos. 
 
La optimización del transporte dependerá por una parte del tipo y tamaño de 
los medios utilizados y por otra parte de la cantidad de producción diaria de la 
explotación. 
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2.9.1. Descripción de las alternativas 
 
Los medios de transporte pueden ser de los siguientes tipos: 
 
• Bidones de polietileno alimentario de 200 litros, cargados en la 
furgoneta. 
• Tanque sobre remolque de 1.500 litros. 
• Camión cisterna de 5.000 litros de capacidad en dos compartimentos. 
• Tubería enterrada desde la explotación a la quesería. 
 
 
2.9.2. Factores a considerar 
 
Condiciones higiénico sanitarias 
 
La leche debe llegar a la industria en optimas condiciones higiénico sanitarias, 
por ello es muy importante los medios de transporte que se utilicen. Dentro de 
las opciones la menos recomendable es la de los bidones, dado que existen 
muchas posibilidades de contaminaciones y es difícil de garantizar la máxima 
higiene. A esto le sumamos que los bidones después de su uso hay que 
limpiarlos y es bastante más costoso que las cisternas. 
 
Además es necesario que el transporte se realice de forma adecuada, sin 
grandes movimientos y agitaciones, dado que sino se altera la grasa de la 
leche. Para esto las cisternas están preparadas con separaciones en 
secciones, garantizando un óptimo transporte. 
 
El transporte por medio de una tubería de 500 metros que es lo que separa la 
explotación ganadera de la quesería, también es muy seguro, aunque presenta 
el problema de tener que realizar un control riguroso cada poco tiempo, para 
garantizar su estanqueidad y que no se contamine la leche. 
 
El medio más seguro es el de cisterna, con refrigeración o sin ella, dado que 
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Las características del transporte se deben de adecuar a las necesidades de la 
quesería, sobre todo al máximo previsto en un día. En nuestro caso el máximo 
teórico sin tolerancias y sin tener en cuenta la estacionalidad del ganado 
lechero son entorno 900 litros, por tipo de leche. Teniendo en cuenta la 
proximidad entre la quesería y la explotación ganadera, podemos descartar el 
intentar transportar los dos tipos de leche en solo viaje. 
 
Por costes iniciales de inversión los bidones son los más baratos, con el coste 
añadido de su limpieza cada día que se utilizan. La opción del camión cisterna 
se descarta o penaliza por ser la opción más costosa y la más innecesaria, 
dado que no se justifica ni en sus volúmenes más bajos, ni en el coste. 
 
La opción más equilibrada en cuanto a costes es la del remolque cisterna, 
adecuado a las necesidades, que no necesita vehículo automotriz, por poder 
utilizar tanto la furgoneta de la quesería como el todo terreno de la explotación 
ganadera. Teniendo en cuenta que no necesitamos el que sea refrigerado, nos 
abarata mucho los costes. 
 
La opción más económica a medio plazo es la de llevar una doble tubería 
enterrada a 1 metro de polietileno alimentario reforzado. Para que la leche 
directamente, mediante una bomba, se transporte desde la granja a la 
quesería. El coste es algo superior a todos, salvo el camión cisterna, pero 
podría evitar la duplicidad de tanques refrigerados en granja y quesería, 
pasando directamente a los de quesería. El mayor inconveniente que tiene es 
el de comprobar la estanqueidad y garantizar la seguridad alimentaria. Su coste 
esta estimado en 30.000 euros y no es un sistema nuevo, dado que se emplea  




El método más complejo de gestionar es el de los bidones de leche, que 
necesitan mucha mano de obra de trasiego y limpieza. El más cómodo es el de 
la tubería enterrada, dado que no absorbe mano de obra y su control, con un 
buen sistema de calidad, es el mejor. Pasando por el de la cisterna o remolque 
que son intermedios. 
 
2.9.3. Análisis multicriterio 
 
Para poder llevar a cabo este análisis enfrentaremos cada una de las 
alternativas presentadas  a los factores que hemos definido, realizando las 
consecuentes valoraciones. Las puntuaciones que se pueden obtener son las 
siguientes: 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 3– ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 23 / 28 
1. Valor escaso o nulo. 
2. Valor mediocre. 
3. Valor medio. 
4. Valor bueno. 
5. Valor muy bueno. 
 
Se aplica un factor ponderado a la sanidad y seguridad alimentaria, dado que 
trabajamos con un producto muy delicado. 
 
 













Higiénico sanitarios 3 (6) 5 (10) 5 (10) 4 (8) 
Económicos 5 4 2 2 
Complejidad 2 4 4 5 




Con el volumen de leche que se trabaja hoy en día el mejor método y el más 
económico es el del tanque sobre remolque, dado que nos da todas las 
garantías necesarias en cuanto a sanidad, complejidad y equilibrio económico.  
 
El sistema de tubería enterrada es a tener cuando los volúmenes de 
producción se incrementen. 
 
2.10. Método de Salado y saladero 
 
El salado de los quesos consiste en añadirles sal común, para realzar su sabor, 
controlar el desarrollo microbiano, mejorar su consistencia y aumentar la vida 
comercial. 
 
Es muy importante determinar el método de salado y como se aplica esta sal, 
dado que de ello dependerá su uniformidad, su homogeneización, su calidad y 
vida comercial. 
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2.10.1. Descripción de las alternativas 
 
Las alternativas van en función del tipo de queso que se elabora, en nuestro 
caso para quesos de pasta prensada curados y semicurados, tenemos distintos 
métodos de aplicación y formas de aplicarse. 
 
• Salado en seco de la corteza, espolvoreando manualmente la sal sobre 
el queso recién prensado. La humedad del queso hace que se adhiera la 
sal. 
• Salado en salmuera en deposito, sumergiendo los quesos. Durante la 
inmersión las concentraciones de sal de la salmuera y del queso tienden 
a igualarse. Los quesos se sumergen en cestas. 
• Salado en salmuera en proceso continúo. Los quesos circulan por una 
canal de salmuera, realizando un recorrido hasta que alcanzan la 
concentración deseada. 
 




Determinar que la primera opción es la de menor coste de inversión, pero tiene 
una necesidad alta de mano obra en su manipulación. La última opción va 
encaminada a grandes industrias, dado que tiene un alto coste, pero un gran 
rendimiento. La segunda opción tiene una inversión inicial en un depósito o 
cuba, el coste de mano de obra es mínimo,  pero por el contrario tiene el 
inconveniente de la gestión del residuo seco de la salmuera. 
 
Complejidad en el manejo 
 
Tanto el saldo en túnel continuo, como en deposito de salmuera es muy 
cómodo, ya que simplemente se sumergen durante el periodo establecido y 
posteriormente se sacan para enviar a la sala de oreo. El de aplicación manual 
es muy complejo, solo admisible para queserías artesanales de muy poco 




Para conseguir una buena distribución de la sal en la salmuera hay que 
controlar la temperatura de esta, situación que esta controlada con los sistemas 
de refrigeración por camisa que llevan los depósitos o cubas. Si esto no es así 
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habría que disponerlos en una zona muy húmeda para lograr la trasferencia al 
queso, al igual que se realiza con los salados en seco a mano. 
 
Las condiciones y consumo de sal son más equilibrados en la utilización de 
salmuera, consiguiendo un producto más homogéneo.  
 
 
2.10.3. Análisis multicriterio 
 
Para poder llevar a cabo este análisis enfrentaremos cada una de las 
alternativas presentadas  a los factores que hemos definido, realizando las 
consecuentes valoraciones. Las puntuaciones que se pueden obtener son las 
siguientes: 
 
1. Valor escaso o nulo. 
2. Valor mediocre. 
3. Valor medio. 
4. Valor bueno. 
5. Valor muy bueno. 
 
 











Económicos 5 4 1 
Manejo 1 4 5 
Condiciones 
necesarias 2 4 4 




Para el tipo de quesería que estamos proyectando, en cuanto a tamaño de 
producción, homogeneidad y calidad del producto, La opción más adecuada es 
la de tanque refrigerado de salmuera con un polipasto para sumergir y elevar 
las cestas de quesos. Tener en cuenta que económicamente también es la 
alternativa más ajustada. 
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2.11. Material de pavimento 
 
En una quesería se pueden distinguir tres zonas claramente distintas en cuanto 
a zonas de trabajo. Primero tenemos la zona de recepción, elaboración y 
limpieza, que están muy expuestas a la humedad, productos ácidos y distintos 
detergentes de limpieza. Luego tenemos la zona de habitabilidad, que 
corresponde con la tienda, la oficina, laboratorio y vestuarios. Por último esta el 
resto de la fábrica. 
 
Hay que tener en cuenta que en función del uso se tiene que determinar el 
pavimento, no sería razonable utilizar el mismo para todo, porque o 
entraríamos en sobre costes o no cubriríamos las necesidades básicas.  
Debemos ajustar la elección a las prestaciones requeridas en cada zona. 
 
Las alternativas que podemos barajar son: 
• Gres antideslizante. 
• Gres con recubrimiento antiácido y antideslizante. 
• Pavimento monolítico de cuarzo. 
• Pavimento continuo sistema multicapas de resinas epoxi. 
 




Según los precios de mercado podemos discernir que el gres antideslizante 
esta a 20-30 euros/m2, el gres antiácido y antideslizante a 40-45 euros/m²
 , el 
pavimento multicapas de resina epoxi a 35-40 euros/m² y el pavimento 
monolítico de cuarzo a 30-35 euros/m²
.  
 
Características y prestaciones 
 
Todos son de uso en la industria agroalimentaria, pero cada uno tiene una 
prestación más específica. El gres antiácido y antideslizante es el pavimento 
que más se ajusta a las zonas más húmedas y en contacto con sustancias 
ácidas y otros detergentes, dado que es el más higiénico, resistente y fácil de 
limpiar de todos. 
 
La baldosa de gres simple antideslizante, se utilizará para las zonas comunes 
de habitabilidad normal que son la tienda, oficina, laboratorio y vestuarios, dado 
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que nos se requieren de otras prestaciones y solamente que sea fácilmente 
limpiable. 
 
El pavimento monolítico de cuarzo es menos resistente que el multicapa, tanto 




Son de gran durabilidad y de fácil mantenimiento todos, dado que si tiene 
fisuras o pierden su poder antiácido o antideslizante, mediante capas de pintura 
se vuelven a recuperar sus prestaciones. Lo fundamental de todos ellos es que 




En este caso no es de aplicación el análisis multicriterio, porque cada tipo de 
pavimento sirve para una zona. Solamente entran en conflicto el multicapas y el 
monolítico de cuarzo, pero tal y como hemos citado este último es algo menos 
resistente y se deteriora antes.  
 
Con todo esto y atendiendo los factores analizados podemos determinar que el 
pavimento que se va a utilizar será: 
 
• Zona de recepción, elaboración y limpieza: gres antiácido y 
antideslizante. 
• Zona de tienda, oficina, laboratorio y vestuarios: gres antideslizante. 
• Resto de quesería: pavimento multicapas de resinas epoxi. 
 
2.12 Instalación de la caldera 
 
En este caso tampoco desarrollaremos el análisis multicriterio, pero 
justificaremos el porque utilizaremos una de biomasa. 
 
Las prestaciones las conseguimos tanto con está, como con una de gasoil, 
pero medio ambientalmente  es más sostenible la de biomasa, dado que se 
utilizan subproductos de la agricultura y forestales para la confección de los 
pelets que luego se utilizan en su combustión. 
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Económicamente es mayor la inversión inicial en la de biomasa, pero el 
combustible (a igualdad de poder calorífico) es bastante más económico el de 
la de biomasa. 
 
La de biomasa requiere algo más de mantenimiento, por tener que proceder a 
retirar las cenizas que se acumulan y realizar otras operaciones. Los 
suministradores de los pelets, firmando un contrato de suministro con unos 
precios de referencia, se hacen cargo del abastecimiento  de estos y del 
mantenimiento de la caldera. En el caso del gasoil, todos sabemos que la 
tendencia al alza de sus precios, esta empezando a hacer no sostenibles este 
tipo de instalaciones. Porque aunque la inversión inicial es menor, el precio del 
litro de gasoil la pone en desventaja. 
 
Por último, comentar que la caldera de biomasa esta subvencionada y la de 
gasoil no, con lo cual nos ahorramos prácticamente la diferencia de la inversión 
inicial. 
Por esto realizando una valoración económica y sobre todo teniendo como 
último la sostenibilidad medio ambiental, nos decantamos por la instalación de 
biomasa. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DEL PROCESO 
 
Para comenzar con el desarrollo de la ingeniería del proceso, primeramente 
hay que tomar unas premisas de referencia, así como, tener en cuenta el 
análisis multicriterio desarrollado en el Anejo Nº 3. Allí se establecen las 
distintas alternativas y se deciden las mejores soluciones para el desarrollo del 
proceso productivo. 
 
En este anejo se va a exponer la sistemática que hay que realizar a la hora de 
desarrollar un proceso productivo y su diagrama de flujo.  
 
Se tiene que definir claramente de qué materia prima se parte, cómo se quiere 
elaborar y qué producto final  se quiere obtener. Estos tres factores son la clave 
del proceso. 
 
En relación con lo anterior, se debe de definir claramente, cómo se produce, 
cuánto,  cuándo, cómo se almacena, cómo se comercializa, a quién, dónde y 
por qué. Si esto anteriormente citado, se examina de una manera correcta y 
meticulosa antes de la puesta en marcha de cualquier proceso productivo, nos 
ayudará de una forma muy directa, para obtener el éxito o el fracaso en una 
actividad industrial. Con las matizaciones de cada producto, se puede afirmar 
que esto es la  clave para todo proceso industrial. 
 
La materia prima principal que se usa es la leche de cabra y de oveja de la 
explotación del promotor, que más adelante se detallará. Los productos finales 
por los cuales se ha decantado el promotor y en base al análisis multicriterio 
son: 
• Quesos curados de leche cruda de oveja con 6 meses de maduración y 
un tamaño de 1 kg. 
• Quesos curados de leche cruda de cabra con 6 meses de maduración y 
un tamaño de 1 kg. 
• Queso curado de leche cruda de oveja, aromatizado con aceite de oliva 
virgen extra y romero, con 6 meses de maduración y un tamaño de 1 kg. 
• Queso curado de leche cruda de cabra, aromatizado con aceite de oliva 
virgen extra y romero, con 6 meses de maduración y un tamaño de 1 kg. 
• Queso semicurado de mezcla de leche pasterizada de oveja y cabra con 
2 meses de maduración y tamaño de 1 kg. 
• Queso curado de mezcla de leche pasterizada de oveja y cabra con 6 
meses de maduración de 1 kg. 
• Queso troceado en aceite conservado en tarros de vidrio. 
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2.- MATERIAS PRIMAS Y ADITIVOS 
 
2.1. Leche de cabra y de oveja 
 
La materia prima que se utiliza en el procesos de elaboración es la leche de 
cabra y oveja, por esto se realiza una descripción general de la leche y 
matizaremos las características de cada una de ellas. 
 
Según el Código de Prácticas de Higiene para la Leche y Productos Lácteos 
CAC/RCP 57-2004, se entiende por leche cruda, la leche producida por la 
secreción de la glándula mamaria de la vaca, cabra, oveja o búfala que no haya 
sido calentada a temperaturas mayores de 40 ºC ni sometida a un tratamiento 
térmico equivalente. 
 
Desde el punto de vista biológico, la leche es el producto de la secreción de las 
glándulas que a tal fin tienen las hembras mamíferas, cuya función natural es 
alimentar a los recién nacidos y la primera infancia. 
 
Desde el punto de vista físico químico, la leche es una mezcla compleja y 
heterogénea compuesta por un sistema coloidal de tres fases: 
a) Disolución: los minerales, vitaminas hidrosolubles, proteínas del suero 
así como los hidratos de carbono se encuentran disueltos en agua. 
b) Suspensión: las sustancias proteicas se encuentran con el agua en 
suspensión. 
c) Emulsión: la grasa en agua se presenta como emulsión. 
 
La leche empleada en la elaboración de quesos debe ser de buena calidad, 
tanto desde el punto de vista químico como microbiológico. Los mismos niveles 
de higiene que se exigen para la leche líquida de consumo deben ser exigidos 
para la leche destinada a la fabricación de quesos. Además, se debe evitar la 
presencia de antibióticos que inhiben el desarrollo de las bacterias lácticas que 
se adicionan a la leche en la quesería, la leche procedente de animales 
enfermos y los calostros. 
 
Las cualidades que debe tener una leche para su utilización en quesería son: 
• Debe coagular bien con el cuajo. 
• Debe soltar bien el suero. 
• Buen rendimiento quesero (contenido en caseína). 
• Buena calidad microbiológica para obtener quesos de sabor y aroma 
característicos, sin desarrollos microbianos incontrolados que producen 
fermentaciones que desvirtúan esas características. 
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2.1.1. Consideraciones químicas 
 
La composición química de la leche influye sobre la calidad del queso obtenido 
a partir de ella. En la composición de la leche influyen entre otros los siguientes 
factores: raza y edad del animal, tratamientos sufridos por la leche, etapa de 
lactancia, estado de salud y la alimentación del animal. 
 
La alimentación influye sobre el contenido proteico y composición mineral de la 
leche. Precisamente el contenido proteico de la leche influye decisivamente 
sobre la calidad en la fabricación de los quesos. 
 
En cuanto a la composición mineral de la leche, una alimentación pobre en 
calcio y otras sales minerales, puede entre otras causas, reducir la tasa de 
calcio presente en la leche. El calcio influye en la elaboración del queso, ya que 
es el responsable en buena medida de la coagulación de la leche por el cuajo, 
reduciendo los tiempos de coagulación y mejorando la consistencia de la 
cuajada. 
 
La estructura química de las grasas y de las proteínas de la leche de cabra son 
muy diferentes al resto de las leches, además ésta no forma nata. Posee un 
sabor fuerte, debido a la constitución genética o régimen de alimentación del 
animal. La proteína de la leche de cabra se caracteriza por ser muy blanda 
siendo éste un inconveniente a la hora de cuajar la leche. Esta leche tarda más 
tiempo en cuajar  y necesita que se le añada más cantidad de cuajo. Los 
quesos de cabra tardan más en madurar pero adquieren rápidamente su aroma 





El agua es el componente principal de la leche, siendo su función esencial la de 
actuar como disolvente de los componentes. 
 
El agua libre de la leche es de gran importancia en quesería, porque muchos 
de los procesos físico-químicos y microbiológicos que tienen lugar en la 
elaboración del queso requieren de su intervención, dándole  al queso su 
consistencia. 
 
2.1.3. Materia grasa 
 
Es la fracción que más varía, estando en una proporción que oscila entre el 3,2 
y el 6% en el caso de la leche de cabra y en el de oveja entre 6,2 y el 7,8% . La 
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materia grasa de la leche se encuentra en forma de glóbulos grasos de forma 
esférica. La grasa de la leche se diferencia de otras grasas animales, en que 
posee muchos más tipos de ácidos grasos, sobre todo, es más rica en ácidos 
grasos insaturados. La envoltura, denominada también membrana, es una 
formación compleja formada por varias capas. Ésta puede alterarse por fuertes 
influencias mecánicas como el bombeo repetido de la leche, la incorporación 
de aire, el transporte de la nata, la refrigeración insuficiente de la leche cruda, 
etc. Al alterarse la envoltura, las grasas pueden salir del interior del glóbulo 
graso, hablándose entonces de grasa libre. En la leche o en la nata, la grasa 
libre es atacada por un enzima propio de la leche, la lipasa, lo que provoca una 
pérdida de materia grasa, y, por tanto, una reducción de la calidad de los 
productos grasos. 
 
La grasa contribuye al aroma del queso, aumenta el rendimiento quesero, 
mejora la consistencia e impide la excesiva concentración de la caseína. Es 
objeto de trasformaciones durante la maduración, que contribuyen a conferir a 




El contenido de proteínas depende fundamentalmente de la alimentación y 
oscila entre el 3,0 y el 4,0% en el caso de leche de cabra y entre 5,0 y 6,5% en 
el caso de oveja. Es necesario someter este parámetro a un constante control, 
sobre todo en las fábricas de queso, debido a que el consumo de materia (y el 
rendimiento, por tanto) viene determinado, en gran parte, por el contenido 
proteico de la leche. 
 
La caseína es el componente mayoritario  de las proteínas. Se encuentra en la 
leche en estado coloidal, en forma de micelas. Cuando las micelas de caseína 
se rompen queda libre nitrógeno, que puede ser utilizado por microorganismos 
para su desarrollo, produciendo aromas y sabores que forman parte del 
mecanismo de maduración de los quesos. 
 
Albúminas y globulinas: constituyen el 20% del total de las proteínas de la 
leche y no contienen nada o casi nada de fósforo. Cuando la leche se calienta, 
la β-lactoglobulina forma agregados que reaccionan con la K-caseína, lo que 
pueda dar lugar a tiempos más largos de coagulación y a la formación de 
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2.1.5. Lactosa 
 
El carbohidrato característico de la leche, es un disacárido formado por glucosa 
y galactosa, juega un importante papel tecnológico en todos los procesos de 
acidificación de la leche (elaboración de los productos de la leche ácida, 
maduración de la nata, etc.), ya que representa el substrato nutritivo para las 
bacterias lácticas y también tiene interés tecnológico su propia obtención. En la 
leche de cabra suele encontrarse en un 4,4% y en un 4,6% en la de oveja. 
 
La lactosa participa en las fermentaciones láctica, propiónica, alcohólica y 
butírica. Las de mayor interés para la industria quesera con la láctica y la 
propiónico, mientras que la butírica es un problema, ya que acusa diversos 




Pueden estar en disolución verdadera, en disolución coloidal o ligadas a las 
proteínas, siempre en equilibrio con las moléculas no disociadas. El calcio y el 
fósforo son dos elementos fundamentales en la estructura de la micela, 
condicionan la estabilidad de la fase coloidal, particularmente el Ca, y son los 
más importantes desde el punto de vista biológico. Suelen representar el 0,7% 
del peso de la leche de cabra y 1,0% en oveja. 
 
Para la fabricación de queso resulta de particular importancia el contenido de 
calcio. Como se ha comentado anteriormente, el calcio es necesario para que 
se produzca la coagulación de la leche por acción del cuajo. Se encuentra en 
un 33% verdaderamente disuelto, en un 45% de forma coloidal y el resto se 
encuentra ligado a la caseína. 
 
Los fosfatos, por el contrario, lo están respectivamente en un 33% disuelto, un 
38% de forma coloidal y un 20% ligado a la caseína, estando un 15% unido a 




Peroxidasas, Catalasas, lipasas, Fosfatasa alcalina, lactasas o proteasas. La 
mayoría son eliminados en la pasteurización y son controlados en la leche para 
que mantengan un buen estado sanitario. Las proteasas y las lipasas pueden 
afectar al aroma, sabor y estabilidad de las proteínas de la leche, mientras que 
las oxidorreductasas afectan al aroma y al sabor especialmente en la fracción 
lipídica. 
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2.1.8. Ácidos orgánicos 
 
La leche contiene, de una forma natural, ácido cítrico (aproximadamente unos 
2,40-2,50 g por kg de leche). El ácido láctico, el ácido butírico y todos los 
demás que aparecen son productos metabólicos originados en la fermentación 




En general las vitaminas se clasifican en dos grandes grupos: 
• Vitaminas hidrosolubles (vitaminas del grupo B y C) que se encuentran 
en la fase acuosa (leche desnatada, lactosuero). 
• Vitaminas liposolubles (vitaminas A,D y E) que están asociadas a la 
materia grasa (nata y mantequilla). 
 
Es muy difícil expresar el contenido de vitaminas en el queso, ya que este varía 
dependiendo del tratamiento de la leche, tecnología de la fabricación, 
maduración, etc. 
 
2.1.10. Acidez y pH de la leche 
 
Los parám medios de la leche de oveja y cabra son: 
• pH: 6,5-6,8 
• Acidez (% acido láctico) 0,16 – 0,22 (mayor en la de oveja) 
 
El equilibrio físico existente entre los diferentes componentes de la leche le 
confiere a ésta una cierta capacidad tampón frente a eventuales cambios del 
pH. El equilibrio acido-básico de la leche constituye un indicador bastante útil 
de la calidad de la misma, así, por ejemplo, incrementos de pH nos pueden 
indicar presencia de leches camíticas, mientras que disminuciones del mismo 
nos indican que posiblemente se haya producido una acidificación por el 
crecimiento incontrolado de bacterias acidolácticas. 
 
Los efectos del pH tienen una gran importancia a lo largo de todo el proceso de 
elaboración del queso, principalmente en la coagulación y en la maduración. 
 
En la coagulación enzimática, el cuajo se inactiva en medio alcalino por lo que 
no se produciría la coagulación. Cuando el pH es ácido se produce una 
aceleración de la gelificación, ya que el pH óptimo de actuación de la enzima 
es de 5,5. A pH 6,7 la fase de coagulación es más larga que la fase enzimática, 
a pH 6,3. Ambas fases se desarrollan al mismo tiempo y cuando el pH tiene un 
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valor inferior a 6,3, la coagulación acelera y finaliza antes que la fase 
enzimática haya concluido. Por tanto, la leche con pH elevado, presentará 
mayores tiempos de coagulación, influyendo además, el equilibrio salino en la 
fase. Situación que se da en leches más acidas como son las de cabra. 
 
2.1.11. Propiedades físicas de la leche 
 
Dentro de estos parám se representa la leche de cabra y oveja. 
• Densidad:1,026 – 1,042 kg/l, varía en función de la especie y del estado 
de lactación. 
• Punto congelación: 0,583 – 0,555 ºC. 
• Viscosidad (mPa.s): 1.186 – 2.936 (mayor en la de oveja). 
 
En la Tabla nº 1 se observan los principales parám que definen la leche de las 
principales especies ganaderas, permitiendo ver sus cualidades y 
características. 
 
Tabla1. Comparación entre los diferentes tipos de leche y sus componentes 
 CABRA (%) VACA (%) OVEJA (%) 
H2O 86 87 82 
Azucares 
(Lactosa) 4,4 4,8 4,6 
Proteínas 3,9 3,3 5,7 
Grasas 5,4 3,4 7,40 
Sales Minerales 0,7 0,9 1 
Calorías / 100g 75 66 100 
Extracto seco 
total 14 13 18 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
2.1.12. Consideraciones microbiológicas 
 
La regencia de calidad de una leche cruda, por excelencia, es el contenido 
microbiano. Está en función, por una parte, de la higiene mantenida en el 
proceso de ordeño, en almacenamiento y transporte, así, como de la limpieza 
de todas estas fases y por otra parte, del estado sanitario de los animales. Esta 
última con mayor relevancia, si cabe, dado que de esto depende que se tengan 
que medicar y dificultando así, el uso de la leche. 
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La leche cruda puede contener debido a los factores anteriormente citados, 
numerosas bacterias perjudiciales en quesería. Como consecuencia puede que 
la leche no sea apta para su uso (si el contenido es alto) o si lo fuera, producir 
defectos importantes en los quesos. Este factor es muy importante y hay que 
extremar las medidas higiénicas en el ordeño y sanidad animal en la 
explotación donde se produce la leche. 
 
La leche también contiene numerosas bacterias importantes para la 
elaboración de los quesos. Por esto hay que tener en cuenta que cuando 
pasteurizamos la leche, estamos inhibiendo parte de estas y nos obliga al uso 
de fermentos lácticos. En el caso de elaborados con leche cruda, también se 
usan estos fermentos para trabajar con mayor seguridad en el proceso, pero a 
distintas dosis. 
En la planta de elaboración de quesos, en su recepción se debe controlar la 
calidad de la leche en su entrada, tal y como se describirá en los anejos de 
higiene y control de APPCC. 
 
2.1.13. Características organolépticas 
 
• Color opaca-mate (blanco mate). La leche de cabra es menos 
amarillenta que la de oveja debido a que no contiene en su materia 
grasa el β caroteno, con lo cual su leche y sus quesos son muy blancos. 
• El olor, en el caso de la leche de cabra recién ordeñada es neutro. Pero 
con el tiempo, aparece un olor debido al ácido cáprico y se incrementa si 
la leche es del periodo final de la lactación. En la leche de oveja el olor 
es característico del animal (olor a oveja), poco intenso cuando la leche 
es recogida en condiciones higiénicas adecuadas. 
• Sabor dulzón, agradable y característico de las dos leches. 
• El aspecto de la leche recién ordeñada es limpio y sin grumos en la de 
cabra y más viscoso en la de oveja. 
• Los glóbulos de grasa son mucho más pequeños que los de vaca en los 
dos casos, por tanto poseen mayor número. En el caso de la leche de 
cabra el 65% de los glóbulos tiene un tamaño inferior a 3 micras. 
 
2.2. Fermentos lácticos 
 
Los fermentos lácticos son cultivos puros en proporciones definidas en 
diferentes bacterias lácticas, las cuales, al multiplicarse en la leche y en los 
quesos, garantizan dos funciones esenciales: 
• Rebajar el pH del medio, al transformar la lactosa en ácido láctico. Esta 
acidificación interviene como factor de la coagulación de la leche y en la 
sinéresis de la cuajada. 
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• Contribuir a las características organolépticas de los quesos, liberando 
sistemas enzimáticos que participan directa o indirectamente en los 
principales fenómenos de afinado de los quesos. 
 
Tal y como se ha citado anteriormente, independientemente de utilizar leche 
cruda o pasteurizada se utilizaran fermentos lácticos, para garantizar una 
elaboración del queso con garantía, dado que en la leche cruda desconocemos 
la proporción de estos fermentos. Por esto para cada tipo de leche se utilizará 
un tipo de fermento y variara su dosificación, en función de cruda o no. 
 
Los fermentos lácticos dan lugar a: 
• Acidificación de la leche, con la consiguiente bajada del pH y así facilitar 
la eliminación del suero. 
• Inhibición del desarrollo de otros tipos de bacterias (colis y patógenas) 
cuya presencia crea problemas en el proceso quesero. 
• Segregación de enzimas proteolíticas que ayudan a la descomposición 
de las proteínas durante la posterior maduración. 
• Segregación de enzimas lipolíticas que ayudan a la descomposición de 
las grasas, lo que favorece la maduración del queso. 
• Desarrollo de gases como el anhídrido carbónico (CO2) que ayudan a la 
formación de agujeros más o menos uniformes en la masa del queso. 





El cuajo bovino es el agente coagulante tradicionalmente utilizado para la 
coagulación de la leche, atendiendo al proceso tradicional de fabricación de la 
mayoría de los quesos. La denominación “cuajo” se da al extracto coagulante 
procedente de cuajares de rumiantes jóvenes, sacrificados antes del destete.  
 
Contiene realmente dos fracciones activas: una mayoritaria, constituida por la 
quimosina; y otra minoritaria, la pepsina. La quimosina es una proteína que 
hidroliza la caseína rompiéndola por la mitad de su cadena y posee una doble 
actividad: 
• Una actividad elevada sobre la caseína K que conduce a la 
desestabilización micelar durante la fase de la coagulación. 
• Una actividad débil de proteólisis general sobre las diferentes fracciones 
caseínicas, que intervienen esencialmente durante el afinado del queso. 
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La quimosina actúa directamente en un punto delimitado de la caseína con 
calcio. Al alterar dicha molécula se inicia la formación de un gel que atrapa la 
mayoría de los componentes sólidos de la leche; este gel se contrae poco a 
poco ayudado por la acidificación previa de la leche por medio de bacterias 
acidolácticas, y al contraerse va expulsando suero. Al cortar el gel en cubitos, 
se logra separar entre un 50 y un 90% del contenido inicial del suero de la 
leche. 
La efectividad del cuajo es función de la temperatura, la concentración del 
sustrato (leche), concentración de calcio y la acidez. Las temperaturas usuales 
de coagulación pueden variar entre los 28ºC y los 41ºC, aunque lo más usual 




Habitualmente se reconoce que el cloruro sódico adicionado a los quesos 
posee un triple papel: 
• Completa el desuerado del queso favoreciendo el drenaje de la fase 
acuosa de la pasta. Modifica, igualmente, la hidratación de las proteínas 
e interviene en la formación de la corteza. 
• Actúa, ya bien sea directamente o bien a través de la actividad del agua, 
sobre el desarrollo de los microorganismos y la actividad enzimática; por 
todo ello, actúa sobre el conjunto de la fase de afinado. 
• Aporta su gusto característico y la propiedad de potenciar o de 
enmascarar el sabor de determinadas sustancias que aparecen a lo 
largo de la curación del queso. 
 
En nuestra producción someteremos a los quesos a un baño en salmuera, que 
permite un rendimiento alto con un bajo gasto de sal, ya que el agua se va 
recirculando y no es necesario cambiarlo con frecuencia, porque es difícil que 
crezcan en dicho medio microorganismos alterantes. 
 
2.5. Sales de calcio 
 
El calcio, si bien presente en pequeñísima proporción, es una pieza 
fundamental en el proceso de coagulación. Como se verá más adelante, sobre 
todo en leches pasteurizadas, en las cuales se pierde gran cantidad de calcio 
durante el tratamiento térmico, siendo lo mismo que para leches con acidez 
elevada. En quesería la más usual es el cloruro cálcico. 
 
La adición de sales aumenta la calidad de la leche, otras ventajas que presenta 
son: 
• Tiempo de coagulación más corto. 
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• Menor utilización de cuajo. 
• Cuajada más firme y compacta, siendo más fácil de manipular. 




Se empleará aceite de oliva virgen extra D.O. Sierra del Moncayo para la 
elaboración de queso troceado en cubos en aceite. Estos quesos son un factor 
de aprovechamiento de aquellos quesos en los que la corteza se raja o esta 
defectuosa y ya no se pueden comercializar de esta manera. Estos se  
descortezan, se trocean en cubos de (2 x 2) cm, se introducen en tarros de 
cristal y se rellenan con aceite para mejorar su conservación y aromatizarlo. 
 
Además se empleará aceite de oliva virgen D.O. del Bajo Aragón, que es un 
aceite más aromático, afrutado y suave para aromatizar con romero quesos 
curados de leche de oveja y cabra. Este proceso es especial, dado que al 
contrario de lo que habitualmente se hace que es añadir después del salado los 
aromatizantes, en este caso se aplicará con pincel y aceite de oliva el queso, 
pero transcurridas dos semanas del salado, para no inactivar la acción de la 
sal. Seguidamente se introducirá en un recipiente que contiene hojas secas de 
romero, terminando la primera fase de esta aromatización, trascurridos 3 
meses desde la elaboración del queso se volverá a repetir el proceso para fijar 




Para la aromatización del queso se utilizará romero de calidad, es una especia 
de calidad que se obtiene en la propia comarca de Monegros, con un aroma 
más intenso y característico. Lo comercializan en sacos de 10 kg de hojas 
secas de este. 
 
3. ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
Una vez que se han analizado las principales materias primas que se emplean 
en este proceso, se pasa a detallar el proceso productivo de esta industria 
artesanal de elaboración de quesos. 
 
Hay que tener en cuenta, que a diferencia de otras industrias queseras, que 
producen solamente en función de la demanda del mercado, en el caso que 
nos ocupa la situación no es ésta, dado que en este caso se deben elaborar 
quesos que asimilen la producción lechera de la explotación del promotor. 
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Siendo el proceso flexible en cuanto al tipo de productos que se adaptarán al 
mercado, pero no en cuanto a la cantidad de producto. 
 
En primera instancia expresamos la producción media esperada de la 
explotación de leche de oveja y cabra. 
 
Tabla nº 2. Producciones medias estimadas de la explotación ganadera. 
 Nº animales L/ animal y año L totales /año L / día L / semana 
Oveja 250 480 120.000 328,76 2.301,32 
Cabra 200 560 112.000 306,42 2.144,94 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
De forma esquemática y básica vamos a representar el proceso general de 
elaboración de queso en esta industria, que después matizaremos para cada  
uno de los productos finales que vamos a elaborar. 
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Según lo expuesto en el estudio de alternativas del Anejo Nº 3, la dimensión 
productiva de la quesería artesanal es de 50.000 kg de queso al año.  
 
La distribución de la producción es homogénea en cuanto a cantidad y 
producto, pudiéndose amoldar posteriormente a las necesidades del mercado 
en cuanto a tipo de producto. En principio viendo el producto que se consume y 
cuando, estimaremos la distribución de la producción. Teniendo en cuenta que 
el consumo medio nacional nos marca los meses de mayor y menor consumo, 
nos obligará a dimensionar las cámaras de conservación para poder almacenar 
el producto que sobre de la producción en los meses de menor consumo. 
 
Analizando el consumo medio nacional de queso por meses (ver Gráfico 1), 
vemos dónde podremos tener excesos y defectos de producción, para 
satisfacer el mercado. Tener en cuenta que en el estudio de mercado se 
analiza esta situación más detalladamente y con las matizaciones de los 
mercados locales y regionales. 
















































Consumo de Queso en España en 2012
QUESOS
 
Fuente: MAGRAMA y Panel de Consumo Alimentario 
 
Con los datos dividimos el año en tres estratos, los de mayor y menor consumo 
y los de consumo intermedio, en los datos de la Tabla nº 3 se ve claramente 
que los meses de verano son de menor consumo y los de invierno de mayor 
consumo. También hay que destacar que la variabilidad de consumo 
porcentual es sólo de dos puntos, pero supone unas diferencias extremas de 
un 23% en toneladas  entre el mes de mayor y menor consumo. 
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Tabla nº 3. Consuno de queso en España en 2012 
Mes   toneladas  % del total 
 agosto          25.576    7,01 
 julio          28.200    7,73 
 septiembre          28.607    7,84 
 junio          29.117    7,98 
 mayo          29.829    8,18 
 febrero          30.182    8,27 
 abril          31.543    8,65 
 octubre          31.623    8,67 
 enero          31.965    8,76 
 marzo          32.037    8,78 
 diciembre          32.948    9,03 
 noviembre          33.167    9,09 
 TOTAL        364.794    100,00 
 enero          31.965    8,76 
 febrero          30.182    8,27 
 marzo          32.037    8,78 
 abril          31.543    8,65 
 mayo          29.829    8,18 
 junio          29.117    7,98 
 julio          28.200    7,73 
 agosto          25.576    7,01 
 septiembre          28.607    7,84 
 octubre          31.623    8,67 
 noviembre          33.167    9,09 
 diciembre          32.948    9,03 
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3.1. Distribución anual de la producción 
 
En el Anejo Nº 3 de estudio de alternativas, se ha elegido un sistema de 
producción, basado en tres días de elaboración de quesos y tres días de 
manipulación y preparación a la semana. 
 
El sistema se basa en elaborar los lunes la leche almacenada refrigerada a 4ºC 
en los dos tanques que posee la explotación ganadera, de los ordeños 
realizados desde el viernes tarde hasta el domingo tarde. Debido a que esta 
leche es la que más tiempo tenemos en conservación y que es la que mayor 
numero de microorganismo puede desarrollar, se decide tratar térmicamente 
esta leche. Es decir que se pasterizara en su totalidad y se destinará a la 
producción de queso de mezcla de leche de oveja y cabra al 50%±5%, 
semicurado y curado. 
 
Los martes, jueves y sábados mañana se dedicarán a la preparación de 
producto terminado, volteo de quesos, controles de producto acabado o en fase 
de maduración y otras operaciones. 
 
Los miércoles se elabora la leche procedente de los ordeños desde el lunes 
mañana al martes tarde. Los productos que se elaborarán son: queso curado 
de leche cruda de oveja aromatizado y queso curado de leche cruda de cabra 
aromatizado. 
 
El viernes se  elabora la leche procedente de los ordeños desde el miércoles 
mañana al viernes mañana. Los productos que se elaborarán son queso 
curado de leche cruda de oveja y queso curado de leche cruda de cabra. 
 
Además se han elegido los siguientes porcentajes de producción de cada uno 
de los productos recogidos en la Tabla nº 4, ajustándonos a las producción 
media de la explotación. Todos ellos son de 1 kg y los tarros de de cristal para 
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Tabla 4. Distribución de la producción 






























240 34 1029 12.514 12.514 28,52 
Troceado en 
aceite. 4 1 15 183 523 0,42 
TotaL 842 120 3.606 43.878 44.218 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La producción de quesos troceados en aceite de oliva virgen extra en tarros de 
cristal es residual, debido a que simplemente lo que se hace es aprovechar los 
quesos que presentan algún defecto de corteza agrietada, que no sirven para 
comercializarlos. El porcentaje de aprovechamiento del queso, después de 
descortezar es de un 85% y en el tarro se introduce una mezcla de todos los 
tipos de queso que se fabrican y tienen este problema, en cada tarro entran 
0,350 kg de queso. 
 
Salvo en el caso de los quesos en tarros, las unidades producidas son las 
mismas que los kg, dado que la pieza de fabricación elegida es de 1 kg, porque 
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es un formato que se adapta muy bien a la hostelería, en las tiendas de 
productos delicatessen y para el consumidor final, existiendo para éste la 
posibilidad de vender cuartos y medios quesos. 
 
Como ya hemos comentado, existen distintos tipos de queso madurado en 
función del número de días de la maduración conlleve, que vienen establecidos 
por la normativa vigente.  
En el caso de la leche cruda, nunca será inferior a 60 días y en el de leche 
pasterizada ya no existe ese límite. Por esto se ha decido el madurar todos 
quesos durante 6 meses incluyendo el tiempo de oreo y solamente el queso 
semicurado saldrá al mercado con maduraciones de 2 meses. Adaptando todo 
esto a la evolución de la demanda y no descartando el realizar quesos añejos 
en un futuro con una maduración de 365 días. 
 
3.2. Distribución semanal de la producción 
 
La producción semanal, tal y como se detalla en la Tabla 5, se distribuye en la 
recogida de los ordeños tres veces por semana. Para todo esto la explotación 
ganadera consta de dos tanques refrigerados de 1.500 L, donde acopia la 
leche de cabra y de oveja. 
 
La recogida mayor que tenemos en granja es de 822L(leche de oveja) por turno 
de recogida, con lo que necesitaremos de un tanque de transporte de  
1.500L(por las posibles variaciones de producción y ampliaciones), para llevar 
la leche desde la explotación a la quesería. Para esto y después de estudiar el 
análisis multicriterio de alternativas del Anejo Nº 3, se decide que necesitamos 
un tanque de acero inoxidable de 1.500Lisotermo no refrigerado y sobre un 
remolque, para poder transportarlo con la furgoneta de la empresa o el todo 
terreno de la explotación. Este tanque no necesita ser refrigerado, porque es 
isotermo y además, el trayecto de la granja a la quesería es de 500 m, no 
dando tiempo, en casi ningún periodo del año, a que las temperaturas oscilen 
lo suficiente. 
 
La producción semanal de quesos se debe de extrapolar a la anual, 
diferenciando de manera clara la del primer año de producción de la del resto 
de años, debido a que el primer año el plan productivo es el mismo, pero el 
régimen de salidas de producto terminado no es uniforme. El primer año se 
tardan seis meses en empezar a disponer de producto terminado de quesos 
curados, y solo a partir del segundo mes se dispondrá de quesos semicurados 
y en aceite para ofrecer al mercado. Posteriormente esto se hará de forma 
regular. 
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La producción semanal de quesos, tal y como se ha citado en el punto anterior 
y con la distribución de producción de la tabla anterior se fija de media en 842 
quesos, distribuidos en: 
 
Lunes: se producen 240 quesos de 1 kg de queso de leche pasterizada mezcla 
de oveja y cabra semicurado, 73 quesos de 1 kg de leche pasterizada de leche 
mezcla de oveja y cabra curado. 
Miércoles: 139 quesos de 1 kg de leche cruda de oveja curado y aromatizado y 
97 quesos de 1 kg de leche cruda de cabra curado y aromatizado. 
Viernes: 170 quesos de 1 kg de leche cruda de oveja curado, 119 quesos de 1 
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Tabla nº 5. Proceso productivo medio de la quesería (Elaboración propia) 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 4– INGENIERIA DEL PROCESO 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 23 / 81 
3.3. Distribución de la producción el primer año 
 
La producción de quesos el primer año es la misma que hemos estimado en el 
punto 3.3, pero con la salvedad que la disposición de producto acabado en el 
mercado es diferente a un año medio.  
Todo es debido a que, en función del producto de que estemos hablado y en 
base a su proceso de fabricación y trasformación, sale al mercado antes o 
después. 
 
Si hablamos de quesos maduros, el primer año no dispondremos de ellos para 
ofrecer al mercado hasta julio y si hablamos de los semicurados hasta marzo.  
 
Por esto en la tabla nº 6, se desglosa la producción del primer año por meses, 
siendo  la producción a partir de julio uniforme todos los meses en el resto de 
años. 
 
Tabla nº 6. Producciones de quesos el primer año. 



























Enero 0 0 0 0 0 0 0 
Febr. 0 0 0 0 0 0 0 
Marzo 1.029 0 0 0 0 0 15 
Abril 1.029 0 0 0 0 0 15 
Mayo 1.029 0 0 0 0 0 15 
Junio 1.029 0 0 0 0 0 15 
Julio 1.029 313 596 416 729 510 44 
Ag. 1.029 313 596 416 729 510 44 
Sept. 1.029 313 596 416 729 510 44 
Oct. 1.029 313 596 416 729 510 44 
Nov. 1.029 313 596 416 729 510 44 
Dic. 1.029 313 596 416 729 510 44 
Total 10.290 1.878 3.576 2.496 4.374 3.060 324 
Fuente: Elaboración propia. 
*Leche pasterizada  mezcla de oveja y cabra. 
** Leche cruda. 
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4. ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO QUESERO 
 
Uno de los factores más importantes e influyentes, dentro de una industria 
quesera es el rendimiento quesero. Se encuentra afectado tanto por la 
composición de la leche como por los factores tecnológicos del proceso de 
elaboración. 
 
En nuestro caso, hablaremos de tres tipos de rendimientos queseros, dado que 
como utilizamos dos leches distintas y la mezcla de estas, cada una posee uno. 
 
Se expresa en forma de kilogramos de queso obtenido por cada litro de leche 
empleado. 
 
El objetivo de cualquier empresa quesera es mejorar el rendimiento y evitar 
perdidas de sustancias nutritivas (grasa y proteína) en el suero. En las 
queserías artesanas, este era un factor que no se cuidaba tanto en tiempos 
pasados, dado que las perdidas de cuajada en el suero eran mayores y para su 
aprovechamiento realizaban requesón, un producto de menor calidad y que les 
reportaba menos ingresos, por esto, actualmente se han mejorado 
notablemente los rendimientos. 
 
En la quesería hemos estimado el rendimiento quesero realizando balances de 
materias a lo largo del proceso de elaboración de queso, separándolo en 
principio en dos fases, antes del prensado y después de éL 
 
Además, se añaden unos diagramas de balances de materias para cada uno 
de los productos finales, donde llegaremos a todas fases del proceso de 
elaboración, incluyendo las perdidas en el oreo y en la maduración. 
 
4.1. Rendimiento quesero en la leche de oveja 
 
En principio calcularemos el balance de materia hasta la cuba de cuajar. 
 
Los principales parám de los que partimos de la leche de oveja son: 
• Densidad: 1,035 kg/L 
• Grasa: 7,20% 
• Proteína:5,5% 
• EST de la leche:19,8 g/100g 
• EST del suero: 64 g/L 
• EST de la cuajada:55 g/100g 
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Para expresarlo en kg de queso / 100Lde leche, hay que multiplicar por la 
densidad de la leche: 
 
( ) ovejalechelitrosquesokglitrokglechekgquesokgRQteórico 10053,28035,110057,27 =×=
 














La cantidad teórica obtenida de suero en la coagulación es: 
 





































Ahora calcularemos el balance de materia en prensa: 
Por cada kg de cuajada con extracto seco total inicial de 550 gr/kg se obtienen 
X kg de queso con EST = A gr/kg + (1-X) kg de suero con EST= 64 gr/l 
 
Considerando un 10% de pérdidas durante el prensado: 
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1 – X = 0,1 
X = 0,9 kg 
1 kg queso x 550 g/kg = (0,9 kg x A) +( 0,1 kg x 64 g/kg) 
A = 604 g/kg = 60,4% 
 
En resumen: 
Tabla nº 7. Cálculo del rendimiento quesero medio en la leche de oveja 
Rendimiento quesero de la leche de oveja 
Antes del prensado Después del prensado 
 
kg queso kg suero kg queso kg suero 
Por cada 100L 
de leche 28,24 73,46 25,42 2,82 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2. Rendimiento quesero en la leche de cabra 
En principio calcularemos el balance de materia hasta la cuba de cuajar. 
 
Los principales parám de los que partimos de la leche de cabra son: 
• Densidad: 1,030 kg/L 
• Grasa: 5,5% 
• Proteína:3,7% 
• EST de la leche:14,4% 
• EST del suero: 64 g/L 
• EST de la cuajada:45% 
 

















Para expresarlo en kg de queso / 100Lde leche, solo tenemos que multiplicar 
por la densidad de la leche: 
 
( ) cabralechelitrosquesokglitrokglechekgquesokgRQteórico 10034,21030,110072,20 =×=  
Aplicando unas pérdidas del 1%: 
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La cantidad teórica obtenida de suero en la coagulación es: 
 




































Ahora se calcula el balance de materia en prensa: 
Por cada kg de cuajada con extracto seco total inicial de 450 g /kg se obtienen 
X kg de queso con EST = A g/kg + (1-X) kg de suero con EST= 64 g/l 
 
Considerando un 10% de pérdidas durante el prensado: 
 
1 – X = 0,1 
X = 0,9 kg 
1 kg queso x 450 g/kg = (0,9 kg x A) +( 0,1 kg x 64 g/kg) 
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Tabla nº 8. Cálculo del rendimiento quesero medio en la leche de cabra 
Rendimiento quesero de la leche de cabra 
Antes del prensado Después del prensado 
 
kg queso kg suero kg queso kg suero 
Por cada 
100Lde leche 21,14 80,02 19,03 2,11 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3. Rendimiento quesero en la leche mezcla de oveja y cabra 
 
En principio calcularemos el balance de materia hasta la cuba de cuajar. 
 
Los principales parám de los que partimos de la leche de mezcla al 50+/-5% de 
oveja y cabra son la media de las dos leches: 
• Densidad: 1,0325 kg/L 
• Grasa: 6,35% 
• Proteína:4,6% 
• EST de la leche:17,1% 
• EST del suero: 64 g/L 
• EST de la cuajada:50% 
 
 

















Para expresarlo en kg de queso / 100Lde leche, solo tenemos que multiplicar 
por la densidad de la leche: 
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La cantidad teórica obtenida de suero en la coagulación es: 
 





































Calculando el balance de materia en prensa: 
Por cada kg de cuajada con extracto seco total inicial de 500 g/ kg se obtienen 
X kg de queso con EST = A g/kg + (1-X) kg de suero con EST= 64 g/l 
 
Considerando un 10% de pérdidas durante el prensado: 
 
1 – X = 0,1 
X = 0,9 kg 
1 kg queso x 500 g/kg = (0,9 kg x A) +( 0,1 kg x 64 g/kg) 
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Tabla nº 9. Cálculo del rendimiento quesero medio en la mezcla de leche. 
Rendimiento quesero de la leche mezcla oveja y cabra 
Antes del prensado Después del prensado 
 
kg queso kg suero kg queso kg suero 
Por cada 
100Lde leche 25,08 76,35 22,57 2,51 
Fuente: Elaboración propia. 
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5. ESTIMACION DE PRODUCCION DE SUERO 
 
Si tenemos en cuenta el programa productivo expuesto en los puntos 
anteriores, los rendimientos queseros y los balances de materia de cada uno 
de los productos acabados, tendremos la siguiente producción de suero: 
 
Suero en la producción de Queso Mezcla Semicurado y Curado. 
 
Semanalmente se destinan a la producción de este tipo de productos 1.589Lde 
leche de oveja y cabra, respetando la mezcla al 50±5%. De esto se destina un 
25% a elaboración de queso curado y un 75% a semicurado. 
 
Si por cada 100Lde leche mezcla obtenemos 75,84Lde suero, tenemos una 
producción semanal de suero de: 
(1.589Lleche/100Lleche)x 75,84Lsuero/100Lleche=1.205,1Lsuero/ semana 
 
Esta producción pertenece a la elaboración de los lunes. 
 
Suero en la producción de Queso puro Oveja y Cabra aromatizado. 
 
Semanalmente se destinan a la producción de estos tipos de quesos 
657,52Lde leche de oveja y 613,68Lde leche de cabra, en la producción que se 
elabora los miércoles. 
 
Si tenemos en cuenta que por cada 100L de leche de oveja obtenemos 
73,04Lde suero y por cada 100L de leche de cabra obtenemos 79,32L de 
suero. 
Suero leche oveja= (657,72L leche/100L leche) x 73,04L suero/100L leche = 
= 480,25L suero/semana 
Suero leche cabra=(613,68L leche/100L leche) x 79,32L suero/100L leche = 
= 486,77L suero/semana 
Total suero = 967,02L de suero. 
 
Suero en la producción de Queso puro Oveja y Cabra. 
 
Semanalmente se destinan a la producción de estos tipos de quesos 821,9L de 
leche de oveja y 767,1L de leche de cabra, en la producción que se elabora los 
viernes. 
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Si tenemos en cuenta que por cada 100L de leche de oveja obtenemos 73,04L 
de suero y por cada 100L de leche de cabra obtenemos 79,32L de suero. 
Suero leche oveja= (821,9L leche/100L leche)x 73,04L suero/100L leche = 
= 600,32L suero/semana 
Suero leche cabra=(767,1L leche/100L leche)x 79,32L suero/100L leche = 
= 608,46L suero/semana 
Total suero = 1.208,78L de suero. 
 
Total de suero semanal = 1.205,1L+ 967,02L+ 1.208,78L= 3.380,90L 
Total suero anual = 3.380,90 l/semana x 52 semanas/año = 175.806,8 L 
 
Tal y como se justifica en el Anejo Nº3 de Análisis de Alternativas, se decide 
aprovechar el suero lácteo en alimentación animal, en una explotación de 
porcino de cebo ubicada en el mismo municipio de la quesería. Siendo el mejor 
uso en la zona, que además nos reporta 0,07 céntimos de euro/litro, cargando 
el transporte por cuenta de la explotación de porcino. Obteniéndose así, unos 
ingresos de 12.306,47 euros/año.  
 
Como subproducto del proceso de elaboración de quesos tenemos que 
almacenarlo en un deposito vertical isotermo de acero inox de 5.000L 
 
La recogida del suero se realizará todos los días que se elabore quesos por las 
tardes, el tamaño del depósito se justifica para en caso de fallar la recogida del 
suero almacenarlo. Para así posteriormente entregarlo a un gestor autorizado 
de residuos o aplicarlo como enmienda orgánica en los campos de cultivo .   
 
6. PROCESO PRODUCTIVO POR ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DE 
QUESOS 
 
A continuación se describen todas las fases del proceso de elaboración de 
quesos, con la matización de cada producto acabado y dimensiones y 
maquinaría necesaria. 
 
La quesería consta de cuatro salas separadas físicamente, la de recepción, 
elaboración, limpieza y preparación del producto terminado. 
 
6.1. Recepción de la leche 
 
Tras el análisis de alternativas recogido en el anejo nº 3, se ha establecido  que 
el transporte más idóneo es el de tanque de 1.500Lde acero inox AISI 304 
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isotermo remolcado sin refrigerar, dado que aunque las temperaturas en ciertas 
épocas del año pueden ser extremas, el tiempo desde que se descarga en 
granja a 4ºC y se llega a la quesería es de apenas 2-3 minutos, por lo cual no 
da tiempo a que suba su temperatura.  
 
La posibilidad del remolque, nos permite utilizar la furgoneta de la quesería 
para llevarlo o el todo terreno de la explotación ganadera. Su dimensión se 
debe a que el máximo transporte es de 822Lde un tipo de leche y aunque 
pueda existir una fluctuación de producción de un 10-20% en función de la 
época del año (las ovejas y las cabras producen más en primavera que en 
otoño) y posibles aumentos de producción, se asume con esta dimensión. 
 
Los lunes, miércoles y viernes son los días que se recogerá en la explotación la 
leche, tanto de oveja como de cabra. Una vez cargada en el depósito, se 
desplazará hasta la quesería. 
 
Antes de descargarla, se tomará una muestra de ella para realizar los controles 
de calidad establecidos en el APPCC que se detalla en el Anejo Nº 5. Si los 
resultados son correctos, se procederá a su  descarga, conectándose una 
manguera flexible de 3” desde el tanque a la entrada en fábrica. 
 
La conexión es directamente al cuerpo del filtro desaireador tubular, de malla 
de acero inox AISI 316 con luz de malla de (0,5 x 0,5) mm, para evitar que 
partículas de la leche  alteren el proceso de elaboración de quesos y puedan 
dañar la bomba de descarga. Esta es una bomba centrífuga de acero inox AISI 
316 de 3.000 L/hora y con una potencia de 0,55 Kw. Las conexiones de 
entrada y salida son de 2”. 
 
Posterior al filtro se instala un caudalímetro, para medir y controlar de manera 
precisa la entrada de producto en fábrica. 
 
A través de la bomba se descarga la leche al tanque isotermo de acero inox 
AISI 304, con camisa refrigerada para mantener la leche entre 4 y 5 ºC, con 
capacidad para 1.500L. Situación que no requiere gran coste energético, dado 
que la leche sale a 4 ºC de la explotación ganadera y en menos de una hora 
está ya en los tanques de leche de la quesería. La propia descarga requiere 
entre 15 y 20 minutos. 
 
Detrás de la bomba centrífuga existe una válvula de tres vías, para dirigir la 
descarga va hacia el tanque de leche de oveja o de cabra. 
 
La sala de recepción albergará el filtro, la bomba centrífuga de descarga, los 
dos tanques horizontales de 1.500Lpara la leche de oveja y cabra, las tuberías 
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de conexión, el equipo CIP de limpieza integral y la bomba de trasiego, similar 
a la anterior. Esta última es la que transporta la leche desde los depósitos 
hasta el pasterizador o la cuba de cuajado de la siguiente sala. 
 
Propiamente dicho esta sala no está acondicionada, pero si aislada, dado que 
el producto que alberga ya está refrigerado en los tanques de almacenamiento. 
 
Las dimensiones de los tanques son de (2,5 x 1,5) m, las bombas son de (0,25 
x 0,50) m,  el filtro de (0,2 x 0,2) m y el equipo CIP de (1 x 1) m (incluyendo 
depósitos de detergentes). Toda esta instalación esta conectada por tubería de 




Se someten a este tratamiento, por sistema, la fabricación de los lunes que es 
la leche que lleva más tiempo almacenada y susceptible de tener mayor riesgo 
de no pasar el control de calidad en cuanto a bacterias.  
 
Estas leches de oveja y cabra se mezclan al 50±5%, para elaborar queso 
semicurado (que puede salir al mercado antes de los dos meses) y queso 
curado de mezcla. 
 
Si en el control de calidad, que a parte de en recepción se realiza en granja los 
martes-jueves y domingos, se detectase una partida de leche de muy mala 
calidad en cuanto a niveles de bacterias. Esta se destinaría a pasterización 
para evitar problemas en la elaboración de quesos e introducir al mercado 
productos de baja calidad o defectuosos. 
 
Este control se realiza en granja, debido a que la duración de las pruebas es 
larga y retrasaría la puesta en funcionamiento de la fábrica, 
independientemente de esto se vuelve a repetir, para garantizar la máxima 
calidad y que no haya existido alguna contaminación en el trascurso. 
El pasterizador utilizado es un modelo de Pieralisi PC35/4 de 3.000 L/hora, de 
1,5 Kw de potencia y unas dimensiones de (2,3 x 1,2) m, posee un pequeño 
tanque de alimentación de 100LLa principal novedad que presenta este modelo 
es la posibilidad de programar varios tipos de calentamientos. El utilizado en 
pasterización es 4-45, 8-72-32 ºC durante 15 segundos, que significa que la 
leche entre en el aparato a 4ºC desde el tanque de refrigeración, pasa a 45,8 
ºC , posteriormente a 72 ºC (Tª de pasterización, durante 15 segundos) y luego 
sale atemperada a 32 ºC, que es la temperatura ideal para iniciar la 
coagulación y adición de fermentos lácticos. 
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El equipo de pasterización consta de las siguientes secciones: 
• Sección de recuperación. En esta sección la leche procedente de los 
tanques es calentada desde los 4ºC, temperatura a la que entra, hasta 
45,8ºC. Dicho calentamiento se realiza con leche a contracorriente, que 
se encuentra a 72ºC (temperatura de pasterización) y se enfría a 32ºC, 
temperatura a la que entra en la cuba. 
• Sección de calentamiento. En esta sección, la leche que entra a 45,8ºC 
se calienta hasta llegar a los 72ºC que será la temperatura de 
pasterización. Dicha temperatura se alcanza gracias al circuito de agua 
caliente del equipo. El agua se calienta en un intercambiador de calor de 
placas, con el vapor de la caldera. 
• Sección de mantenimiento. En esta sección se mantendrá la 
temperatura de pasterización durante 15 segundos, para alcanzar la 
intensidad de tratamiento prefijada. 
 
Como ya se ha citado, este pasterizador, nos permite seleccionar otro 
programa para atemperar la leche a 32ºC, sin llegar a la temperatura de 
pasterización. Esto nos permite alcanzar, la temperatura ideal de coagulación 
de la leche en un corto espacio de tiempo aunque no necesite pasterizarse. 
Con ello la energía aportada en la cuba de cuajar sólo se destina al 
mantenimiento de la temperatura de la leche de la leche y una posible subida, 
si es necesario al final del cuajado. 
 
La leche que sale del pasterizador o atemperador, en función cual sea su uso,  
va directamente a la cuba de cuajado por una tubería de 2”. Tanto el 
pasterizador como la cuba de cuajado, mesa de moldeo, prensa, mesa de 
manipulación y cuba de salado por inmersión están en una misma sala de 
procesado. 
Esta sala estará comunicada con la de recepción y limpieza directamente y a 
través del pasillo central con el resto de dependencias. 
 
6.3. Adición de fermentos lácticos 
 
En la transformación de la leche necesitamos bacterias acido lácticas. Debido a 
que no conocemos la composición de estas en la leche, ni el tipo que son, tanto 
en las leches pasterizadas como en las leches crudas añadiremos unas de 
origen conocido para conseguir las características deseadas. 
 
Los fermentos lácticos que encontramos en el mercado son de una gran 
variedad, en función al tipo de queso que queremos obtener y sus cualidades.  
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Son de distintas cepas bacterianas, en distintas proporciones y mezclas de 
ellas. 
 
En función de estos parámetros el cultivo resultante tendrá distintas 
propiedades, como desdoblar la lactosa en acido, generar sustancias 
aromáticas o gases. Por tanto, estos fermentos tienen gran importancia en la 
apariencia, textura, consistencia y gusto del queso. 
 
Acciones de los fermentos lácteos: 
• Facilitar la formación del coagulo. 
• Facilitar la retracción del coagulo y desuerado. 
• Influir sobre la elasticidad del coagulo. 
• Facilitar la fusión del coagulo en una masa firme. 
• Ayudar a evitar el crecimiento de otros gérmenes indeseados. 
• Influir en la naturaleza y extensión de los cambios enzimáticos. 
 
La calidad de estos fermentos se manifiesta por la velocidad e intensidad de 
acidificación de la leche, que a su vez depende de su actividad, características 
intrínsicas de las cepas que lo componen y del manejo del mismo. 
 
En el caso de nuestro proceso de elaboración hemos optado por utilizar una 
cepa pura de Streptococcus thermophilus de velocidad de fermentación 
moderada, de la casa DANISCO, suministrado en sobres liofilizados de 10 g.  
Con el objetivo de obtener productos homogéneos, lo utilizaremos en todo tipo 
de quesos, dejando la diferenciación al resto de fases y al propio producto. 
 
La dosis recomendada por el fabricante es de 5 g por cada 100L de leche y su 
tiempo de actuación es de 15-20 minutos a 32±2ºC, trascurridos estos se 
puede pasar a la siguiente fase. 
 
Tabla nº 10. Necesidades de fermentos lácticos 
Necesidades y coste de los fermentos lácteos 
 L leche/año Gramos de fermento/año Euros/10 g 
Coste anual 
(euros) 
Fermentos 232.000 11.600 5,36 6.217,6 
Fuente: Elaboración propia 
 
Desde el pasterizador y mediante una bomba de trasiego igual a la descrita 
anteriormente se dosificará la leche hacia la cuba de cuajar. Esta dosificación 
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se lleva a cabo por medio de un caudalímetro programable a la entrada de la 
cuba. Lo que nos permite controlar exactamente las dosis de cada uno de los 
procesos de elaboración. 
 
La cuba de cuajado que se va a utilizar es una de tipo holandesa con doble 
camisa para su calentamiento. La cuba estará elevada y dispuesta sobre la 
mesa de desuerado de acero inoxidable AISI 304, para facilitar la etapa de 
elimación de sueroa eliminar el suero. Posee una capacidad de 1.000 l, con 
agitador y liras automáticas. El volumen es debido a que la cantidad máxima a 
cuajar es de 822Lde leche. 
La mesa lleva ruedas, para poder desplazarla y trabajar fuera del área de la 
cuba, lleva dos chapas de remonte para facilitar el desuerado y su eliminación 
hacia el tanque de suero, que se realiza conectando una manguera flexible a la 
mesa y a la bomba de trasiego que lleva instalada en su parte inferior. 
 
Cuando se dispone del volumen de leche deseada en la cuba a una 
temperatura de 32ºC, que es la de salida del pasterizador, se enciende el 
sistema de calentamiento de la cuba, para que mantenga esta temperatura 
mientras añadimos los fermentos. A su vez se conectan los agitadores para 
homogeneizar la leche y los propios fermentos. 
 
Trascurridos 5 minutos, dejamos de agitar y durante 15-20 minutos dejamos 
actuar a los fermentos, para poder pasar a la siguiente fase. 
 
6.4. Adición de cloruro cálcico 
 
El Calcio es en gran medida el responsable de la coagulación de la leche por el 
cuajo. Su adición a la leche permite mejorar la capacidad de coagulación, ya 
que esta puede haber sido mermada con el tratamiento térmico, debido a que 
la coagulación enzimática de la leche por el cuajo requiere iones calcio. 
 
La dosis de cloruro cálcico a añadir dependerá del contenido inicial de calcio en 
la leche, de la acidez y como es nuestro caso del tratamiento térmico que se 
utilice. Tenemos quesos elaborados a partir de leche cruda y de leche 
pasterizada, con lo cual nos llevará a distintas dosis para cada producto. 
 
Por una parte el cloruro cálcico compensa la pérdida de calcio por 
insolubilización en el tratamiento térmico, y por otra, la adición de esta sal 
permite corregir el alargamiento del tiempo de coagulación debido a la 
refrigeración. 
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No se deberán de exagerar las dosis añadidas porque se corre el riesgo de 
obtener quesos de gusto amargo y pasta más dura y seca. 
 
Tal y como manifiesta el promotor, los quesos que se elaboren estarán bajo el 
amparo de la marca de calidad diferenciada de Aragón “C´alial”, la cual impone 
un máximo de cloruro cálcico a utilizar en los quesos, que es de 0,2 g por litro 
de leche. 
 
Teniendo en cuenta, que elaboramos dos tipos de productos claramente 
diferenciados, como son los quesos de leche cruda y los de leche pasterizada. 
Utilizaremos distintas dosis de cloruro cálcico, siendo 0,15 g/L de leche en el 
caso de leche cruda y 0,2 g/L en el caso de leche pasterizada. La tolerancia en 
la dosis será de -5%, nunca superior, porque sino se corre el riesgo de no 
cumplir la norma de calidad. 
 
El cloruro cálcico empleado será de uso alimentario con una riqueza del 93%, 
suministrado en sacos de 25 kg y a un precio de 15,91 euros/kg 
 
Tabla nº 11. Necesidades de anuales de Cloruro Cálcico. 
Necesidades anuales de Cloruro Cálcico. 






Leche cruda 149.150 22,37 15,91 355,91 
Leche 
pasterizada 82.850 16,57 15,91 263,63 
Total 232.000 38,94 15,91 619,54 
Fuente: Elaboración propia 
 
Después de terminar el tiempo de acción de los fermentos, añadiremos el 
cloruro cálcico y durante 5 minutos encenderemos la agitación para que se 
distribuya homogéneamente. 
 
La dosis que usamos, se diluirá en leche templada y se agregara a la cuba de 
cuajado, para evitar problemas de disolución. A continuación y trascurrido el 
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6.5. Adición del cuajo 
 
La denominación cuajo, se da al extracto coagulante procedente de cuajares 
de rumiantes jóvenes. Contiene realmente dos fracciones activas: una 
mayoritaria constituida por quimosina y otra minoritaria, la pepsina. 
Para cada tipo de queso y según la leche con la que se fabrique, convendrá 
utilizar uno u otro tipo de cuajo (líquido o polvo). Se atiende, unas veces a su 
calidad, cuando el queso es de larga maduración, y otras veces por el 
contrario, se da más importancia a la fuerza y a su precio. 
 
En nuestro caso vamos a utilizar el cuajo de origen de ternero, dado que le 
trasmite unas características y cualidades muy diferenciadas a los quesos. 
 
Los cuajos y extractos de cuajo se obtienen a partir de cuajares de ternero 
lechal. Dentro de su amplia gama, se van a diferenciar por las siguientes 
características: 
 
1º-. Presentación comercial, líquido o polvo. Por lo general, el cuajo en polvo va 
a tener la enzima coagulante 10 veces más concentrada que el cuajo líquido. 
Ello puede suponer un ahorro en el transporte, aunque también un riesgo 
mayor de errores en la dosificación. 
 
2º -. Actividad coagulante, que viene definida por el título del cuajo. No se debe 
confundir título con fuerza. El título es la indicación de la actividad coagulante 
(AC), expresada en unidades de coagulación, en unas condiciones teóricas. La 
fuerza podemos decir que es la actividad coagulante de dicho cuajo, con 
respecto a las características de la leche y tecnología propias de cada fábrica. 
 
3º-. Porcentaje de quimosina/ pepsina, sobre la AC para cada uno de los tipos 
de cuajo. El extracto de cuajo es el que tiene una AC debido a quimosina igual 
o mayor del 75% de la AC total. Se recomienda fundamentalmente para quesos 
de larga maduración. 
 
La fuerza coagulante indica cuántas partes de leche fresca son coaguladas a la 
temperatura de 35º C por una parte de cuajo, en un periodo de 40 minutos. La 
fuerza coagulante del producto líquido oscila entre 1:15000 y 1:10000 y del 
cuajo en polvo entre 1:100000 y 1:150000. 
 
En nuestro caso utilizaremos un cuajo líquido suministrado por ABIASA en 
envases de 1 litro, de fuerza coagulante 1:15000. La dosis usada es de 10 ml 
por cada 100Lde leche. Este cuajo se deberá conservar refrigerado en nevera. 
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Tabla nº 12. Necesidades de cuajo al año. 
Cantidad y coste de cuajo al año 
 L cuajo/año Coste cuajo (euros/litro) 
Total 
(euros/año) 
Cuajo 23,2 16,38 380,02 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuando añadimos el cuajo a la cuba es importante comprobar que la 
temperatura no este por debajo de 32ºC. Si fuera menos habría que calentar la 
cuba. 
 
El cuajo se repartirá en toda la cuba, agitando cinco minutos para que se 
produzca una adecuada homogeneización del enzima. Una mala distribución 
del mismo conduce a la obtención de quesos de una calidad muy heterogénea. 
 
Cuando se supone que el cuajo esta distribuido de manera correcta en todo el 
volumen de leche, se detendrá la agitación para que la coagulación pueda 
producirse en un reposo total. 
 
La coagulación por vía enzimática supone la formación de un gel estructurado 
por una red tridimensional compuesta de fibras de caseína en cuyo interior se 
retiene el lactosuero y los glóbulos grasos. 
 
La coagulación tardará de 30 a 60 minutos en producirse dependiendo del tipo 
de queso y de que leche estemos utilizando, siendo su pH no inferior a 6,3. El 
maestro quesero seguirá atentamente la evolución de la misma, para 
determinar el momento en debe realizarse el primer corte. 
 
Para determinar el momento en que concluye la coagulación, existen diferentes 
procedimientos que requieren de gran experiencia del maestro quesero. Entre 
ellos destacan: 
• Prueba del dorso de la mano. Colocando la mano sobre la superficie de 
la cuajada se puede apreciar su firmeza. Si la leche coagulada no se 
adhiere del todo a la piel de los dedos ya puede comenzar el desuerado. 
• Prueba del ojal. Consiste en introducir el dedo índice en la cuajada y 
retirarlo lentamente con el fin de formar una especie de ojaL Si el suero 
que se exude en ese lugar contiene partículas de caseína significa que 
la coagulación es incompleta.  
• Prueba del cuchillo. De la misma forma se puede hacer con la mano o 
con un cuchillo. Se realiza un corte en cruz en la cuajada y se introduce 
de forma plana el cuchillo por debajo de la cruz. De esta forma se 
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produce un corte limpio y al levantar el cuchillo se mantiene la 
estructura, ya puede proceder a cortar la cuajada. 
 
Una vez determinado el fin el proceso de coagulación y formación correcta de 
la cuajada para el tipo de queso que queremos elaborar pasaremos a las 
distintas fases del desuerado. Que consiste en la separación del suero de la 
cuajada. 
 
6.6. Corte y desuerado de la cuajada 
 
La finalidad del corte de la cuajada es dividir esta en pequeñas porciones y así 
aumentar la superficie de desuerado. 
 
Para realizar esta operación se utilizaran las liras (de cuchillas o de alambres) 
de la cuba de cuajado, que se mantendrán unos 5 minutos en funcionamiento, 
para conseguir en este primer corte cubos de 1-2 cm. A continuación se tendrá 
la cuajada  5-10 minutos en reposo (en función del tipo de cuajada), 
transcurrido este tiempo se realiza el siguiente corte para obtener unos granos 
del tamaño de arroz o de 2-3 mm. 
 
Con este tamaño de grano obtenido, que es el ideal para la elaboración de 
quesos curados y semicurados, también se favorece la eliminación del suero. 
Posteriormente pasamos a una agitación de la cuajada, para facilitar el 
desuerado, aumentando la superficie de exudación de suero. Esta agitación se 
realiza mediante las palas de la cuba o ayudado de forma manuaL 
 
Esta agitación se realizará durante 10-15 minutos y simultáneamente se subirá 
la temperatura de la cuajada hasta 38-40ºC. Esto se consigue mediante la 
doble camisa de calentamiento que posee la cuba y tarda de 15-20 minutos. 
 
El tratamiento mecánico de la cuajada, favorecido por la subida de temperatura 
y la producción de acido láctico por bacterias, favorecen la expulsión del suero 
de los granos. La agitación debe ser suave pero suficientemente rápida para 
mantener los granos en suspensión, son operaciones delicadas por ser 
sensible a tratamientos mecánicos. 
 
Cuando el maestro quesero determine que la dureza de la pasta es la correcta 
y que se ha finalizado el desuerado en su primera fase, se procederá  a verter 
el contenido de la cuba en la mesa de desuerado, que esta justo en el plano 
inferior a está. 
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En la mesa de desuerado, mediante chapas perforadas de remonte, realizando 
un efecto de prensado manual, se procederá a ir eliminado el suero abriendo la 
válvula de mariposa y conectando la bomba para que envíe el suero al tanque 
de 5.000Lde almacenado de suero. 
 
El tanque de suero es de acero inoxidable AISI-304, con camisa refrigerada 
para su conservación (10-12ºC), siendo su capacidad suficiente para 
almacenar el suero producido en una semana, que es la frecuencia de recogida 




Una vez eliminado el suero, estando la pasta preprensada, se procederá al 
llenado manual de los moldes para su posterior prensado neumático. 
 
Para está operación se tendrán preparados los moldes a utilizar en un carro de 
malla de polietileno alimentario. Los moldes son cilíndricos microperforados de 
polietileno alimentario y al solo utilizar un tipo de queso de 1 kg, serán todos 
iguales. Facilitando esto la gestión y poseyendo un tamaño interior de 130 mm 
de diámetro y 145 mm de altura. 
 
Antes de utilizar los moldes y sus tapas, que se mantienen en una bañera de 
desinfección, para evitar contaminaciones, se realizará un lavado con agua a 
presión y su posterior deposito en los carros de polietileno con cuatro ruedas y 
dimensiones de 1 x 1 metro, de los cuales dispondremos de 4. 
 
La operación consiste en utilizar los moldes y tela de quesería (50 x 50 cm) de 
la siguiente forma. Situaremos en la mesa de desuera y manipulación la tela 
dentro del molde y procederemos a rellenar manualmente de cuajada a ras de 
esté haciendo un poco de presión, posteriormente cerraremos con la tela de 
quesería y le colocaremos la tapa al molde. 
 
El uso de la tela es para evitar la perdida de cuajada por los agujeros de los 
moldes. 
 
Una vez cerrado el molde se depositará en la prensa neumática  directamente. 
Está es de acero inoxidable AISI 304 con cuatro alturas de doble fila de 
pistones para prensar y con sistema de recogida de suero. La regulación es 
independiente para cada cilindro y tiene una capacidad 60 moldes por altura. 
 
La máxima producción de queso la tenemos el viernes, cuando elaboramos el 
queso de leche cruda de oveja y cabra para curado, donde manipulamos 
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821,9Lde leche de oveja y 767,1Lde cabra, que se traduce en 355 (209+146) 
quesos de un kg 
 
Tendremos que dimensionar las instalaciones y cantidad de moldes para ello, 
siempre dispondremos de un 10% de más para imprevistos, roturas, etc. Por lo 
tanto dispondremos de 400 moldes y 450 telas de quesería, de estas últimas 
más por sus posibles roturas, suciedades, etc. La vida útil de los moldes es de 
10 años y de 5 años para las telas. 
 
Tabla nº 13. Necesidades para el moldeado de quesos. 
Necesidades y coste del moldeado 
 Cantidad Euros/unidad Total (euros) 
Moldes de 1 kg 400 15,36 6.144,00 
Carros 4 110 440,00 
Telas 50x50 cm 450 2,63 1.183,50 
Total   7.767,50 




En el prensado debido a la presión ejercida sobre los quesos se facilita la unión 
entre los granos de la cuajada y a su vez el desuerado, así como la adquisición 
de la forma definitiva del queso. Y en el caso de los quesos que van a seguir un 
proceso de curación, el pH optimo favorecerá el crecimiento de la flora 
responsable de una adecuada maduración, produciendo una acidificación. 
 
El prensado tiene que ser gradual, porque la compresión a altas presiones 
crearía una capa impermeable en la superficie del queso, que haría que la 
humedad se quedase dentro del queso y no se exudará todo el suero ocluido 
en la cuajada. 
 
Para esta operación se ha elegido una prensa neumática horizontal de 4 
alturas, con dos cilindros en cada una y una capacidad total de 240 moldes de 
1 kg en total. La presión máxima de trabajo es de 4 kg/cm2, la cual cubre 
sobradamente las necesidades. Cada cilindro lleva un manómetro regulable 
independientemente, para adecuarlo a distintos productos que se pudiesen 
fabricar. 
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El prensado durará entre 3 y 4 horas en función del producto, y constará de 2 
fases, una primera de una hora a 1 kg/cm2 y una segunda, donde se le dará la 
vuelta a los moldes y se aumentará progresivamente durante 2 ó 3 horas hasta 
los 3 kg/cm2.  
 
Al final de este proceso, la superficie del queso va a quedar cerrada, uniforme, 
suave, homogénea y sin grietas o fisuras que pudiesen permitir la penetración 
de mohos y alteración del producto. 
 
Para esta operación solo necesitaremos de una mesa de manipulación auxiliar 
para ir depositando los moldes después de terminar y antes la fase prensado. A 
partir de aquí, se colocarán los quesos en unas bandejas de polietileno 
alimentario de alta resistencia, para pasar al proceso de salado. 
 
Una vez utilizados los moldes se lavaran en una lavadora automática de túnel y 
posteriormente se introducirán en la cuba de desinfección, de 900Lde 
polietileno alimentario y con unas dimensiones de (1 x 1,5) m y 0,9 m de alto. El 
detergente líquido se utiliza en esta cuba es acido, especialmente indicado 
para la limpieza de este tipo de moldes, por su poder desincrustante. La dosis 
recomendada de este producto es de un 5% en volumen de la cuba. 
 
Las telas de quesería una vez utilizadas se introducirán en una lavadora 




En esta fase utilizaremos un salado por inmersión en salmuera, porque es un 
proceso más homogéneo, económico y que nos garantiza la buena evolución 
de los quesos. 
 
Se trata de un intercambio de fluidos entre el sólido y el líquido. Esto se basa 
en la presión osmótica, dado que su diferencia entre el queso y la salmuera nos 
garantiza una penetrabilidad de esta en el queso. Durante este proceso de 
intercambio, se traslada salmuera hacia el queso deshidratado, principalmente 
en la parte exterior del mismo y conjuntamente con el agua que fluye a la 
salmuera salen proteínas, lactosa, acido láctico, minerales y microorganismos 
del queso. 
 
La salmuera utilizada tiene una concentración de 18-22% de cloruro sódico y 
esta refrigerada a 12ºC, el tiempo que mantendremos los quesos sumergidos 
es de 18-30 horas. Semanalmente se comprobará la concentración de la 
salmuera y se procederá a su corrección, determinándose su eliminación en 
caso de gran contaminación mensualmente. 
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Los quesos prensados los depositaremos en unas cajas de polietileno 
alimentario de alta resistencia, con unas dimensiones de (60 x 40) cm por 17 
cm de altura (dimensiones exteriores), con capacidad para 8 quesos cada una.  
 
Estas se pueden apilar a cinco alturas y se colocaron sobre uno de los soportes 
de acero inoxidable de (1,2 x1,2) m que posee la cuba para acoplarse al 
polipasto que esta posee. Así los elevará e introducirá en la cuba de acero 
inoxidable AISI-316, que tiene unas dimensiones de (2,5 x 1,4) m y 1 m de 
altura, donde contiene 2.000L de salmuera. 
 
Trascurrido el tiempo de salado se elevarán con el polipasto y se mantendrán 
escurriéndose una hora, antes de manipularse, posteriormente los quesos 
pasaran a la cámara de oreo, con los debidos tratamientos necesarios y las 
cestas se lavaran con agua a presión en una lavadora de cestas y moldes. Esta 
es un túnel donde se introducen los moldes o las cestas y las limpia con agua y 
detergente a presión, posteriormente enguada y seca con corriente de aire, 
tiene unas dimensiones de 3 m de larga por 1 m de ancho y 1,7 m de alto, 
siendo su capacidad máxima de 100 cestas por hora. 
 
La función de este salado es la de regular el desarrollo microbiano y contribuir 
al desuerado de la cuajada, además de realzar el sabor del queso y aumentar 
su conservación. Detiene la producción de acido, por lo que el pH se mantiene 
estable y nos ayuda a controlar la posterior maduración. 
Las necesidades de cloruro sódico son de 3,6 kg/100 kg de queso. Anualmente 
producimos 43.878 kg de queso. La sal nos la suministran en sacos de 20 kg, 
de la mina de Remolinos (Zaragoza)  propiedad de Ibérica de Sales. 
 
Tabla nº 14. Necesidades anuales de cloruro sódico. 
Necesidades y coste de cloruro sódico al año 
 
Kg queso / 
año 
Sacos de sal 
/año 




Sal 43.878 79 0,28 442,4 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las cestas como hemos dicho anteriormente son de polietileno alimentario, de 
alta resistencia, su vida útil es de 10 años y el coste por cesta es de 13,80 
euros. En un día de producción necesitaremos cubrir los 355 quesos que 
fabricamos, pero dado que el saladero consta de la posibilidad de sumergir 60 
cestas, con capacidad para 480 quesos, tendremos que adquirir estas más un 
10% por posibles roturas y deterioros, en total tendremos 66 cestas con un 
coste total de 910,80 euros. 
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6.10. Maduración del queso 
 
La maduración del queso es un proceso mediante el cual los quesos sufren 
unos cambios en las propiedades físicas y químicas, para adquirir su aspecto, 
textura y consistencia, así como aromas y sabores característicos. 
 
El periodo de maduración viene regulado, no solamente por las características 
que queremos que adquiera el queso a elaborar, sino por los condicionantes 
legales. Tal y como citamos en el Anejo Nº2, el Real Decreto 640/2006 nos 
regula determinadas condiciones a tener en cuenta, sobre el tiempo mínimo 
que debe madurarse un queso cuando se elabora con leche cruda, que no será 
inferior a 60 días., de lo contrario la leche deber ser sometida a pasteurización. 
 
Durante el periodo de maduración se realizarán operaciones intermedias, como 
serán el volteo, control de calidad, cepillado, limpiezas, selección, adición de 
especias y aceites para que adquieran características diferenciadoras. 
 
En nuestro caso, tanto en quesos curados, que los tendremos 6 meses de 
maduración y los quesos semicurados, que estarán 2 meses, se cumple la 
normativa holgadamente. El único problema que podía surgir es el queso 
semicurado, pero al proceder de leche de mezcla pasterizada, lo seguimos 
cumpliendo, pudiendo además, si el mercado lo requiere vender el semicurado 
antes de los dos meses. 
Durante este proceso, independiente del producto elaborado, se realizarán tres 
etapas, que solo variarán en número de días y algún tratamiento peculiar: 
• Secado u oreo. En esta fase se someten todos los quesos a unas 
determinadas condiciones de humedad y temperatura para conseguir 
una desecación relativamente rápida. El periodo de tiempo suele ser 
corto. 
• Maduración. En esta fase es donde se produce la verdadera 
transformación de la cuajada en una cámara al objeto. Dependerá de la 
temperatura, humedad, ventilación y flora bacteriana que se desarrolle 
en el propio queso. Se produce la glucólisis, proteolisis y lipólisis. 
• Conservación. Aquí simplemente tratamos de alagar la vida del producto 
y detener los procesos metabólicos. Intentemos, una vez alcanzado el 
producto final deseado, mantener sus condiciones el máximo tiempo 
posible. Se produce en una cámara d conservación a determinadas 
condiciones de humedad y temperatura, incluso envasando el producto 
al vacío. 
 
En el transcurso de la maduración se desarrollan fundamentalmente los 
siguientes procesos, que determinan el producto final: 
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• Deshidratación: la desecación por perdida de humedad es debida a las 
diferencias de humedad entre el interior y exterior del queso. Su 
velocidad depende de la humedad ambiente. Intentando siempre que 
este sea un proceso amortiguado y no muy rápido para evitar que la 
corteza se forme muy rápido y no permita disminuir la humedad interior, 
quedándonos un producto muy húmedo interiormente. 
• Proteolisis: provoca el efecto contrario a la deshidratación, ya que el 
queso tiende a ablandarse. Nos determina la textura debido a la 
liberación de péptidos y aminoácidos solubles en agua y la ruptura de 
las mallas de caseína. 
• Glucólisis: la lactosa que no se ha eliminado con el suero, se metaboliza 
a acido láctico, etanol y CO2. Este proceso tiene lugar en las primeras 
fases de la maduración y provoca una bajada del pH. Posteriormente el 
acido láctico es metabolizado por mohos y levaduras y se incrementa el 
pH de la cuajada, permitiéndose la implantación de la flora proteolítica y 
bacterias. 
El efecto del acido láctico sobre la calidad del queso es indirecto, porque 
si el pH es alto los quesos tienen defectos de sabor y aroma, pudiendo 
presentar microorganismos patógenos. Si por el contrario los quesos 
tienen el pH muy bajo se origina una textura quebradiza y frena las 
reacciones que ocurren durante la maduración. 
• Lipólisis: la grasa aporta los componentes que nos darán principalmente 
el sabor y el aroma. Además de darnos el cuerpo del queso. Durante la 
maduración se produce la liberación de ácidos grasos por la ruptura de 
las grasas, lo que nos favorece el desarrollo del sabor y el aroma del 
queso. Dependiendo de la presencia mayoritaria de determinados 
ácidos, los quesos pueden adquirir sabores picantes, enranciados o más 
suaves. 
 
Este proceso se divide en el trasiego y control de los quesos en tres cámaras 
distintas, que a continuación detallaremos, junto con el material necesario. 
 
6.10.1. Cámara de oreo o secado 
 
Los quesos una vez salados, y escurridos se trasladan a otras cestas similares 
a las ya usadas pero de distinto color. Las de salado son azules y las de oreo y 
maduración son blancas. El código de colores es fundamental para utilizar y 
situar cada una en su sitio, teniendo un sitio para cada cosa. 
 
Las cestas del salado se lavaran en túnel de lavado y se almacenan, en la sala 
de limpieza hasta su siguiente uso. 
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Las cestas de maduración llevan una rejilla de polietileno, que se coloca en el 
fondo para evitar que se marque el fondo de la cesta en el queso. Además, 
esta marcará el diseño elegido a los quesos, en nuestro caso la rejilla es de 
círculos de 1 mm de diámetro. 
 
Tal y como hemos comentado, las cestas utilizadas son de dimensiones 
exteriores de (60x40) cm y 17 cm de altura, en estas podemos contener 8 
quesos en cada una sin que se toquen y que el aire trascurra entre ellos 
favoreciendo su oreo homogéneo. 
 
Estas cestas se depositaran en unos carros de acero inoxidable AISI-304, que 
poseen 4 ruedas con sistema de bloqueo. La base será de rejilla para que 
circule el aire en todas las etapas de la maduración, cerrado perimetralmente 
por un ángulo de 50 mm de acero inoxidable, con el fin de sujetar firmemente la 
primera capa de cajas. 
 
Las dimensiones del carro son de (120x80) cm por 25 cm de alto, donde se 
colocaran 4 bandejas de polietileno en la base y por 10 alturas. Alojando en 
total 40 cajas y 320 quesos en total. 
 
El tiempo que estarán los quesos en la cámara de oreo es de 7 días a una 
temperatura de 12-14ºC y una humedad del 70-75%. Consiguiendo una 
primera desecación progresiva, con una pérdida media del 4% de peso.  
 
Durante su estancia en esta cámara se voltearán los quesos 3 veces, para 
evitar deformaciones y mejorar su secado. 
 
La producción semanal de quesos es de 842 piezas de 1 kg. Con lo que 
cubrimos las necesidades con 3 carros, pero debido a que realizamos la 
elaboración de quesos en tres días, utilizaremos seis carros para facilitar el 
volteo, control de los quesos en esta primera fase y evitar que se mezclen en 
un mismo carro distintos tipos de queso.. 
 
Esta cámara deberá tener unas dimensiones mínimas de 2,1 m de ancho por 
4,1 m de largo y una altura de 3 m, para favorecer la renovación y circulación 
del aire. Esto se desprende de sumar la superficie de los cuatro carros y dejar 
un pasillo alrededor de ellos de 0,25 m. Esto se definirá en el diseño de la 
instalación. 
 
Las necesidades de cestas se incrementará un 10%, por posibles roturas y 
deterioros, la vida útil de estas es de 10 años. 
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Tabla nº 15. Necesidades de material para el oreo de quesos. 
 Unidades Precio/u.d. (euros) 
Coste 
(euros) 
Cestas 115 13,80 1.587 
Carros 6 95 570 
Rejillas 115 0,17 19,55 
Total   2.176,55 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Antes de entrar en la cámara de oreo, los quesos aromatizados han sufrido un 
tratamiento previo. Este ha consistido en rociar con aceite de oliva virgen extra 
D.O. Bajo Aragón mediante un pulverizador, para posteriormente introducirse 
en una cubeta de polietileno con hojas secas de romero de los Monegros. 
 
El objeto de este proceso, que se repetirá el tercer mes de maduración, es 
trasmitir al queso unos aromas de romero y aceite de oliva, para obtener un 
producto diferenciado y de una alta calidad. 
 
En cuanto a las necesidades de aceite y especias, diferenciaremos lo 
empleado en los quesos aromatizados de lo empleado en los quesos troceados 
y conservado en tarros de cristal de 350 g. 
 
El aceite utilizado en los tarros es diferente, aunque siendo de gran calidad, es 
distinto al de los aromatizados. Utilizaremos aceite de oliva virgen extra D.O. 
Sierra del Moncayo, que posee unos aromas característicos, menos dulces 
pero más afrutados, que el del Bajo Aragón. 
 
El aceite se comprará en garrafas de 5 L, que son muy fáciles de manejar para 
el llenado de los frascos. 
 
Si al año se elaboran 523 botes de queso en aceite a 0,16 L/bote, 
necesitaremos 83,68L.Traducido a garrafas de aceite serán 17 a un precio de 
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Tabla nº 16. Necesidades anuales de tarros de cristaL 
Necesidades y coste de tarros de cristal 
 Unidades/año Coste/unidad (euros/tarro) 
Coste Total 
(euros) 
Primer año de 
producción 324 0,21 68,04 
Año medio de 
producción 523 0,21 109,83 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para los quesos aromatizados utilizaremos para cada uno de sus dos 
tratamientos de aceite 0,005 Lde aceite de oliva virgen extra de la D.O. del Bajo 
Aragón. 
 
Con una producción anual de 12.296 quesos, necesitaremos 122,96 L de 
aceite. Este se adquiere en garrafas de 5 L, por lo que se necesitaran 25 
garrafas. Siendo su coste a 21,65 euros/garrafa, lo que nos genera un coste 
total de 541,25 euros/año. 
 
Para el tratamiento con hojas de romero seco, se utilizará una cubeta de 5 L, 
donde depositaremos las especias e introduciremos los quesos uno a uno, 
hasta conseguir una película homogénea de especias. Estas se adhieren 
fácilmente al queso debido a su estado fresco y a la película de aceite de oliva 
que se le ha impregnado previamente. 
 
El consumo de especias (romero de los monegros) es de 4-5 g por tratamiento, 
siendo dos el numero de ellos que se le realizan. Como la producción es de 
12.296 quesos/año, el consumo total será de 122.96 kg de romero. 
El suministro de este nos lo facilitan en sacos de 20 kg, con lo que 
necesitaremos 7 sacos al año, a un precio de 7,65 euros/kg, nos genera un 
coste total de 1.071 euros/año. 
 
6.10.2. Cámara de maduración 
 
En la cámara permanecerán los quesos hasta los 6 meses los curados y hasta 
los 2 meses los semicurados. Las condiciones ambientales para facilitar la 
evolución de los quesos son de 10-11ºC y una humedad del 80-85%, además 
de tener una adecuada ventilación y renovación de aire. 
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La pérdida de peso en esta etapa de maduración son del orden del 12-14% en 
quesos curados y del 6% en semicurados. La variación de los curados se debe 
a la diferencia entre los curados y los curados aromatizados, estos últimos 
tienen menor perdida de peso al tener una película de aceite y romero en su 
corteza externa. 
 
Al igual que en la cámara de oreo, se emplearan los carro de acero Inoxidable 
con las mismas dimensiones, de esta forma desplazaremos el producto desde 
el oreo a la maduración. Facilitando también el movimiento dentro de la cámara 
para su rotación y volteo de quesos que se realizará quincenalmente, los 
martes y jueves, que a su vez nos servirá de control de calidad. 
 
Necesidades para el queso semicurado 
 
Desde la elaboración semanal de quesos se separarán físicamente los curados 
de los semicurados, debido a que su estancia en la cámara es menor, solo 
hasta 2 meses. 
 
Antes de entrar a la cámara de oreo, lo hacen diferenciados, de forma 
individual en un solo carro, que se ira completando en la cámara de 
maduración hasta su capacidad total. Dado que semanalmente se producen 
240 quesos y un carro tiene la capacidad de albergar 320 quesos, solo 
necesitaremos uno a la semana y 8 en todo su periodo de maduración. 
 
Cada cesta llevará una anilla plástica en cada extremo frontal, para poder 
colgarle una funda de plástico trasparente, que albergará la ficha de cada 
cesta, donde se anotará el tipo de producto, día de fabricación y lote. Además 
de anotar las fechas en las que se hace controles, volteos y demás 
operaciones. 
 
Durante las 8 semanas que están los quesos semicurados en maduración se 
albergan 1.920 quesos, para lo que necesitaremos 6 carros y 240 cestas. A 
esto le sumaríamos 1 carro adicional para poder hacer el volteo de quesos y 
traspaso de las cestas de un carro a otro. Necesitando para ello un espacio 
neto de 1,2 x 4,8 m (5,76 m cuadrados), desprendiéndose esto de la anchura 
de los carros y de la longitud de 6 carros. Facilitando así la ventilación y 
circulación del aire. 
 
Necesidades para el queso curado 
 
Durante las 25 semanas que están los quesos curados en la cámara de 
maduración se albergarán 15.050 quesos, de los cuales aromatizados son 
5.900 y normales 9.150. Se entiende esto, porque su tratamiento será por 
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separado, utilizando carros completos para cada uno de los tipos y no 
mezclando dentro de un mismo carro los dos tipos de queso. 
 
En cuanto a si son de oveja o de cabra, no genera problemas la mezcla en el 
mismo carro, siempre que las cestas estén completas. Pero los aromatizados al 
llevar un recubrimiento, pueden influir en los normales e incluso manchar 
alguno, por lo que se separan en carros distintos. 
 
Los 5.900 quesos aromatizados ocupan 738 cestas y 19 carros, lo que nos 
ocupará una superficie neta de 18,24 m2. 
 
Los 9.150 quesos normales ocupan 1.144 cestas y 29 carros, lo que nos 
ocupara una superficie neta de 27,84 m2.  Faltaría añadir los pasillos de trabajo 
y el espacio a las paredes de la cámara. 
 
Teniendo para esto siempre 6 carros sobrantes, para poder hacer los controles 
y volteos de manera correcta. Las cestas se necesitan en un 10% más por 
posibles roturas y deterioros, siendo su vida útil de 10 años. 
 
Tabla nº 17. Necesidades de material para la maduración de quesos. 













Cestas 264 2.070 2.334 13,80 32.209,20 
Carros 6 54 60 95,00 5.700,00 
Rejillas 264 2.070 2.334 0,17 396,78 
Total     38.305,98 
Fuente: Elaboración propia. 
 
6.11. Conservación de quesos 
 
En esta cámara se almacenarán y conservarán los quesos hasta su expedición 
y venta. Se conservan a 4-5 ºC y 80% de humedad, para minimizar la actividad 
microbiana, alargar la vida del producto y que se realice el afinado de quesos. 
 
Para que todas las partidas de producción tengan propiedades organolépticas 
similares, en la cámara de conservación se intenta parar la actividad 
microbiana, a la vez que están un mínimo de días para que se produzca el 
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afinado. Este consiste en que el queso desarrolle parte del sabor, aroma y 
textura, debido a una serie de reacciones degradativas de tipo lipídico y 
proteolitico llevadas a cabo por la flora microbiana. 
 
Debido a la fluctuación de la demanda de quesos en el mercado y a la de 
producción de la explotación ganadera, se determina que la cámara de 
conservación tendrá capacidad de almacenaje para un mes de producción. 
Garantizando así la posibilidad de amortiguar los efectos anteriores y atender 
una demanda puntual de nuevos clientes o de un cliente consolidado. 
 
El sistema de almacenamiento de los quesos en conservación, será en cestas 
iguales a la de la cámara de maduración, solamente una pequeña parte 
permanecerá en cajas. Siendo esta la de los pedidos a suministrar de manera 
inmediata. Con esto lo que conseguimos es que el queso se mantenga en las 
mejores condiciones de conservación y solo pasa al envase definitivo en el día 
de su venta o en días anteriores. 
 
Si tenemos una producción almacenada de un mes, que supone 2.579 quesos 
normales, 15 tarros de queso troceado en aceite y 1.012 aromatizados, que 
depositaremos en carros independientes. Tendremos una necesidad de 323 
cestas para normales y 127 cestas para aromatizados. 
 
Incrementándose el espacio necesario neto  en un 15% para almacenar l os 
quesos ya embalados en cajas de cartón.  
 
Tabla nº 18. Necesidades de material para la conservación de quesos. 













Cestas 323 127 450 13,80 6.210 
Carros 9 4 13 95,00 1.235 
Rejillas 323 127 450 0,17 76,5 
Total     7.521,5 
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7. PREPARACIÓN Y EXPEDICIÓN DEL PRODUCTO 
 
Una vez terminado el periodo de maduración para cada producto y el de 
afinado que oscila desde los 5 días para los semicurados y 10 días para los 
curados, según surjan los pedidos de los clientes y necesidades de venta en la 
propia quesería, se sacarán los quesos de la cámara de conservación a sala de 
procesado o preparación para expedición. 
 
En esta sala se procederá a un nuevo cepillado si es necesario, se 
seleccionarán, se etiquetaran, envasarán al vacío y encajaran según las 
necesidades. Dado que para mejorar la conservación del producto y que llegue 
en las mejores condiciones, se decide envasar al vacío todos los quesos 
elaborados. 
 
Para esta operación se utilizará de una maquina de vacío con horma redonda 
con recorte perimetral de film. Diseñada especialmente para el envasado al 
vació de quesos de hasta un diámetro útil de 270 mm y capacidad productiva 
de 3 unidades por minuto. Con unas dimensiones externas de (0,55 x 0,65 x 
1,20) m. 
 
La sala de preparación del producto terminado, constara de la máquina de 
vacío anteriormente citada, maquina cepilladora de quesos, una mesa de acero 
inoxidable de (2x1) m, la máquina de cepillado de quesos, grapadora y 
flejadora conformadora de las cajas, junto con palets para el almacenamiento 
previo a la distribución. 
 
Las formas de distribución serán en cajas de cartón de onda simple y con las 
capas externas de  papel kraft blanco, para darle mejor apariencia y sobretodo 
consistencia. Además, internamente cada caja llevará separadores del mismo 
tipo de cartón. 
Las cajas que se utilizarán en el suministro son de capacidad para 1, 4 y 8 
quesos, fundamentalmente. Teniendo en cuenta que los tarros de cristal 
llevarán un modelo de caja para albergar 18 tarros (6,5 cm de diámetro x 9,5 




El etiquetado de los productos alimentarios es obligatorio y necesario, por esto 
todos los productos que se expidan de la quesería deberán portarla y 
garantizar que no la pierdan durante toda la vida de este. 
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En la sala de preparación del producto terminado, se procederá a adherir a 
cada uno de los distintos tipos de queso, utilizando para ello cola alimentaria, 
dado que en la mayoría de los casos va sobre la corteza del propio queso. En 
el caso de los aromatizados, aunque la adherencia no sea buena por la capa 
de aceite de oliva y romero que lleva, lo supliremos con el envasado al vacío, 
que nos garantizará que el producto siempre va con su etiqueta. 
 
En el caso del queso troceado en aceite de oliva en tarro de cristal, la propia 
etiqueta ira sobre el lateral del tarro donde envasaremos el queso. En este 
caso las etiquetas siempre van después de la operación de envasado y cierre 
hermético. 
 
El etiquetado constará de la siguiente información: 
• La palabra “queso artesanal” y el nombre de la especie o especies 
animales de la que procede la leche y su porcentaje, si procede.  
• Clasificación alimentaria del producto, atendiendo a la maduración de 
este. En nuestro caso “Semicurado” y “Curado”. Informará, además del 
tiempo total de maduración, desde su elaboración hasta la conservación. 
• El distintivo de la marca de calidad diferenciada de Aragón de “Cálial” . 
Con las dimensiones y formas reguladas por la normativa. 
• El porcentaje mínimo en masa / masa del extracto seco lácteo, así como 
el de grasa sobre dicho extracto y la denominación correspondiente al 
contenido graso. En nuestro caso dependerá del tipo de producto, pero 
un ejemplo es : “Extracto seco: 50% mínimo. Grasa: 50% mínimo sobre 
extracto seco. Queso graso”. 
• Lista de los ingredientes, precedida del título “ingredientes”, en la que se 
mencionarán todos por orden decreciente de sus pesos en su momento 
de su incorporación al proceso productivo. No precisarán lista de 
ingredientes, los quesos siempre que no se les hayan añadido más 
ingredientes que productos lácteos, enzimas y cultivos microbianos 
necesarios para la fabricación de los citados productos y la sal precisa 
para su elaboración. Los quesos aromatizados se denominarán “Queso 
de cabra al romero con aceite de oliva virgen extra”. 
• Peso neto expresado en gramos o kilogramos. 
• Identificación de la Quesería, en la que se hará constar el nombre o 
razón social o denominación del fabricante y el número de Registro 
Sanitario. 
• Se identificará la fecha de fabricación y duración del producto. 
• Identificación del lote de fabricación. 
• Si es el caso, identificar “elaborado con leche cruda”. Dado que la 
legislación así lo exige y para poder garantizar los tiempos mínimos de 
maduración antes de su venta. 
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• Indicaciones para su conservación, si ha de estar refrigerado, etc. 
 
El número de lote, la fecha de fabricación y la fecha de duración mínima del 
producto se realizarán con un fechador manual sobre la etiqueta, en un lugar 
fácil de identificar y  de visualizar. 
 Las etiquetas serán todas de la misma dimensión, excepto la de los tarros de 
cristaL La de los quesos serán de 10 cm de diámetro y la de los tarros de (7 x 
4) cm. De todas se adquirirán un 10% de más, por posibles perdidas, 
deterioros, etc. 
Cada producto tendrá un color de etiqueta representativo, para que el 
consumidor pueda identificarlos claramente. Así, todas las etiquetas llevarán en 
su centro una foto de una sabina característica en un paisaje de Monegros, 





Foto de Sabina en Farlete 
 
Las etiquetas para cada uno de los quesos serán de las siguientes 
características: 
• Queso Curado de leche cruda de Cabra: será amarilla en su fondo, con 
letras y borde en color negro. 
• Queso Curado de leche cruda de Oveja: será azul en su fondo, con 
letras y borde en color negro. 
• Queso Curado de leche cruda de Cabra Aromatizado: será negra en el 
fondo, con letras y borde en dorado. 
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• Queso Curado de leche cruda de Oveja Aromatizado: será verde botella 
en su fondo, con letras y borde en dorado. 
• Queso Curado de leche mezcla de cabra y oveja pasterizada: será el 
fondo de barras rojas y amarillas (como la bandera de Aragón), con 
letras y borde de color negro. 
• Queso Semicurado de leche mezcla de cabra y oveja pasterizada: será 
violeta de fondo, con letras y bordes en color blanco. 
• Queso troceado en aceite de oliva virgen extra: será rojo vino en su 
fondo, con letras y borde en color blanco.  
 
Tabla nº 19. Necesidades de etiquetas durante el primer año. 









































1.018,71 185,94 550,76 384,44 433,08 302,94 42,84 
COSTE TOTAL ETIQUETAS (euros) 2.918,71 
Fuente: Elaboración propia. 
*Leche pasterizada  mezcla de oveja y cabra. 
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Tabla nº 20. Necesidades de etiquetas para un año medio. 









































1.238,94 376,83 1.131,62 778,96 877,59 614,34 69,12 
COSTE TOTAL ETIQUETAS (euros) 5.087,40 
Fuente: Elaboración propia. 
*Leche pasterizada  mezcla de oveja y cabra. 
** Leche cruda. 
 
7.2. Envasado al vacío 
 
Todos los quesos van envasados al vacío. Esto se realiza en la máquina de 
vacío que lleva moldeada en la base de la campana la forma de los quesos. 
Este sistema permite cambiar la preforma y así adaptarlo a distintos tamaños 
de quesos. 
 
El film que se utiliza para esta operación viene también preformado, de tal 
forma que se coloca en el molde de la máquina, a continuación el queso 
etiquetado y posteriormente el film plano para el cierre. Después se acciona la 
máquina realizando el vacío, teniendo también la posibilidad de envasar con 
atmosfera modificada. Posteriormente se sellan las dos capas de film, 
realizándose a su vez un corte circular para eliminar el film sobrante. El ciclo 
productivo es de 3 quesos por minuto. 
 
Para la producción anual de quesos necesitaremos film de los dos tipos, los 
que se adquieren conjuntamente en juegos. Se adquirirán un 10% de más por 
posibles defectos, deterioros, etc. El precio unitario del juego de film para cada 
queso es de 0,15 euros. 
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Tabla nº 21. Necesidades de envases de vacío el primer año. 






































1.697,85 309,90 590,10 411,90 721,80 504,90 
COSTE TOTAL ENVASES (euros) 4.236,45 
*Leche pasterizada  mezcla de oveja y cabra. 
** Leche cruda. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla nº 22. Necesidades de envases de vacío un año medio. 






































2.064,90 628,05 1.212,45 834,6 1.462,65 1.023,90 
COSTE TOTAL ENVASES (euros) 7.226,55 
*Leche pasterizada  mezcla de oveja y cabra. 
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** Leche cruda. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.3. Embalado en cajas para su expedición 
 
Cuando terminamos la operación de envasado al vacío de los quesos y 
tenemos los tarros de cristal preparados, se procede al embalado en distintos 
tipos de cajas de cartón. 
 
El producto que se utilizará para todos las cajas con cartón de una sola onda, 
con acabado en papel kraft blanco y serigrafiado el anagrama de la empresa 
“Quesos La Sabina”. Las dimensiones de cajas son: 
• Cajas para albergar una sola unidad de queso, dedicado sobre todo a 
las tiendas delicatessen. Sus dimensiones son de (150x150x150) mm. 
Se estima que el 40% de las ventas se orientan a este mercado, 
incrementando siempre las necesidades en 5% por posibles deterioros. 
El coste unitario de cada caja es de 0,51 euros. 
• Cajas con capacidad para 4 quesos, separados por cartón en forma de 
cruz. Sus dimensiones son (300x300x150) mm. Se estima que el 30% 
de las ventas en este formato. El coste unitario es de 1,29 euros. 
• Cajas con capacidad para 8 quesos, separados por cartón. Sus 
dimensiones son de (600x300x150) mm. Se estima que el 30% de las 
ventas en este formato. El coste unitario es de 1,93 euros. 
• Cajas para tarros de cristal con capacidad para albergar 18 tarros en dos 
alturas separadas por un cartón. Sus dimensiones son de 
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Tabla nº 23. Necesidades de cajas de cartón el primer año. 




























de Quesos 10.290 1.878 3.576 2.496 4.374 3.060 324 
Necesidad 
de cajas de 
1 unidad 
4.321 788 1.501 1.048 1.837 1.285 0 
Necesidades 
de cajas de 
4 unidades 
810 148 282 197 344 241 0 
Necesidades 
de cajas de 
8 unidades 
405 74 141 98 172 120 0 
Necesidades 
de cajas de 
tarros de 
cristal 





4.030,82 735,06 1.400,29 977,59 1.713,15 1.198,24 18,52 
COSTE TOTAL CAJAS DE CARTÓN (euros) 10.073,68 
*Leche pasterizada  mezcla de oveja y cabra. 
** Leche cruda. 
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Tabla nº 24. Necesidades de cajas de cartón un año medio. 




























de Quesos 12.514 3.806 7.348 5.058 8.864 6.205 523 
Necesidad 
de cajas de 
1 unidad 
5.255 1.598 3.086 2.124 3.722 2.606 0 
Necesidades 
de cajas de 
4 unidades 
985 299 579 398 697 488 0 
Necesidades 
de cajas de 
8 unidades 
492 149 289 198 349 244 0 
Necesidades 
de cajas de 
tarros de 
cristal 





4.901,13 1.488,83 2.877,45 1.979,68 3.470,53 2.429,10 29,84 
COSTE TOTAL CAJAS DE CARTÓN (euros) 17.176,56 
*Leche pasterizada  mezcla de oveja y cabra. 
** Leche cruda. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los pedidos de cajas, salvo para los quesos en tarro de cristal, se realizarán en 
pedidos mínimos de 500 cajas de cada tipo, dado que sino los precios se 
encarecen. 
 
Para continuar con el proceso, tendremos en cuenta la necesidad de distribuir 
el producto a nuestros clientes. La quesería tendrá un pequeño obrador donde 
comercializará sus productos, este constará de una vitrina refrigerada, una 
balanza digital y una caja registradora.  
 
En la propia instalación se atenderá al público y comercializará la venta de 
quesos en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a sábado. Con esto se pone 
a disposición de los habitantes del municipio y colindantes de realizar la 
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compra de quesos, además de atender al turismo que visita los paisajes 
esteparios de la zona. 
 
Para la distribución de la producción a los clientes como son las delicatessen, 
restaurantes, comercios de alimentación, Cooperativas agrarias (la mayoría 
posee una tienda de alimentos de las tierra)  de Zaragoza y provincia, 
necesitaremos una furgoneta de capacidad media-alta. Además de asistir a las 
Ferias regionales, para dar a conocer el producto, captación de clientes y 
ventas. 
 
La ruta de reparto se realizará los martes y jueves, salvo necesidades de 
clientes. 
 
Para esto se comprará un furgón, tipo Nissan NV 400 con las siguientes 
características: 
• Volumen de carga de 12,48 m3. 
• Caja adaptada para europalet. 
• Caja refrigerada para el transporte de productos alimentarios. 
• Enganche para carro. 
• MMA de 3,5 tm. 
• Motor de 125 CV diesel. 
• Cabina con tres plazas. 




La trazabilidad es aquel método que nos garantiza la posibilidad de rastrear en 
todas las operaciones de elaboración los componentes que se han utilizado y 
cuando. Esto nos sirve para identificar una partida o lote con defectos, distintos 
problemas, etc. 
 
La trazabilidad debe de ser completa, de proveedores, interna y de producto 
acabado.  
 
Se le exigirá a todos los proveedores que nos identifiquen sus productos con nº 
de lote. En el caso de la leche, como el proveedor es el mismo promotor, lo 
identificará por días de producción y especie. Tal y como se describió en el 
Anejo Nº1 de Situación Actual, la ganadería tiene un control estricto de la 
producción, dado que a través de una PDA y aprovechando el bolo ruminal que 
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llevan todos los animales, como identificación individual electrónica, se imputa 
a cada animal su producción diaria. 
 
En la explotación ganadera se forma un lote único con la producción lechera 
que se acumula hasta la entrega en quesería, lo que se traduce en tres lotes 
semanales (lunes, miércoles y viernes). Teniendo en sus registros que 
animales han contribuido a esta producción y en que cantidad cada uno. Los 
número de lotes se forman por el nº de entrega semanal (1-2 ó 3), el nº de 
semana del año, el nº de completo del año y la letra mayúscula “C” o “O” en 
función de que la leche sea de cabra o de oveja, todos estos apartados se 
separarán por un guión. 
 
Cuando entra la leche en la quesería se mantiene el mismo número de lote que 
de la explotación pero con una “Q” delante.  
 
De la misma forma se procederá con el resto de proveedores de los 
componentes del queso.  
 
Las ventajas de tener implantado un buen sistema de trazabilidad son 
numerosas: nos permite garantizar la seguridad alimentaria, cumplimos la 
normativa, permite retirar una partida con problemas, permite identificar 
problemas con algún proveedor, etc. 
 
La trazabilidad es obligatoria en todas las empresas alimentarias desde la 
entrada en vigor del Reglamento (CE) 187/2002 de 1 de enero de 2005. Toda 
la normativo alimentaria experimento un gran cambio y adecuaciones a las 
necesidades de los consumidores, a raíz de la crisis de las “vacas locas”.  
 
Desde este momento la seguridad alimentaria, pasa a ser una de las 
principales prioridades de las políticas de la Unión Europea y por trasposición 
de cada uno de sus Estados Miembros. 
 
Las industrias lácteas deberán aportar, al menos, los siguientes datos: 
• Archivo ordenado de facturas y/o albaranes de materias primas y 
productos. 
• Identificación, marcado de los lotes y sistema de formación de lotes 
(fecha de elaboración, fecha de caducidad o consumo preferente, o 
sistema equivalente). 
• Control de los productos suministrados por los proveedores. 
• Control de los productos elaborados. 
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• Control de la mercancía distribuida, con indicación de las fechas, 
cantidad de productos suministrados, lotes, clientes, etc. 
 
Como norma general estos datos se deben de conservar. Al menos durante: 
• Dos años en productos que se conserven a temperatura ambiente. 
• Seis meses, a partir de la fecha de maduración mínima o de caducidad, 
en los demás productos. 
 
El caso la quesería se realizará un procedimiento de etiquetado por tarjetas 
colgadas de cada una de las cestas. En estas se almacena el queso desde que 
sale del saladero y hasta el final de su maduración. 
 
Esta ficha identifica el producto que alberga cada caja, con las denominaciones 
del tipo de queso que contiene, fecha de elaboración y nº de carro en el que 
esta alojada, siendo en esta siempre todas cestas del mismo tipo de queso. 
  
 
9. MANO DE OBRA NECESARIA EN EL PROCESO 
 
Para atender las necesidades del proceso productivo anteriormente descrito, 
tendremos unas necesidades de recursos humanos, de distintas 
cualificaciones.  
 
9.1. Necesidades de personal 
 
Para cubrir las necesidades de la elaboración de quesos y su distribución, 
tendremos una plantilla ajustada al planing de trabajo descrito en este mismo 
anejo. El cual consiste en elaborar quesos los lunes, miércoles y viernes, 
destinando los martes, jueves y sábados realizar tareas complementarias 
como: volteo y selección de quesos, preparación de pedidos, limpiezas, 
mantenimientos, distribución de producto terminado y atención de la tienda de 
la propia quesería. 
 
Tal y como se ha puesto de manifiesto en el Anejo Nº1, el promotor busca con 
esta inversión el generar al menos dos puestos de trabajo (hijos de los 
promotores) e incrementar el valor añadido de la producción de su explotación 
ganadera con la producción de un queso de alta calidad. Siempre esto 
pensando en la posibilidad deseable de incrementar tanto la explotación 
ganadera  como la propia quesería. 
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Las jornadas laborales se distribuyen en turnos de mañana y tarde de lunes a 
viernes y solo de mañana los sábados. Este último para preparar y 
acondicionar la elaboración de quesos del viernes tarde fundamentalmente. 
 
Los puestos de trabajo necesarios son: 
• Maestro  Artesano Quesero, que es el responsable de la producción, el 
experto en el proceso de elaboración, selección, maduración, 
conservación, control de calidad, administración y gestión de la 
quesería. Siendo obligatorio por la normativa que regula la artesanía de 
Aragón y la marca de calidad diferenciada “Cálial” Esta persona 
trabajará a jornada partida de lunes a viernes, para supervisar y 
colaborar en todas las fases de la elaboración. En nuestro caso será un 
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con experiencia de 
trabajo, este requisito lo cumple uno de los hijos de los promotores. 
• Ayudante de Maestro Artesano Quesero. Es la persona que se hace 
cargo de apoyar directamente al Maestro Quesero y suplirlo en su 
ausencia. Colaborará directamente con en todo el proceso y en la 
comercialización de los productos. Además, de hacerse cargo del 
mantenimiento y colaboración con el operario. Su turno de trabajo será 
de 7 horas de lunes a viernes y 5 horas el sábado por la mañana. La 
atención a las ferias y demostraciones la realizará en colaboración con 
el Maestro Quesero. La persona que desempeñará esta misión será un 
hijo de los promotores. 
• Operario de producción, será personal fijo y su turno de trabajo será 
siempre de tarde, durante 8 horas de lunes a viernes. Personal fijo 
indefinido. En ausencia del Maestro Quesero o del Ayudante, cubrirá el 
puesto de ayudante. Su trabajo habitual será de volteado, ayuda al 
moldeado de quesos, limpieza, distribución de productos y todas 
aquellas que se requieran en la quesería. 
• Operario de producción eventuaL Se contratará durante al menos 6 
meses, para cubrir las necesidades puntuales y vacaciones del resto de 
personal fijo. Para minimizar el impacto, lo que se realizará es contratar 
el peón de la explotación ganadera eventual, durante todo el año. Dando 
así servicio a las dos fases de producción, en las épocas que se 
requiera. Teniendo que ajustarse las vacaciones de cada uno de ellos a 
las necesidades de la empresa. 
 
 9.2. Costes salariales de los trabajadores 
 
En la siguiente tabla, se recoge los costes laborales directos del proceso de 
elaboración de quesos y su distribución. Se recoge el salario bruto y la cuota 
patronal por contingencias comunes, por desempleo, por formación, etc., que 
se estiman en un 35% del salario bruto. 
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1.350 472,5 14 1 25.515 
Operario Fijo 1.100 385 14 1 20.790 
Operario 
Eventual 1.000 350 7 1 9.450 
TOTAL 84.105 
 
9.3. Prevención de riesgos laborales 
 
La máxima de toda empresa es la prevención de riesgos laborales y la de 
cuidar la salud de sus trabajadores. Las grandes empresas se guían por la 
siguiente corriente, que es cero accidentes 100% más de productividad. Si un 
trabajador está seguro, reconocido y participe del propio proceso de 
producción, trabaja a un rendimiento mayor y con mayor calidad. 
 
En una pequeña empresa como la que trata este proyecto, que aunque su 
producción no es grande, pero si de gran calidad, se debe llevar a la máxima 
expresión, para lograr los principales objetivos de calidad y seguridad. Por este 
motivo hablaremos de la higiene, los equipos de protección individual, la 
prevención de riesgos laborales y la motivación e implicación de todos los 
trabajadores. 
 
Tenemos que desde la crisis de las “vacas locas” esto se ha acentuado y la 
seguridad alimentaria es una gran preocupación de todos los Gobiernos, tanto 
del Reino de España, como de la Unión Europa, lo que se plasmado en la gran 
cantidad de normativa surgida al respecto y su rigurosidad en la aplicación. 
 
El protocolo marcada en esta empresa es: 
• Los trabajadores a la entrada en la empresa deben de presentar una 
higiene personal apropiada y no deben de haber estado en contacto 
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directo con microorganismos, bacterias o suciedad (al menos bajo su 
conocimiento) sin después haberse lavado adecuadamente. En caso 
contrario, deberán ducharse en las instalaciones al efecto. Al ser una 
industria con explotación ganadera también, todos los trabajadores que 
hallan pasado antes por la ganadería se deberán de duchar antes de 
empezar a trabajar en la quesería. 
• Se realizará anualmente y de carácter obligatorio un reconocimiento 
médico anual, con las pautas establecidas por la Mutua de Accidentes. 
• Deberán de incorporarse a sus puestos de trabajo con el uniforme de la 
empresa y los equipos de protección individual (EPIs) que correspondan 
al puesto de trabajo que  vayan a desempeñar. 
• Esta totalmente prohibido fumar y comer mientras se trabaje. Dentro de 
los turnos de trabajo se estipularán los tiempos de parada a comer y de 
pausa. Antes de comer y de realizar una pausa se lavarán manos y cara, 
así como después antes de incorporarse de nuevo al puesto de trabajo. 
Para fumar, se tendrá que salir fuera del recinto de la quesería. 
• Al finalizar la jornada de trabajo, los trabajadores  se cambiarán el 
uniforme por ropa de calle, previo a esto se asearán o ducharán. 
 
9.3.1. Equipos de protección individual (EPIs) 
 
Tanto el uniforme como el resto de equipos de protección individual, son los 
que la legislación cataloga como EPIs. Siendo obligación de la empresa la 
entrega y reposición. Además, es obligación de la empresa velar por que todos 
sus trabajadores los utilicen en cada puesto determinado. La empresa 
determina cuatro tipos de EPIs que deberán ser todos homologados, los cuales 
son: 
• Equipo básico. Es el que se utilizará para el desempeño de tareas sin 
riesgos específicos, como puede ser la atención al público, expedición 
de producto, etc. Está compuesto por: un pantalón de poliéster y 
algodón de color azul claro; camiseta de poliéster y algodón de color 
blanco con el anagrama de la empresa en la parte izquierda de la 
delantera; Zapato de microfibra impermeable y antideslizante de color 
azul claro; una bata de algodón con el anagrama de la empresa de color 
blanco y una sudadera de algodón de color azul marino con el anagrama 
de la empresa. 
• EPI de elaboración de quesos. Se utilizará en todas las fases de 
producción hasta que el queso no haya alcanzado su maduración. 
Desde la recepción de la leche hasta la fase de maduración. Está 
compuesto por: pantalón de poliéster y algodón de color azul claro, 
camiseta de poliéster y algodón de color blanco con el anagrama de la 
empresa; botas de PVC y nitrilo de color blanco; Delantal de PVC hasta 
los pies de color blanco con el anagrama de la empresa; gorro con rejilla 
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de color blanco y una sudadera de algodón de color azul marino con el 
anagrama de la empresa. 
• EPI de limpieza y manipulación. Se utilizará en todas las fases de 
limpieza y manipulación del producto maduro. Consta del EPI básico 
más el delantal de PVC blanco. 
• EPI de mantenimiento y limpiezas a fondo. Se utilizará para las 
operaciones de mantenimiento de filtros, maquinarias, limpieza de 
depuradora, etc. Consta de: un mono de algodón de color azul marino; 
zapatos negros de seguridad impermeables y antideslizantes; camiseta 
de algodón de color azul marino y sudadera de algodón de color azul 
marino. 
 
9.3.2. Coste anual de los EPIs 
 
Dentro de los costes de la empresa se incluyen los de los EPIs, que están fuera 
de los salariales, en la tabla adjunta se detalla el coste de estos, teniendo en 
cuenta que el equipo básico se le entrega a todos los trabajadores y luego se 
les suma el resto de complementos para cada uno de ellos. El equipo de 
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Tabla nº 26. Necesidades de EPIs en la quesería 
Costes anual de los EPIs 











Pantalón 13,65 2 
Camiseta 5,45 2 
Bata 12,85 1 
Sudadera 15,60 1 
Básico 
Zapatos 22,36 1 
89,01 4 356,04 
Botas 16,75 1 
Delantal 3,67 4 Elaboración 
Gorro 2,35 4 
40,83 4 163,32 
Botas 16,75 1 Limpieza y 
Manipulación Delantal 2,35 3 
27,76 4 111,04 
Mono 14,78 1 
Camiseta 5,45 1 
Sudadera 15,60 1 
Mantenimiento 
Zapatos 22,36 1 
58,19 2 116,38 
TOTAL 746,78 
Fuente: Elaboración propia. 
 
9.4. Detección de los riesgos laborales y medidas preventivas 
 
El objetivo de este punto es la identificación de los posibles riesgos que en la 
Quesería La Sabina pueden surgir, en las distintas fases del proceso 
productivo. Con todo lo encontrado y analizado se pretende establecer las 
medidas preventivas para minimizarlos o eliminarlos. 
 
Todo lo encaminamos a realizar un buen diseño de las instalaciones y 
procesos.  Una correcta elección de la maquinaria y de su situación nos facilita 
la eliminación de riesgos y por esto es necesario a la hora de redactar un 
proyecto. 
 
De forma general vamos a detallar los posibles riesgos y las medidas 
preventivas a realizar: 
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• Golpes por atrapamiento y otros fallos en la estructura. Diseño de 
los edificios acordes a la normativa y meteorología de la zona. Todas las 
instalaciones estarán perfectamente fijadas. Los estantes de almacenes, 
armarios, etc deberán ser sólidos y suficientemente anclados. 
• Atrapamientos, golpes y cortes producidos por partes móviles de 
máquinas y utensilios. Todas las máquinas y herramientas estarán 
homologadas y tendrán el marcado CE. Se usarán según las 
condiciones del fabricante. Se reparará, y repondrán los sistemas de 
seguridad cuando sean quitados, nunca se trabajará con ellos anulados 
o eliminados. Se protegerán las partes móviles con resguardos físicos. 
Se establecerán procedimientos de trabajo seguros. 
• Atropellamiento y golpes producidos por vehículos. Los vehículos 
tendrán el marcado CE. Se cumplirán las normas de seguridad 
establecidas por el fabricante. No se bajará ni subirá a los vehículos en 
marcha. Los vehículos serán e tamaño adecuado para las instalaciones. 
Se delimitarán zonas a los que los vehículos no pueden acceder, par la 
seguridad del resto de los trabajadores. 
• Cortes y pinchazos producidos por herramientas y superficies 
peligrosas. Se redondearán y alisarán las superficies con cantos 
peligrosos. Se evitará acumular máquinas viejas y chatarras en las 
instalaciones. Las herramientas cortantes se guardarán en sus fundas 
protectoras correspondientes. Se empleará el EPI adecuado. 
• Golpes por movimientos incontrolados de objetos. En los almacenes 
se apilarán los insumos en condiciones de seguridad. Las estanterías, 
armarios, etc. contarán con un resguardo para evitar que caigan objetos 
rodando.  
• Caídas a distinto nivel. Se emplearán escaleras homologadas CE y 
adecuadas para el trabajo a realizar. La colocación de la escalera será 
de forma estable. Siempre habrá un trabajador para sujetar y poder 
auxiliar al que sube en la escalera, cuando la altura sea considerable. 
Evitar los escalones dentro de la fábrica y sino se puede identificarlos de 
manera clara. 
• Caídas desde el mismo plano. Acondicionar el piso en las zonas de 
transito para evitar que se formen charcos y barrizales. Empleo del EPI 
apropiado. Eliminar la suciedad de plásticos, cartones, cajas, carros, etc. 
Mantener ordenados los útiles de trabajo, recordando que siempre hay 
un sitio para cada cosa  y cada cosa debe de estar en su sitio. Disponer 
las instalaciones en zonas que no impliquen ningún riesgo. 
• Electrocución por contactos eléctricos. Diseñar las instalaciones con 
toma a tierra e interruptor diferenciaL Realizar un buen mantenimiento 
de la instalación por personal especializado. Evitar el uso de ladrones. 
No se trabajará con máquinas dañadas por la humedad. 
• Exposición a fuentes de ruido. Las máquinas estarán homologadas 
CE y se elegirán teniendo en cuenta su nivel de ruidos. Empleo de EPI 
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apropiado si es necesario. En lo posible los trabajos se realizarán 
alejados de fuentes de ruidos. 
• Quemaduras por contacto con caldera y motores. Empleo de caldera 
y máquinas con marcado CE. Se protegerán con resguardos o aislantes 
térmicos las zonas de peligro. Se dispondrá de espacio y amplitud en la 
zona de riesgo. Empleo de los EPIs adecuados. 
• Riesgo por manejo de productos de limpieza. Entre las posibles, se 
emplearán las sustancias menos peligrosas. Se empleará EPI 
adecuado. Solo se emplearán materias activas registradas. Se leerán y 
seguirán las indicaciones de las etiquetas. Se realizará una adecuada 
gestión de los envases. Se tendrá una adecuada ventilación en los 
lugares de almacenamiento, preparación y aplicación de productos. Se 
instalarán fuentes lava ojos en las salas de limpieza y en la de 
elaboración 
• Riesgo por exposición a agentes biológicos. Se empleará el EPI 
adecuado en cada caso y se seguirán las normas de higiene expuestas 
en los puntos anteriores. 
• Riesgo de incendio y explosión. Todos los insumos inflamables se 
guardarán en el espacio destinado para ese fin. Se evitará acumular 
materiales combustibles como papeles, cartones o plásticos. Se 
mantendrán los elementos de protección de las instalaciones eléctricas. 
Se mantendrá limpia la sala de la caldera. Se realizarán las operaciones 
de mantenimiento oportunas en las calderas. Se tendrán los equipo de 
extinción adecuados. 
• Peligros por puestos de trabajos inadecuados o mal 
acondicionados. Cada puesto contará con la iluminación adecuada. 
Los trabajadores contarán con los EPIs adecuados a las condiciones. Se 
asignarán las tareas conforme al estado físico de los trabajadores. Los 
trabajadores dispondrán de las herramientas necesarias para el 
movimiento de materiales pesados. Se rotará a los trabajadores en 
aquellos puestos más monótonos y tediosos.  
• Ante todos los riesgos. Todos los trabajadores tendrán una formación 
adecuada en materia de prevención de riesgos de acuerdo al puesto que 
ocupan. Todos los trabajadores tendrán acceso al botiquín de primeros 
auxilios. Todos los trabajadores tendrán acceso a un teléfono y cerca del 
mismo, en un lugar visible, se recogerán los principales teléfonos de 
emergencias. 
 
 9.5. Resumen de los costes de los trabajadores 
 
En resumen, los costes laborales de la Quesería La Sabina S.C., se agrupan 
en la nómina, ropa de trabajo y los EPIs, por lo que el coste total será: 
Coste Total Laboral = 84.105 + 746,78 = 84.851,78 euros.      
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10. DIAGRAMA DE FLUJO DETALLADO.  
 
 En el diagrama de flujo se detallan los tiempos y temperaturas de cada uno de 
los pasos del proceso productivo. Se citan las orquillas de tiempos y 
temperaturas admitidas. No detallamos las operaciones ya descritas a lo largo 
de este anejo. 
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Tabla nº 27. Diagrama de flujo del proceso de elaboración (Elaboración propia). 
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1. IINTRODUCCIÓN 
 
En la Quesería La Sabina se marca una política de calidad como principal 
objetivo de funcionamiento, dado que un productor de tamaño pequeño y 
artesanal debe diferenciar su producto sobre los demás. 
 
Tenemos una competencia de la mediana y gran industria elaboradora de 
quesos, contra la que no podemos competir en cuanto a costes de producción, 
distribución, publicidad, etc., que solo podemos acometer realizando un queso 
diferenciado de alta calidad e instalándonos en los nichos de mercado que no 
acaparan estas. 
 
La calidad es un concepto general y total, que no abarca sólo los métodos de 
control a los que se someten los insumos y nuestro producto final, sino a todo el 
proceso de fabricación, distribución y satisfacción de nuestros clientes, incluso a 
la involucración y formación de nuestros trabajadores.   
 
Como tal definimos dentro de la política de calidad, nos solo los requisitos 
legales de seguridad alimentaria y gestión, sino algo más que es la identificación 
del producto con un territorio y su gran calidad para lograr la satisfacción plena 
de los clientes. Adecuándonos, cuando no lo demanden a sus necesidades en 
cuanto a tamaño, forma y tipo de producto. De esta forma se implantarán los 
procesos productivos a lo largo del tiempo. 
 
La empresa tiene una máxima en cuanto a sus clientes, que es que la pérdida de 
un cliente o este insatisfecho, supone la pérdida de siete potenciales clientes. 
Con esta filosofía se debe de trabajar en la Quesería La Sabina. 
 
Junto con lo anteriormente citado, se detallarán a continuación los principales 
parámetros de control, limpieza y puesta en marcha del Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Crítico (APPCC). 
 
2. CONTROL DE CALIDAD PARA LA LECHE DESTINADA A LA QUESERÍA 
 
CONTROL FÍSICO - QUÍMICO  
 
Acidez. Método Dornic o método Francés  
 
a) Fundamento teórico  
El ácido láctico es el principal compuesto de los que confieren acidez a la 
leche. Esta producido en los músculos en condiciones determinadas. Este 
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ácido es producto de la fermentación de la lactosa, con la relación siguiente: 
1 mol de glucosa equivale a 2 moles de ácido láctico. De ahí, que cuando 
una leche se acidifica, disminuya su contenido en lactosa, ya que es esta la 
que se convierte en ácido láctico. Esta descomposición se llama glicólisis.  
El control de la leche por método Dornic es fundamental y debe ser 
efectuado diariamente sobre la leche en cuba.  
 
b) Procedimiento  
Este análisis consiste en una volumetría ácido-base sencilla con una 
solución de sosa Dornic, en la que va a valorar la acidez de la leche, en 
presencia de fenolftaleÍna. 
Se da por terminada la valoración cuando aparece una coloración rosa 
fácilmente perceptible por comparación con un testigo tomado de la misma 
leche. Dicha coloración desaparece progresivamente, pero se considera, 
obtenido el viraje cuando el tinte rosa persiste durante unos segundos.  
Las décimas de centímetro cúbico gastadas nos darán los grados Dornic y 
ellos, a su vez, divididos por cien, nos indicarán el porcentaje de acido 




Poner un volumen adecuado en un vaso de precipitado y medir el pH en un 
pHmetro previamente calibrado.  
 




El control de la densidad de la leche es la medición de los sólidos que 
contiene, mediante la relación peso / volumen.  
 
Se realiza con un lactodensímetro calibrado a 15º C. 
 
A temperaturas diferentes (15°C ± 5°C) se puede hacer una corrección 
sumando o restando 0,0002 a la densidad leída, por cada grado de 
temperatura respectivamente mayor o menor a 15ºC. 
 
Este control nos orienta acerca de la proporción entre el extracto seco y la 
materia grasa. Debe realizarse diariamente sobre la leche en cuba.  
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CONTROL QUIMICO 
 
Contenido en grasa  
 
Es un parámetro de control importante para determinar el valor económico de 
la leche y que en nuestro caso nos determinará la evolución de la producción 
de los animales en la granja y nos indicará la desviación del rendimiento 
quesero con la media. 
 





Liberación total de la grasa por disolución de las sustancias proteicas, 
separación de la grasa por centrifugación y posterior medida volumétrica de 
ésta.  
 
Aplicable a leche natural, pasterizada y esterilizada.  
 
Este método expresa el porcentaje de materia grasa en gramos por 100 cc. de 
leche.  
 
 Procedimiento  
 
Colocar en el butirómetro 10 rnl de Acido Sulfúrico 90-91  según Gerber RE y 
agregar 11 ml de leche con cuidado y lentamente para que no se mezclen, 
observándose claramente la separación de ambas capas, ácida y de leche.  
 
Agregar a continuación 1 ml de Alcohol iso- Amílico según Gerber mezcla de 
isómeros RE (con dosificador) y cerrar el butirómetro. Agitar enérgicamente, 
envuelto en un paño para evitar posibles proyecciones hasta la total disolución 
de la fase proteica de la leche. Verter y dejar en reposo un tiempo para 
observar mejor si la disolución ha sido completa. Llevar a la centrífuga durante 
5 minutos. Sacar de la centrifuga con cuidado para no mover la capa superior 
de grasa ya separada. Colocar en el baño (65°C) dur ante 5 minutos.  
 
Sacar y leer rápidamente.  
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CONTROL BACTERIOLÓGICO  
 
Prueba de la lacto fermentación  
 
La prueba de la lactofermentación orienta sobre la calidad de la leche 
destinada a la elaboración de queso.  
 
a) Principio. 
La presencia en la leche de diferentes bacterias confiere al coagulo 
diversos aspectos que permiten deducir lo favorable de su aptitud para la 
fabricación de queso, ya que la naturaleza del coagulo formado y su 




Se introducen 10 cc de leche en un tubo estéril y se tapa. Se coloca en 
una estufa a 37°C y según lo ocurrido al cabo de 16  y 24 horas:  
Grado 1: si el coágulo tiene aspecto normal gelatinoso uniforme, color 
mate y desprende el olor agrio habitual, indica que la coagulación ha 
sido esencialmente provocada por fermentos lácticos (leche normal).  
Grado II: un coagulo con burbujas, estrías o fisuras y olor desagradable 
indica la presencia de una contaminación grave de la leche por 
gérmenes productores de gas, del grupo Escherichia - Aerobacter. Una 
leche con estos caracteres es particularmente impropia para quesería.  
Grado III: si el coagulo esta digerido, muestra en su superficie zonas 
lagunares y tiene un olor fétido, denota un predominio de gérmenes 
pútridos, acido - proteolíticos, cuya acción sobre la caseína es muy 
perjudicial para la fabricación de quesos.  
 
Prueba de la reductasa  
 
Esta prueba sirve para determinar aproximadamente el número de 
microorganismos que contiene la leche cruda.  
 
a) Principio  
b) En lugar de contar directamente las bacterias, se estudia el tiempo que 
necesita para ser reducido el colorante azul de metileno añadido a una 
muestra de leche, el cual indica la población bacteriana que contiene, 
con ayuda de una tabla clasificatoria.  
c) Cuanta más rica en microorganismos sea la leche, más rápidamente se 
producirá la decoloración.  
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d) Procedimiento: 
• El reactivo a utilizar es una tableta de azul de metileno disuelta en 
200cc de agua.  
• En caso de no disponer de pastilla, se prepara una solución, 
pesando 5 mg de azul de metileno y disolviéndolo en 100 cc de 
agua destilada.  
• Se mezclan cuidadosamente, en tubos de ensayo, 1 cc de la 
solución de azul de metileno por cada 10 cc de leche. Se los pone 
a baño maría o en estufa, llevándolos a 38°C. Al ca bo de 30 
minutos se hace la primera observación de la reducción, 
repitiéndola a intervalos de una hora.  
 
 Tabla nº 1: Tiempo de reducción del metileno y calidad de la leche 
Tiempo de reducción Nº de bacterias / cm3 Calidad de la leche 
Más de 7 horas Menos de 20.000 Muy buena 
Más de 5 horas Menos de 50.000 Buena 
Más de 4 horas Menos de 100.000 Satisfactoria 
Más de 2 horas Menos de 1.000.000 Mediocre 
Menos de 2 horas Más de 5.00.000 Mala 
Menos de 30 minutos Más de 20.000.000 Pésima 
   
Control de presencia de antibióticos  
 
Este control pone de manifiesto la presencia de antibióticos en la leche.  
Procedimiento:  
Se preparan dos tubos de prueba: uno con 10 ml de leche sin antibiótico con 
0,1 mI de fermento y otro con 10 ml de leche sospechosa con 0,1 ml de 
fermento.  
Se incuban en estufa a 32°C durante 5 horas y a continuación se mide la 
acidez.  
Se observa la presencia de antibióticos en leche cuando no aumenta 
prácticamente la acidez.  
 
3. CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO 
 
Durante el procesado deberán ser controlados una serie de parámetros: 
 Recepción: temperatura inferior a 4ºC. 
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 Pasteurización: temperatura 72ºC, tiempo 15 segundos, temperatura de 
salida 32ºC. 
 Adición de cloruro cálcico: máximo 200 mg / Kg leche. 
 Cuajado: temperatura de entrada 32ºC, tamaño del grano 2-4 mm. 
 Prensado: pH. 
 Salado: temperatura inferior a 20ºC, concentración mínima 15 grados 
Baumé. Tiempo máximo de permanencia 24 horas. 
 Maduración: humedad relativa superior a 80%, temperatura entre 10º y 
11ºC. 
 
4. CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 
 




Peso 1000 g. 
Mezcla de leche de oveja y cabra en 50+/-5% 
Corteza claramente definida, exenta de mohos. 
Pasta con color crema, textura de dura a semidura y con muy pocos ojos o 
ninguno. 
Extracto seco mínimo: 50%. 
MG / EST: mínimo 45%. 
Cloruro sódico: máximo 3,5%. 




Corteza claramente definida y con mohos externos mayoritariamente de color 
pardo verdoso. 
Pasta con color que varía de blanco a blanco marfil en el caso de leche de 
cabra y crema amarillento en el de oveja, textura firme dura y con muy pocos 
ojos o ninguno. 
Extracto seco mínimo: 45-55%, en función que sea de leche de cabra u oveja. 
MG / EST: 45-50%. 
Cloruro sódico: máximo 3,5%. 
pH: 4,9 – 6. 
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5. DEFECTOS DE LOS QUESOS 
 
Los defectos de los quesos tienen orígenes diversos, los más importantes son:  
a) Anormal estado de la leche a causa de inadecuada alimentación del 
ganado, enfermedades del ganado y mala higiene por falta de limpieza.  
b) Incorrecta o deficiente elaboración. 
c)  Mala calidad de los ingredientes. 
d) Inadecuada maduración.  
 
Los quesos pueden sufrir muchos defectos, y estos ocasionan pérdidas 
considerables. Producir quesos defectuosos significa: disminuir su peso útil, 
disminuir las ventas, depreciar su calidad.  
 
Es difícil delimitar la frontera entre defectos de elaboración y alteraciones en los 
quesos, por ello atenderemos a las anormalidades sensibles, las que se 
detectan con la  vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. 
 
Defectos en la superficie de los quesos 
 
Como defectos en la superficie designamos los defectos de apariencia de los 
quesos. 
 
• Grietas, arrugas, rajaduras y deformaciones. Son modificaciones en 
la corteza del queso, con pérdida de sus características físicas tipo. Se 
presentan en diferentes grados; algunas veces solo parecen pequeñas 
grietas superficiales y, otras, enormes rajaduras desde la corteza a la 
masa que dividen el queso en varias partes: también, bordes rotos y 
deformaciones externas. 
 
1. Causas: maduración en ambientes secos y con cambios bruscos 
de temperatura, corrientes de aire, paños y tapas mal  colocadas 
en los moldes, insuficiente  labor de volteo durante la maduración, 
moldeo defectuosos, mala posición de los quesos en la prensa. 
2. Medidas correctoras: los defectos de la corteza pueden ser 
eliminados en gran parte con atención y cuidado en el trabajo. 
 
• Queso manchado. Otro defecto de apariencia a veces frecuente en los  
quesos es la presencia en la corteza de manchas de los más variados 
colores: blancas, negras, rojas, pardas, azules, violáceas y de forma 
redonda, en su mayor parte producidas por microorganismos o por 
contacto con metales de los utensilios: hierro, cobre, aluminio, zinc. 
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1. Medidas correctoras: usar siempre utensilios de acero inoxidable 
y plástico para uso alimentario extremando las condiciones de 
limpieza y manipulación durante el proceso. 
 
• Presencia de mohos. Solo debe haber mohos en los quesos cuando 
estos favorezcan la maduración y biofermentación de los mismos, su 
acción resulte beneficiosa y su presencia sea deliberada. Se pueden 
desarrollar distintos mohos perjudiciales en los quesos y en las 
instalaciones causando algunos de los siguiente defectos: 
 
1. Pelo de gato: suele aparecer en los quesos blandos, ácidos y 
húmedos, sobre todo los más oreados y con deficiencia en su 
salado. Este defecto causado por los mohos del género Mucor, 
consiste en la instalación de una masa algodonosa producida por 
los filamentos y las esporas del mucor, que confiere una tonalidad 
grisácea al queso y eventualmente sabores desagradables. 
2. Oídium o piel de sapo: este defecto se debe al desarrollo de las 
especies del Geotricum lactis, otorgándoles una degradación de 
la materia proteica y grasa de la superficie del queso, otorgándole 
una coloración amarillenta y un aspecto grasiento. Debajo de esta 
corteza gruesa y rugosa, se encuentra una masa de olor fuerte y 
sabor desagradable tremendamente proteolizada por el 
Geotricum. Es un defecto de los quesos de pasta blanda, húmeda 
y ácida, más frecuentemente en los deficientemente salados y 
oreados.  
3. Manchas de mohos: tienen su origen en los mohos ambientales. 
El enmohecido del queso a menudo resulta un defecto, 
constituyendo una opción para el quesero no evitarlo, si favorece 
sus quesos. 
Medidas correctoras: realización de un buen salado, higienización 
y desinfección de las instalaciones con pintura antimoho 
debidamente autorizada, evitar la humedad superior al 90% en las 
cámaras de maduración, escurrido y oreado suficiente del queso 
antes de ser introducido en la sala de maduración.  
El tratar los quesos con aceite o con productos comerciales de 
tratamiento exterior de corteza puede evitar el defecto. 
 
Defectos causados por parásitos 
 
• Gusanos: en los quesos de pasta blanda elaborados en las queserías 
con mala higiene se pueden dar la presencia de gusanos, que nos son 
otra cosa que larvas de una mosca (Phiophila casei). Hay que impedir 
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que entren moscas en las queseras, sobre todo en la sala de 
maduración. Conviene proteger todas las ventanas con tela mosquitera, 
y colocar matamoscas, así como realizar una limpieza a fondo diaria de 
la sala de elaboración para eliminar toda la suciedad. 
 
• Ácaros: sobre los quesos de pasta prensada madurados, a menudo 
aparece, particularmente durante el verano, un polvillo que, observando 
atentamente, se moviliza. Se trata de una población viva compuesta por 
ácaros minúsculos. 
Tyrolichus casei, conocida con el nombre vulgar de “arador del queso”. 
Estos ácaros, de color muy parecido al del propio queso, van minando y 
abriendo surcos superficiales, e integran un polvillo muy característico 
junto con residuos de corteza y excrementos. Si no se controla 
enérgicamente su desarrollo, termina parasitando todos los quesos e 
infligiendo daños muy graves a la producción. 
Medidas correctoras: los quesos atacados deben ser eliminados, 
desinfectar las estanterías y cámaras. 
 
Defectos en la masa de los quesos 
 
Son bastante diversos, si bien destacan entre ellos las grietas y hendiduras. 
 
Suelen ser consecuencia de alteraciones como la hinchazón. Aparecen, 
asimismo, al enfriarse la cuajada durante el moldeado, lo que da lugar a que la 
caseína se suelde mal y resulte una pasta friable, que se raja al salarla o 
exponerla a una corriente de aire frío. 
 
Medidas correctoras: se debe obtener un grano consistente y elástico y, sobre 
todo, no dejar enfriar la cuajada una vez ha sido retirada de la cuba. Es preciso 
moldearla mientras esta aun tibia y prensarla inmediatamente. 
 
El agrietado se observa también cuando en la elaboración se emplea leche 
ácida, así como cuanto tiene lugar cambios bruscos de temperatura durante la 
maduración. 
 
Defectos de cuerpo o textura 
 
Estos defectos son de muy variada naturaleza y afectan a la textura, la 
consistencia y el cuerpo de cada queso. Se manifiestan, en general, al 
resentirse físicamente el coágulo debido a una aplicación inapropiada de las 
técnicas de elaboración. 
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• Cuerpo duro o seco: consiste en falta de humedad y escasez de grasa 
en la masa, originan quesos muy secos o duros. Tiene como causas: 
escaso contenido graso de la leche o excesiva pérdida de materia grasa 
durante los procesos de elaboración, exceso de acidez en la leche, 
exceso de cloruro cálcico, excesiva temperatura de calentamiento, 
exceso de sal, escasa humedad y excesiva ventilación durante la 
maduración, excesiva temperatura de maduración. 
Medidas correctoras: se debe procurar, como es obvio, una restricción o 
un aumento de una o varias de estas variables, que corrija el defecto. 
 
• Cuerpo blando y húmedo: cuando el grano ha sido poco firme y 
húmedo, una consistencia blanda, viscosa, harinosa, pastosa y hasta 
pegajosa, y otras veces acorchada, debido entre otras causas a: poco 
contenido de sales de calcio en la leche, escasa acidificación de la 
cuajada, insuficiente adición de cuajo, coagulación a temperatura 
demasiado baja, desuerado deficiente de la cuajada, enfriamiento de la 
cuajada, contaminación con microorganismos indeseables. 
 
• Color anormal: se trata de irregularidades que presenta  la masa: 
puede ser decoloración parcial, puntos de color café, anaranjados, rojos 
o rosados, casi siempre debidas a una mala aplicación de los principios 
básico de elaboración que redunda en retención de suero interior, por la 
que el queso no realiza una buena maduración  y queda con una 
coloración amarilla pálida, en la masa periférica, y con otra, blanca, en el 
corazón. Son causas posibles: mal desuerado del queso provocado por 
una leche ácida, insuficiente o excesiva acidificación por mala 
dosificación de los cultivos lácticos, inactividad de los cultivos lácticos. 
 
• Hinchazón: este defecto se caracteriza por la formación de cavidades 
en la masa del queso. Debido a la presión ejercida por los gases que se 
forman en el queso, este se infla o hincha, bien en la prensa, en la 
salmuera o durante la maduración. 
Esa hinchazón es frecuente en quesería, sobre todo en primavera-
verano, pudiendo manifestarse de forma precoz o tardíamente. 
La causa más corriente de las hinchazones es la presencia de 
microorganismos de tipo Aerobacter aerogenes o Escherichia coli, que 
transforman la lactosa en ácido láctico con producción de gas. 
 
1. Hinchazón precoz. Este defecto puede presentarse en dos 
estadios de elaboración: en la cuajada y en el queso. 
En la cuajada los granos de cuajada quedan esponjosos y flotan 
en el suero, la pasta está acribillada de pequeños agujeros que 
indican la presencia de gas. 
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En los quesos se nota la presencia de multitud de ojos en el 
interior. 
Los gérmenes responsables de estas fermentaciones indeseables 
pueden ser de los tipos: levaduras y bacterias. 
Fermentaciones causadas por acción de levaduras: la levadura 
Saccharomyces lactis fermenta la lactosa con producción de gas 
carbónico. Esta fermentación produce ojos de tamaño de una 
cabeza de alfiler y con un olor agrio. 
Medidas correctoras: extremar las condiciones de higiene y 
limpieza, utilización de cultivos lácticos de calidad y que 
desarrollen un trabajo ácido láctico vigorosos, pasteurización 
correcta. 
Fermentaciones causadas por acción de bacterias: las bacterias 
que más frecuentemente causan la hinchazón precoz son los 
coliformes. Estas bacterias desdoblan la lactosa y también el 
lactado cálcico, con producción y liberación de gas y otros 
productos biofermentantes: alcohol, ácido láctico, propiónico, 
ácido butírico, entre otros. 
Al repercutir sobre el queso, su sonido resulta hueco, rápido y 
contundente. 
De la magnitud de la reacción fermentativa, la cantidad de lactosa 
consumida y los productos resultantes de la reacción, dependerá 
la gravedad de este defecto, es decir, si hay muchos o pocos 
ojos, mayor o menor esponjosidad de la masa, si el sabor y el olor 
son más o menos desagradables. 
Medidas correctoras: extremar las condiciones de limpieza, 
conservación correcta de la leche, utilización de fermento láctico 
vigoroso en dosis adecuadas, reducción eventual del tiempo de 
coagulación, aplicación de salmueras frías. 
 
2. Hinchazón tardía: la hinchazón tardía es uno de los accidentes 
más graves que sufren los queseros. Esta fermentación se 
manifiesta por una hinchazón, a lo largo de la maduración de los 
quesos. Se la conoce con el nombre de hinchazón tardía o 
butírica, por ser generalmente el ácido butírico el producto 
causante. 
Comienza a aparecer entre el décimo y el decimoquinto días 
siguientes a la elaboración del queso. 
La fermentación butírica produce en los quesos los defectos 
siguientes: hinchazón, grietas anormales, mal sabor de la pasta. 
Tiene por origen la proliferación en la pasta de los quesos de 
gérmenes denominados comúnmente butíricos, de los que el más 
importante es el Clostridium tyrobutyricum. 
Los clostridios no prosperan en medio ácido, por lo cual esta 
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hinchazón afecta sobre todo a aquellos quesos que no desarrollan 
una fermentación láctica suficientemente activa, aquellos que 
tienen un desuerado más intenso: los queso duros y semiduros. 
Estos gérmenes se adquieren por el contacto con partículas de 
tierra durante la recolección de los forrajes y particularmente en el 
momento de la confección de los ensilados. Se concentran 
cantidades importantes en las ubres y contaminan la leche, si no 
es ordeñada en condiciones rigurosamente higiénicas. 
Las esporas de los clostridios resisten temperaturas de 100º C, de 
modo que son necesarias medidas complementarias a la 
pasteurización para evitar la infección. 
Medidas correctoras: práctica higiénica basada en una extremada 
limpieza, acidificación de la pasta, salado intenso. 
 
Defectos de sabor 
 
• Amargo: debidos a mala calidad o excesiva cantidad de cuajo, excesiva 
adición de cloruro cálcico, empleo de cultivos lácticos inconvenientes, 
que degradan sabores y producen sustancias amargantes. 
 
• Ácido: las causas son entre otras la excesiva acidez de la leche de 
partida, excesiva dosis de fermento, defectuosa coagulación , con la que 
se retiene excesiva humedad, insuficiente desuerado, excesiva retención 
de suero dentro del queso. 
 
• A suero: es un defecto desagradable no infrecuente, cuya causa 
fundamental es la retención de suero, por desuerado deficiente, 
particularmente en los quesos de pasta prensada. Como medidas 
correctoras es fundamental una buena acidificación de la pasta a partir 
de un cultivo láctico con buena actividad y se debe trabajar 
cuidadosamente los procesos de corte, agitando y calentando para dar 
consistencia a la masa. 
 
• Carencia de sabor aroma: la falta de actividad microbiana puede 
provocar, ausencia de sabor y aroma. Las causas de este defecto, casi 
siempre relacionadas con una falta de actividad ácido láctica y pueden 
ser empleo de leche con antibióticos que bloquean el proceso de 
acidificación, presencia en la leche de residuos de detergentes y 
desinfectantes que inhiben la fermentación láctica, utilización de cultivos 
lácticos en malas condiciones, presencia de bacteriófagos en la 
quesería, empleo de cultivos lácticos en dosis insuficientes. 
 
• Putrefacción: las putrefacciones son procesos de descomposición del 
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queso en un medio alcalino, provocadas por gérmenes putrefactotes que 
provienen de la utilización de leches sucias y  contaminadas. Producen 
sabores nauseabundos y olores féticos, haciendo los quesos incomibles, 
y van acompañados de formación de grietas, gas y coloraciones 
interiores en gris, blanco, ceniza, etc.., que les dan denominación: 
podredumbre gris, podredumbre blanca. El tiempo de aparición de este 
defecto típico de los quesos de pasta dura es muy variable. 
Medidas correctoras: el defecto se evita con rigurosas medidas de 
higiene. 
 
6. CONTROL DE AGUAS POTABLES DE ABASTECIMIENTO 
 
Toda industria alimentaria deberá disponer de un abastecimiento suficiente de 
agua potable. 
 
El agua cumplirá las características organolépticas y físico-químicas de las 
aguas consideradas como potables. 
 
El abastecimiento de agua se realizará de manera integral de la red municipal 
que aprovisiona a la población donde se ubica la industria, y no será 
imprescindible realizar una nueva cloración a no ser que las características de 
la instalación o la existencia de puntos conflictivos (válvulas, ramificaciones, 
etc) pudieran hacerlo necesario. 
 
No bastará con el análisis general inicial de la entidad pública suministradora. 
 
En todo abastecimiento de agua potable para consumo público debería haber 
un servicio analítico de comprobación periódica de las características de 
potabilidad del agua propio de contratado. 
 
En nuestro caso dadas las características de la empresa, la periodicidad y el 
número mínimo de análisis será de dos por año, obteniendo datos relacionados 
con: 
• Población de bacterias, mohos y levaduras. 
• Cantidad de aceite y grasas. 
• Contenido en detergentes. 
• Cantidad de cloro. 
• Contenido en nitritos y nitratos. 
• pH. 
• Ausencia de gérmenes totales. 
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• Ausencia de bacterias patógenas. 
 
También se realizarán análisis del contenido en cloro residual en la fábrica 
todos los días mediante un clorador. Deberá estar ente 0,5 – 1,5 mg/l. 
 
 
7. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA APPCC 
 
Definición de los aspectos básicos 
 
El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (en adelante 
APPCC) se ha demostrado como la “herramienta” más eficaz para proporcionar 
seguridad alimentaria. 
 
El APPCC podríamos definirlo como un sistema metódico, con base científica y 
enfoque eminentemente preventivo, empleado en la identificación, evaluación  
y control de peligros existentes durante la transformación, almacenamiento y 
distribución de alimentos, con el objeto de producir alimentos sanos e inicuos 
para el consumidor. 
 
Si se determina que un alimento se ha producido, transformado y utilizado de 
acuerdo con el sistema APPCC, existe un elevado grado de seguridad respecto 
a su calidad higiénico-sanitaria. El sistema es aplicable a todos los eslabones 
de la cadena alimentaria, desde la producción, procesado, transporte y 
comercialización, hasta la utilización final en los propios hogares. 
 
El sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), va a tener 
en cuenta los peligros físicos, químicos y biológicos a lo largo de todo el 
proceso de elaboración del queso. Entre los peligros biológicos se incluye a 
microorganismos patógenos como Listeria monocytogenes, Salmonella spp, E. 
coli, Staphylococcus aureus, etc. Los peligros químicos están relacionados con 
las materias primas, por ejemplo, la presencia de plaguicidas y antibióticos; o la 
contaminación durante el proceso de elaboración. 
 
El plan APPCC no solo considerará la producción del queso en la industria, 
sino que también contemplará factores como el origen de las materias primas, 
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7.1. Beneficios que aporta el sistema APPCC  a la empresa 
 
El APPCC permite mantener la seguridad de los alimentos como prioridad 
máxima y planificar la forma de evitar los problemas en vez de esperar a que 
ocurran para controlarlos. 
 
Por tanto con un programa de Autocontrol Sanitario basado en APPCC, se 
mejorará considerablemente la calidad del producto, obteniéndose alimentos 
más sanos y seguros, satisfaciendo mejor al consumidor y creando una mejor 
imagen de la empresa. 
 
Se eliminan costes añadidos, pues reduce el número elevado de análisis y las 
pérdidas finales en el producto son menores porque existen menos causas que 
provoquen su alteración, con lo que disminuirá la producción de los lotes 
defectuosos. 
 
Consecuentemente este sistema, bien gestionado, aporta un beneficio 
económico neto para las empresas agroalimentarias, además de unos 
productos sanos y seguros. 
 
7.2. Metodología de implantación del sistema APPCC 
 
Para la implantación de un sistema APPCC, se deberán seguir una serie de 
pasos de manera que su implantación se realice de forma ordenada y lógica, 
siendo entonces este sistema plenamente eficaz. 
 
El orden aconsejable a seguir para una correcta implantación del programa de 
Autocontrol Sanitario podría ser el siguiente: 
 
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL APPCC EN LA INDUSTRIA 
 
Antes de nada se deberán estudiar los productos generados por la industria en 
cuestión. 
 
Definir la parte de la cadena agroalimentaria en la que se encuentra la 
empresa, las infraestructuras y equipos con los que se trabajan, así como el 
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ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL GENERAL 
 
Para toda esta metodología nos ayudara la utilización del árbol de decisiones 




Definiendo punto crítico como aquel en el que se puede aplicar una medida de 
control y un peligro puede ser evitado o reducido a u nivel aceptable; Se 
entiende por Puntos Críticos de Control General (en adelante PCCg) a todos 
aquellos puntos que afectan a la mayoría de las fases de producción. Dentro de 
estos se estima que se deben considerar siete PCCg: 
 
• Agua potable: se debe tener en consideración su procedencia, los usos 
que se le dan y su destino una vez utilizada. 
• Limpieza y desinfección: los métodos utilizados deberán estar 
estandarizados y recogidos por escrito, realizándose una comprobación 
de su efectividad por cualquiera de los métodos disponibles y de base 
científica contrastada. 
• Desinsectación-desratización: incluirá tanto las medidas adoptadas para 
evitar la presencia de insectos y roedores como las encaminadas a 
erradicarlos en caso de estar presentes. 
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• Desperdicios: se contemplará cuales son los desperdicios generados, su 
almacenamiento y los canales usados para su eliminación. 
• Estudio de las instalaciones: para los equipos, útiles y locales se 
realizará un estudio que contemple la idoneidad e inocuidad de éstos, 
teniendo en consideración el uso al que son destinados. 
• Transporte: los medios destinados a transportar materias primas, 
productos finales, subproductos y desperdicios deberán ser los 
adecuados, en cada caso cumpliéndose con la legislación aplicable en  
cada caso. 
• Higiene personal: se garantizará la formación adecuada de los 
manipuladores. Todos ello deberán estar debidamente autorizados para 
manipular alimentos. 
 
DIAGRAMA DE FLUJO ( Establecer PCCe) 
 
Aquí se describirán esquemáticamente todas las fases de producción de los 
productos, desde la entrada de la materia prima en la industria, hasta la 
expedición del producto final. 
 
El diagrama debe ser lo más completo posible, sin olvidar fases que puedan 
ser de interés, ya que la supresión de alguna fase se realizará en el posterior 
estudio de las tablas de gestión. 
 
Los Puntos Críticos de Control específico (PCCe), serán por tanto todos 
aquellos que se identifican dentro de una fase de producción determinada. Los 
PCC se asocian con un control determinado, ya que, de lo contrario, se 
llamaría solo PC. 
 
Estos Puntos Críticos de Control Específico (PCCe), se pueden diferenciar en 
dos tipos diferentes: 
• PCC1: Asegurar el control. 
• PCC2: Minimizar el riesgo. 
 
TABLA DE GESTIÓN 
 
Tabla nº 2: Ejemplo tabla de gestión 
Fase Riesgos Medidas 
Preventivas 
PCC Límites Críticos Vigilancia 
Medidas 
Correctoras Registro 
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Estas tablas son documentos estructurados en los que se estudia de manera 
sistemática cada fase del diagrama de flujo, obteniéndose los PCCe y 
entrelazando los PCCg de la industria.  
 
La secuencia de apartados en una tabla de gestión es la siguiente: 
 
• Fase: En este apartado se ubicará cada una de las fases del diagrama 
de flujo. 
• Riesgos: Se indicarán qué tipo de peligros afectan a la fase en  cuestión, 
omitiéndose dicha fase si se llegase a determinar que no existe ningún 
peligro que le afecte. Atendiendo a su naturaleza los peligros se pueden 
estructurar en biológicos, químicos y físicos. 
• Medidas preventivas: Se establecerán las medidas que se consideren 
oportunas para evitar peligros anteriores que se hayan marcado para 
cada fase. 
• PCC: Establecimiento del tipo PCCe de que se trate. 
• Límites Críticos: Se deberá indicar un parámetro que cuantifique de 
manera efectiva que se esta implantando una medida preventiva 
adecuada. Es conveniente utilizar el concepto de “nivel objetivo”, el cual 
es un parámetro, que nos permite tomar una decisión y corregir una 
desviación antes de que se haya llegado al límite crítico, el cual si se 
supera, en muchos casos va a indicar que se debe rechazar el producto 
o se debe destinar a otra producción, con el coste que esto conlleva, o 
desde el punto de vista sanitario, se puede llegar a superar un límite 
crítico que luego al aplicar la medida correctora no se corrija de verdad. 
• Vigilancia: Indicándose los métodos que se usarán para realizar la 
monitorización del peligro, estos pueden ser medidas directas de 
parámetros físico-químicos como temperatura, pH, humedad, etc.; 
inspecciones visuales, olfativas, etc.; o estudios microbiológicos. 
• Registro: De vital importancia en este sistema, pues permite estudiar de 





Se debe establecer un sistema de documentación de todos los procedimientos 
y los registros apropiados a estos principios y a su aplicación. 
 
Se rellenarán en función de las operaciones que se lleven a cabo. Se usarán 
fichas de control que deberán de ser almacenadas, para las siguientes etapas y 
controles a posteriori que se pudiesen realizar: 
• Recogida de leche. 
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• Recepción en la quesería. 
• Adición de fermentos, cuajo, aditivos y operaciones en cuba. 
• Prensado. 
• Salado. 
• Una vez los quesos se depositan en las cestas para su oreo, 
maduración y afinado, se le colocará una ficha a cada cesta para la 
verificación y control de todas las operaciones que se realizan. 
• Proceso de limpieza y equipos. 
• Expedición de producto. 
 
MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 
 
Realizado por el personal de la propia empresa, que irá adaptándolo según su 
propia experiencia hasta conseguir su optimización. El seguimiento del sistema 
será realizado por los servicios de Salud Pública. 
 
VERIFICACIÓN 
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7.3. Aplicación del sistema APPCC en la quesería 
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ESTUDIO DE LAS DIFERENTES FASES DEL DIAGRAMA DE FLUJO 
 
• Materia Prima 
1. Riesgos: excesiva cargo microbiana. Desarrollo microbiano por 
temperatura elevada. Contaminación por los equipos. 
2. Medidas preventivas: mantener leche en condiciones adecuadas. 
Refrigeración: Mantener la higiene de los equipos. 
3. Límite crítico: criterios de temperatura y tratamientos adecuados. 
Programa limpieza, desinfección y mantenimiento (LDM). Exigir la 
garantía sanitaria del proveedor. 
4.  Vigilancia y controles: control visual. Análisis microbiológico. 
Tratamiento y temperaturas adecuadas. Control del programa 
LDM. 
5. Medidas correctoras: temperatura adecuada: Higiene de los 
equipos, del local y de los vehículos de transporte, Rechazo de la 
leche defectuosa. 
6. Registros: temperatura. Análisis. Albaranes. 
 
• Recepción y almacenamiento ingredientes 
1. Riesgos: contaminación por mala manipulación. Desarrollo 
microbiano por temperatura elevada. 
2. Medidas preventivas: garantía sanitaria del proveedor. Manipulación 
adecuada. Mantener la higiene de los locales. Mantener en 
refrigeración. 
3. Límite crítico: buenas prácticas de manipulación. Programa de LDM. 
Humedad y temperatura del almacén adecuadas. 
4. Vigilancia y controles: control visual. Control analítico. Control del 
programa de LDM. Control de temperatura y humedad. 
5. Medidas correctoras: mantener la higiene del local. Manipulación 
correcta. Humedad y temperaturas correctas, Rechazo de 
ingredientes defectuosos. 
6. Registros: albaranes, resultados de análisis. 
 
• Pasteurización 
1. Riesgos: tratamiento térmico incorrecto. 
2. Medidas preventivas: mantener la temperatura y lograr un 
tratamiento adecuado. Mantener la higiene del equipo. 
3. Límite crítico: temperatura menor o igual a 72º C y tiempo 15 
segundos. Programa LDM. 
4. Vigilancia y controles: control de temperatura. Control del programa 
LDM. 
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5. Medidas correctoras: temperatura correcta. Rechazo de la leche mal 
tratada.  
6. Registros: incidencias. Temperatura. 
 
• Recepción y almacenamiento cuajo y fermentos 
1. Riesgos: desarrollo microbiano por temperatura elevada o mala 
manipulación. 
2. Medidas preventivas: exigir garantía sanitaria del proveedor. Higiene. 
Refrigeración o congelación del producto. 
3. Límite crítico: buenas prácticas de manipulación. Temperatura y 
humedad del almacén. Programa LDM. 
4. Vigilancia y controles: control visual. Control analítico. Control del 
programa LDM. 
5. Medidas correctoras: temperatura adecuada tanto en la recepción 
como en el almacenamiento. Mantener higiene del local. Rechazo del 
producto que no esté en buenas condiciones. 
6. Registros: albaranes, resultados de los análisis. 
 
• Adición de cuajo y fermentos 
7. Riesgos: proliferación microbianas. Contaminación a causa del 
equipo. 
8. Medidas preventivas: temperatura y pH adecuados. Mantener la 
higiene del equipo. 
9. Límite crítico: buenas prácticas de manipulación. Programa LDM. 
10. Vigilancia y controles: control de temperatura y pH. Control del 
programa LDM. 
11. Medidas correctoras: mantener la higiene del equipo, manipulación 
correcta 
12. Registros: de temperatura y pH. Incidencias. 
 
• Desuerado, moldeado, prensado y salado 
1. Riesgos: contaminación ambiental. Manipulación incorrecta. Equipos 
deficientes. 
2. Medidas preventivas: procurar prácticas higiénicas. Mantener la 
temperatura adecuada en todo el proceso. Higiene en la salmuera. 
3. Límite crítico: temperatura y pH adecuados. Buenas prácticas de 
manipulación. Programa LDM. 
4. Vigilancia y controles: control de temperatura, del tratamiento, del pH. 
Control de la microbiología de la salmuera. Buenas prácticas de 
manipulación. 
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5. Medidas correctoras: tratamiento y temperaturas adecuados. Sustituir 
la salmuera contaminada. Rechazo del producto mal procesado.  
6. Registros: Temperatura, tratamiento, pH, analíticas, incidencias. 
 
• Maduración 
1. Riesgos: contaminación debida a los locales. Manipulación 
incorrecta. Desarrollo microbiano. Temperatura elevada. 
2. Medidas preventivas: mantener las condicione higiénicas de los 
locales. Temperatura y humedad adecuadas. Buenas prácticas de 
manipulación de los quesos. 
3. Límite crítico: temperatura entre 10 y 11º C. Programa LDM. 
4. Vigilancia y controles: buenas prácticas de manipulación en los 
locales de maduración. Registro de la temperatura. Programa LDM 
5. Medidas correctoras: mantener las condiciones higiénicas del local. 
Temperatura adecuada. Rechazo de quesos en malas condiciones. 
6. Registros: temperatura y humedad. Incidencias. 
 
• Recepción y almacén de envases 
1. Riesgos: material deficiente. Contaminación por mala manipulación e 
higiene. 
2. Medidas preventivas: exigir garantía sanitaria del proveedor. 
Manipulación adecuada de los envases. Mantener la higiene de los 
locales. 
3. Límite crítico: buenas prácticas de manipulación. Programa LDM. 
4. Vigilancia y controles: control visual del materia. Prácticas de 
manipulación. Condiciones del local de almacenamiento. 
5. Medidas correctoras: manipulación correcta de los envases. 
Mantener la higiene de los locales de almacenamiento. Rechazo de 
lo envases en mal estado. 
6. Registros: albaranes. Medidas correctoras. 
 
• Envasado 
1. Riesgos: contaminación ambiental. Contaminación por mala 
manipulación e higiene. 
2. Medidas preventivas: buena manipulación. Higiene del equipo y del 
local. Temperaturas adecuadas. 
3. Límite crítico: buenas prácticas de manipulación. Programa LDM. 
4. Vigilancia y controles: control de temperatura. Control del Programa 
LDM. 
5. Medidas correctoras: manipulación del producto a temperatura 
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adecuada. Rechazo de productos deteriorados. 
6. Registros: temperatura, analítica e incidencias. 
 
• Almacenamiento 
1. Riesgos: desarrollo microbiano. Contaminación por mala 
manipulación e higiene. 
2. Medidas preventivas: mantener la higiene en los locales. Lograr una 
manipulación correcta. Mantener el producto en refrigeración. 
3. Límite crítico: temperatura igual a 4º C. Buenas prácticas de 
manipulación. Programa LDM. 
4. Vigilancia y controles: control de la higiene del local. Registro de la 
temperatura. Control del programa LDM. 
5. Medidas correctoras: mantener las condiciones higiénicas y la 
temperatura adecuadas. Rechazo del producto deteriorado. 
6. Registros: temperatura. Partes de salida. Incidencias. 
 
• Distribución 
1. Riesgos: contaminación por distribución deficiente. Desarrollo 
microbiano por temperatura elevada. 
2. Medidas preventivas: distribución adecuada. Mantener la 
temperatura adecuada durante toda la distribución. 
3. Límite crítico: temperatura igual o inferior a 8º C. Programa LDM. 
4. Vigilancia y controles: control de la temperatura. Control higiénico. 
5. Medidas correctoras: correcta distribución. Devolución de la partida. 
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7.4. Cuadro de gestión del plan APPCC 
 
 
En el cuadro siguiente se encuentra detallado el cuadro de gestión del plan APPCC que 
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Cuadro 1. Sistema APPCC para quesería 
 
7.5. Verificación del sistema APPCC 
 
Como se ha citado anteriormente, el sistema APPCC se aplica con el fin de garantizar la 
calidad, seguridad alimentaria del producto elaborado, así como la certeza de que está 
exento de cualquier carga contaminante que pueda generar problemas de intoxicaciones 
en un futuro. 
 
Por tanto, se deben reflejar de forma escrita todas las medidas preventivas y correctoras 
que se realizan durante las diferentes operaciones a lo largo de todo el año, de forma 
que, al final de este, pueda realizarse un estudio que garantice el completo cumplimiento 
del sistema aplicado. 
 
El estudio a realizar, diseñado para comprobar la buena aplicación del sistema APPCC, 
debe constar de: 
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• Memoria descriptiva de las medidas de control tomadas. 
• Balance económico de la aplicación del sistema frente a no llevar a cabo 
ningún sistema de control. Se trata de justificar el gasto que acarrea 
aplicar dicho sistema de control con los gastos de no aplicar un sistema 
de control de proceso y producto terminado. 
• Valoración de la imagen de la empresa en el sector quesero a lo largo 
del año, y situación de esta con respecto al resto de empresas del 
mismo sector. 
• Conclusión y garantía de que se ha llevado a cabo correctamente el 
sistema de control. 
 
 
8. BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN 
  
Manipuladores de alimentos son todas aquellas personas que, por su actividad 
laboral, tienen contacto directo con los alimentos durante su preparación, 
fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, 
transporte, distribución, venta, suministro y servicio. 
 
El carné de manipulador será expedido por la autoridad competente o por la 
entidad autorizada, cuando aquélla lo delegue y será válido en todo el territorio 
nacional. Llevará inscrito, como mínimo, el nombre y los apellidos del 
manipulador, su número de documento nacional de identidad y la actividad a la 
que se dedique. 
 
Los manipuladores de alimentos deberán: 
a) Recibir información en higiene alimentaria. 
b) Cumplir con las normas de higiene en cuanto a actitudes, hábitos y 
comportamiento. 
c) Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas por la 
empresa para garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos. 
d) Mantener un grado elevado de aseo personal, llevar una vestimenta 
limpia y de uso exclusivo y utilizar, cuando proceda, ropa protectora 
cubrecabeza  y calzado adecuado. 
e) Cubrirse los cortes y las heridas con vendajes impermeables 
apropiados. 
f) Lavarse las manos con agua caliente y jabón desinfectante adecuado, 
tantas veces como lo requieran las condiciones de trabajo y siempre 
antes de incorporarse a su puesto, después de una ausencia o de haber 
realizado actividades ajenas a su cometido específico. 
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Igualmente, durante el ejercicio de la actividad, los manipuladores no podrán: 
a) Fumar, masticar goma de mascar, comer en el puesto de trabajo, 
estornudar o toser sobre los alimentos ni realizar cualquier otra actividad 
que pueda ser causa de contaminación de los alimentos. 
b) Llevar puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo 
con los alimentos, como anillos, pulseras, relojes y otros objetos. 
c) Cualquier persona que padezca una enfermedad de transmisión 
alimentaria o que esté afectada, entres otras patologías, de infecciones 
cutáneas o diarrea, que puedan causar la contaminación directa o 
indirecta de los alimentos con microorganismos patógenos, deberá 
informar sobre la enfermedad o sus síntomas al responsable del 
establecimiento, con la finalidad de valorar conjuntamente la necesidad 
de someterse a examen médico y, en caso necesario, su exclusión 
temporal de la manipulación de productos alimenticios. 
 
9. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
La limpieza es un proceso cuyo objetivo es la separación o desprendimiento de 
todo tipo de suciedad adherida. 
 
Una buena limpieza equivale a una disminución parcial del nivel de 
contaminación inicial. 
 
La desinfección persigue la destrucción de todos los microorganismos. 
 
La industria deberá establecer un programa escrito de limpieza y desinfección, 
que garantice que las instalaciones, servicios, equipo, accesorios, vehículos y 
utensilios se mantienen limpios y desinfectados en todo momento. 
 
Las condiciones y operaciones de limpieza, para ser aplicadas deber ser 
sistematizadas, debiendo adoptar acciones correctoras siempre que ese 
observen desvíos  registrar su ocurrencia. 
 
Los procedimientos de limpieza y desinfección deberán satisfacer las 
necesidades particulares del establecimiento y se registrarán por escrito en 
programas que sirvan de guía  a los empleados y a la administración. 
 
Para desarrollar un protocolo de limpieza y desinfección se tendrá en cuenta: 
a) Tipo de superficies: que deben  ser fáciles de limpiar, evitándose los 
materiales porosos en beneficio de aquellos impermeables e 
inalterables. 
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b) Temperaturas de superficies: se presentarán dos tipos de suciedad, en 
función de la superficie donde se formen, en superficies calientes como 
el pasteurizador se formarán “costras de leche”, que consisten en 
depósitos de fosfatos de calcio y magnesio, proteínas, grasa, etc, 
mientras que en superficies frías (las superficies de los equipos 
funcionan por debajo de 60º C) como bombas, tuberías, tanques, cubas 
de cuajado, etc.,se adhiere una capa de leche. 
c) Tipo de suciedad sobre la que se desea actuar, pues un producto puede 
ser muy eficaz frente a un sustrato y tener un efecto nulo frente a otro 
diferente. La suciedad de carácter orgánico exige una limpieza de 
carácter alcalino, mientras que la de carácter inorgánico necesita un 
producto ácido. 
d) Tiempo y frecuencia con la que se realizarán las actividades pues si se 
distancian en exceso pueden darse incrustaciones o residuos adheridos 
a superficies que originen crecimiento de microorganismos o 
compuestos tóxicos, siendo posteriormente su limpieza más complicada. 
 
Bandejas y cestas 
 
De manera general se pueden establecer las siguientes etapas para la limpieza 
y desinfección manual de bandejas y cestas. Utilización del túnel de lavado. 
 
• Enjuague inicial con agua a 80º C. 
• Limpieza con solución detergente industrial (1-1,5%). 
• Enjuague con solución de hipoclorito de sodio (1%). 
• Aclarado con agua. 
 
Superficies y utensilios de trabajo 
 
Podrán ser limpiados con vapor de agua a 96º C durante dos minutos, agua 
potable a 82º C durante 3 minutos o solución de hipoclorito de sodio o calcio de 
concentración 0,005 – 0,002%. 
 
Se deberá tener cuidado con el uso de bayetas y paños, procediendo después 




Los moldes se limpiarán en la máquina destinada para ello mediante solución 
detergente industrial al 0,5-1%. 
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Paredes y suelos 
 
Se limpiarán directamente con lejía (1-1,5%) con agua a 40 – 50º C seguido de 
un aclarado con agua entre 10 – 20º C. 
 
 
9.1. Sistema CIP 
 
El sistema de limpieza Cleaning in place (en adelante CIP) es el más utilizado 
en la industria láctea debido a su eficacia en la operación y en el ahorro, tanto 
de detergentes como de agua. 
 
Para la limpieza de todos los equipos y tuberías de circulación que se refieren a 
circuitos cerrados desde el tanque de recepción hasta la cuba quesera, se 
usará un sistema de limpieza CIP (Cleaning in place) portátil. 
 
El sistema CIP se puede definir como la recirculación de líquidos de limpieza a 
través de las tuberías y equipos dentro de un circuito de limpieza. El paso de 
las soluciones de limpieza a elevada velocidad sobre la superficie de los 
equipos genera un efecto de limpieza mecánica que arrastra los depósitos de 
suciedad. Este efecto en tanques y depósitos se consigue con dispositivos de 
aspersión diseñados adecuadamente. 
 
Para que el sistema CIP sea efectivo: 
 
• Los equipos y maquinaria necesario para el proceso estarán diseñados 
para poderlos acoplar a este sistema de limpieza. 
• Las superficies serán accesibles a las soluciones de limpieza, se 
evitarán cambios bruscos de dirección en las tuberías y los cambios 
repentinos de sección. 
• Los equipos y tuberías se instalarán de tal manera que se puedan 
drenar de manera efectiva. 
• Los materiales de la maquinaria del proceso no transmitirá ningún olor 
y/o sabor al producto, y serán capaces de resistir el contacto con 
detergentes y desinfectantes a las temperaturas de limpieza. 
 
Se distinguirán dos tipos de programas de limpieza CIP. 
 
La principal diferencia entre ambos programas, consistirá en que en el 
programa CIP para el pasteurizador (superficies calientes) siempre debe incluir 
la circulación de ácido para eliminar las proteínas y las sales incrustadas de la 
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superficie del pasteurizador. 
• Programa CIP para circuito del pasteurizador, que cuenta con 
superficies calientes. 
a) Enjuagado con agua caliente durante unos 10 minutos. 
b) Circulación de una solución de detergente alcalino (0,5 – 1,5%) 
durante unos 30 minutos a unos 75ºC. 
c) Enjuagado del detergente alcalino con agua caliente durante unos 5 
minutos. 
d) Circulación de una solución de ácido nítrico (0,5 – 1,0%) durante 
unos 20 minutos a 70ºC. 
e) Enjuagado con agua fría. 
f) Enfriamiento gradual con agua fría durante 8 minutos. 
 
• Programa CIP para circuitos de tuberías, bombas de impulsión, tanques 
a) Enjuagado con agua caliente durante 3 minutos. 
b) Circulación de un detergente alcalino al 0,5 – 1,5% a 75ºC durante 
10 minutos. 
c) Enjuagado con agua caliente durante unos 3 minutos. 
d) Desinfección con agua caliente a 90 – 95ºC durante 5 minutos. 
e) Enfriamiento gradual con agua fría durante unos 10 minutos. 
 
Antes de empezar a trabajar se enjuagara con agua potable a temperatura 
ambiente y después se desinfectará con agua a 80 – 82º C como mínimo 
durante cinco minutos. 
 
Los resultados de la limpieza CIP se controlarán mediante cultivos de bacterias 
coliformes. El criterio serán encontrar menos de una bacteria coliforme por 
cada 100 cm2 de superficie controlada; resultados superiores serán 
inaceptables. Estos test se realizarán después de haber realizado el programa 
CIP. Las muestras se tomarán del agua de enjuagado final o del primer 
producto que pasa a través de la línea tras la limpieza. 
 
Si hay contaminación se desarma la línea y se desinfectará con agua a 80 -
82ºC como mínimo durante diez minutos. 
 
9.2. Plan de limpieza 
 
Para ser eficientes en el trabajo, se fijará una rutina de orden y limpieza, algo 
fundamental para el buen funcionamiento de una industria. Se detallarán las 
operaciones y cuando se deben realizar: 
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• Diariamente. Antes de terminar la jornada laboral se ordenarán los 
utensilios y materiales que se hayan empleado en el proceso productivo. 
Se cerrarán los sacos, botes, etc. que pudiesen haber quedado abiertos 
y se limpiará la suciedad más importante. Quedándose todo dispuesto 
para empezar al día siguiente. 
• Semanalmente. Dos veces por semana se limpiarán las oficinas, 
laboratorio, aseos, vestuarios y tienda. Consistirá en limpiar el polvo, 
escobado de suelos, limpieza de baldosas y desinfección de baños.  
Se limpiarán las cámaras de oreo, maduración, conservación y resto de 
quesería mediante un barrido de suelo. Esto se realiza con el material de 
limpieza adecuado como: cepillos, fregonas, trapos, bayetas, etc. 
• Quincenalmente. Se deberá de limpiar y ordenar el almacén. 
• Durante el proceso de elaboración de queso. Se limpiará el tanque de 
recogida de leche, al igual que toda la instalación que va desde la 
recepción a la cuba de cuajado, utilizando el sistema CIP de limpieza. 
Además, se limpiara la mesa de manipulación, la prensa y todos 
aparatos y utensilios de la sala de cuajado. Quedando al final de la 
elaboración todo perfectamente limpio, desinfectado y ordenado. 
No obstante, todos los turnos de elaboración de queso, antes de iniciar 
el proceso se realizará un aclarado con agua caliente, para extremar las 
medidas de limpieza. 
• Cuando finaliza la expedición del producto. Se ordenarán y limpiará la 
zona de las cámaras que ha dejado el producto. Se limpiarán las cestas 
en el túnel de lavado y los carritos con agua caliente a presión. Se 
limpiará la sala de expedición de producto y sus máquinas. 
• Cuatrimestral. Se limpiarán a fondo las cámaras de oreo, maduración y 
conservación. 
 
10. PLAN DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN 
 
La  presencia de vectores en la industria (insectos y roedores) es algo 
inaceptable, dado que pueden contaminar con sus hábitos alimenticios, sus 
pelos y sus excrementos los alimentos de la industria. 
 
Se debe evitar a toda costa la colonización de la industria por parte de insectos 
y roedores, pues una vez estos alcanzan el nivel de plaga la lucha contra ellos 
es más costosa y se hace necesario el uso de productos tóxicos. 
 
El primer paso en la lucha contra plagas son las medidas de carácter 
preventivo, encaminadas a impedir la entrada y el asentamiento de insectos y 
roedores en la industria, entre ellas cabe destacar: 
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a) Eliminación de alimento por medio de planes adecuados de limpieza y 
desinfección. 
b) Eliminación de refugios por medio de un adecuado plan de 
mantenimiento de instalaciones. 
c) Medidas encaminadas a impedir el acceso de insectos y roedores como 
mallas antiinsectos en ventanas, desagües tapados, etc. 
d) Métodos físicos como ultrasonidos, trampas, lámparas o pegamentos. 
 
Cuando estos métodos son insuficientes es necesaria la aplicación de medidas 
químicas como insecticidas y raticidas, llegados a este punto debemos tomar 
en consideración: 
 
a) Si el tratamiento lo realiza personal de la propia empresa debe estar en 
posesión de las autorizaciones oportunas. 
b) Las empresas de tratamiento externas deben estar autorizadas para 
ello. 
 
En cualquiera de los dos casos se debe considerar: 
 
• Insectos y roedores frente a los que se actúa. 
• Productos empleados, número de registro sanitario y plazo de seguridad 
de cada uno. 
• Puntos de situación de las trampas y cebos. 
• Método de aplicación de los insecticidas. 
 
Como parte integrante de un plan de control de vectores se debe considerar la 
evaluación del mismo mediante, por ejemplo, el control de cebos y trampas, la 
identificación de rastros, así como la periodicidad de esta vigilancia. 
 
En caso de aplicarse unas medidas de índole preventiva la eficacia de las 
mismas de debe evaluar, y, en caso de mostrarse insuficientes, adoptar un 
método de lucha químico. 
 
Tanto en la desinsectación como en la desratización se registrarán los 
siguientes datos, que deberán actualizarse cuando se cambie de productos, 
método, etc. 
• Zonas a tratar: indicando cada uno de los locales y zonas. 
• Metodología de tratamiento: forma de aplicación, posibles riesgos de 
contaminación de alimentos, riesgos para personas y medidas a adoptar 
durante su aplicación. 
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• En el caso de desratización, se aportará un plano detallado de la 
localización de los cebos, indicándose una referencia que permita 
identificarlos en su lugar de ubicación. 
• Los productos utilizados deberán tener su correspondiente ficha de 
seguridad donde se reseña: utilidad, nombre comercial, composición, 
fabricante, nº de registro, dosificación, plazo de seguridad y agente 
nocivo a combatir. 
• Fecha de comienzo de campaña. 
• Datos del aplicador y código del carnet en el caso de productos 
químicos. 
 
11. GESTIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS 
 
Los residuos o subproductos que se generen en el proceso de elaboración de 
quesos deberán eliminarse, tratarse o gestionarse de tal forma que se cause el 
mínimo impacto posible en el medio ambiente. En lo sucesivo, exponemos 
aquellos más importantes y la gestión que se va a realizar con ellos, tanto de 
manera interna, como a través de gestores autorizados. 
 
11.1. Residuos líquidos 
 
La gran mayoría de los residuos líquidos que se producen en la elaboración de 
de quesos proceden de la limpieza de locales, maquinaría, utensilios y 
aclarados. Además de la limpieza de quesos con la máquina cepilladora. 
También estarán constituidos por lo vertidos procedentes de desagües de 
baños, fregaderos, vestuarios, lavadora, etc. 
 
La carga orgánica de estos efluentes es reducida aún proviniendo de la 
limpieza de mesa de elaboración, prensa y del sistema CIP de limpieza integral 
de la instalación desde el tanque de suministro, pasando por las cubas de 
recepción hasta la cuba de cuajado. Aquí es donde se genera lactosuero y 
restos de cuajada. 
 
No obstante, debido a que el municipio donde se instala la quesería no posee 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (en adelante EDAR), aunque no es 
obligatorio por la legislación ambiental, instalaremos una pequeña depuradora 
de oxidación total. Con esto se contribuye a no deteriorar el medio ambiente y 
mejorar la gestión de las aguas. 
 
El municipio de Farlete, tiene una autorización de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro a verter sin tratar un total de 50.000 metros cúbicos al año.  
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En la depuración de aguas residuales no tendremos en cuenta la renovación de 
la salmuera, debido a que por su alta conductividad eléctrica nos generaría 
muchos costes añadidos y si la vertiéramos directamente a la red 
generaríamos un problema ambiental solucionable por otra vía. 
 
Para el tratamiento de las salmueras existen varias alternativas: 
• Tratamiento en depuradora diseñada para el efecto, que no es nuestro 
caso. 
• Entrega de todo el líquido a gestor autorizado. La renovación estimada 
es de 3-4 al año de los 2.000 litros que posee la cuba. 
• Creación de una pequeña de balsa de desecación, para eliminar el 
agua y solo entregar al gestor autorizado el sólido resultante. 
 
En nuestro caso se opta por el de la creación de una pequeña balsa de 
desecación, construida en la zona del estercolero de la explotación ganadera.  
Se construirá una balsa de solera de hormigón de 4 x 5 metros y de 15 cm de 
espesor con malla electrosoldada de tipo de varilla de acero corrugado de 6 
mm de diámetro, sobre la que se asentarán los muros perimetrales de 0,5 
metros de alto y una anchura de 0,25 cm. Coronando los muros laterales se 
insertará una valla metálica para evitar el acceso de personas y animales. La 
parte interna de la balsa se recubrirá con mortero especial de alta 
impermeabilización. La capacidad total de esta será de 10 metros cúbicos.  
 
Dos veces al año, cuando este desecada se procederá a retirar el residuo seco 
y entregarlo al gestor autorizado. 
 
La cantidad de líquido a tratar, una vez descontado la salmuera, es de 15 
metros cúbicos por semana (3,3-3,5 litros de agua por litro de leche 
gestionada), con lo cual se instalará una depuradora de aguas residuales por 
oxidación total de 5 metros cúbicos por día (dado que se elaboran quesos tres 
veces por semana) , ubicada en la sala de depuración, consiguiendo con esto 
que el agua que se vierta a la red de desagües municipal no contribuya a 
empeorar sus vertidos en cuanto a calidad.  
 
Se realizarán análisis para asegurarnos que el agua que vertimos tiene unos 
límites aceptables de acidez, demanda química de oxígeno (DQO), demanda 
biológica de oxígeno (DBO), sólidos en suspensión, nitratos/nitritos y 
conductividad. 
 
El agua procedente de la rede de abastecimiento utilizada para el 
calentamiento del pasterizador, cuba de cuajar y el saladero será devuelta sin 
ocasionar ningún peligro a la red de saneamiento. 
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11.2. Suero de quesería 
 
El subproducto fundamental en la quesería será el lactosuero, que según el 
Reglamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 
octubre se cataloga como subproducto de origen animal no destinado al 
consumo humano (SANDACH) de categoría 3. Este producto no será 
considerado como residuo ya que aunque es necesario desprenderse de él, se 
revalora en la utilización de alimento para el ganado, determinándose este uso 
entre otros en el anejo Nº3 de Análisis de Alternativas. 
 
El lactosuero se almacena en un tanque de 5.000 litros, a temperatura 
controlada y se vende posteriormente y sin ningún tratamiento a un ganadero 
de porcino de cebo de la zona. Para ello debe cumplirse la normativa vigente 
que indica que se recogerá trascurridas al menos 16 horas desde la 
coagulación y su pH registrado debe ser inferior a 6,0. 
 
En el caso de la quesería su recogida será semanalmente, por medios propios 
del ganadero, y no se almacena más tiempo porque las condiciones no 
permiten almacenarlo sin que sufra degradación por más tiempo. 
 
11.3. Emisiones gaseosas 
 
El aire que se obtiene de las fases de maduración de los quesos sale con el de 
la entrada (será mayor o menor en función de la época del año), pero estas 
emisiones no suponen ningún peligro para el ambiente exterior. 
 
Otro tipo de emisiones de carácter intenso son los compuestos aromáticos que 
se desarrollan durante la fase de maduración, que además de no producir 
ningún impacto ambiental, forman parte del encanto de la elaboración de 
quesos. 
 
El último tipo de emisión es el de CO2 de la caldera de biomasa que 
empleamos en la quesería para la calefacción de las salas correspondientes, 
oficinas, vestuarios, equipos de pasterización, cuba de cuajado y saladero, no 
siendo significativas por el pequeño tamaño de la industria artesanal de la que 
tratamos. 
 
11.4. Residuos sólidos urbanos 
 
Los restos de plásticos, papeles, catones, botes, así como los restos de 
quesos, cortezas, etc, son considerados de carácter orgánico como Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) que simplemente se depositarán en los contenedores 
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adecuados para su posterior manipulación por parte de la empresa encargada.  
 
En el caso del municipio de Farlete es la Comarca de Monearos quien integra 
todo el sistema de recogida y manipulación de todos los residuos de sus 
municipios. 
 
11.5. Otros residuos 
 
Para la gestión del resto de residuos las estrategias a seguir serán las 
siguientes: 
• Reutilización: todos los elementos que se puedan reutilizar tanto dentro 
como fuera de la quesería, se destinarán a tal fin. 
• Gestor de residuos autorizado: Cuando se producen volúmenes de 
residuos excepcionales (cambio de cestas, etc), es necesario recurrir  a 
estos servicios que tienen un coste añadido, pero generan un mínimo 
impacto ambiental. También en el caso del residuo de las salmueras se 
recurrirá a ellos. 
• Utilización de puntos limpios y sitios puntuales de recogida de residuos: 
estos lugares se utilizan principalmente para el material de oficina como 
ordenadores, fax, consumibles, impresoras, sillas, lavadoras, fregaderos 
y otros. En el municipio que estamos se realiza cada dos meses una 
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1. INTRODUCCIÓN   
    
Tanto la producción como el consumo nacional de quesos vienen presentando 
incrementos significativos en los últimos años, salvo algún receso puntual, 
sobre todo por la gran crisis económica por la que atravesamos. Esto se ha 
debido al incremento de la demanda, sobre todo hacia productos de calidad 
diferenciada y de alta gama, teniendo que aprovechar esta tendencia favorable 
que nos brindan los consumidores, para realizar expansiones de negocio. 
 
 
2. SECTOR GANADERO 
 
El sector ganadero de ovino-caprino esta en clara recesión, sobre todo el de 
producción de carne, debido al incremento de sus costes productivos, a su baja 
productividad, al estancamiento del precio en el mercado y al desacoplamiento 
de las ayudas. 
 
Tal y como vemos en la Tabla nº 1, la evolución de la producción ganadera 
nacional ha subido continuamente en los últimos 24 años, pero las tendencias 
no son iguales para todos los subsectores ganaderos. 
 
El porcino ha tenido un incremento importante, multiplicándose por tres su 
importancia económica en los últimos 24 años, pasando de representar el 
24,38 % de la producción ganadera en el año 1990 a representar el 39,31 % 
actualmente. El vacuno ha subido en términos económicos casi un 70 %, pero 
en cuanto a % dentro de la producción ganadera ha ido disminuyendo 
paulatinamente, pero de una forma amortiguada, pasando del 17,52 % en el 
año 1990 al 15,68 % en 2013. 
 
En el caso de subsector ovino-caprino, como claro exponente de producción 
marginal y de escasa rentabilidad, ha disminuido en términos económicos a 
casi la mitad en 24 años, pero la gran caída ha sido en importancia porcentual 
en cuanto a las producciones ganaderas, pasando del 15,97 % al 4,95 % en los 
últimos 24 años.  
 
Esto lo constataremos más claramente con la gran disminución de censos, 
pero el gran punto de inflexión se ha producido en el año 2005, donde la 
Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, cambio el sistema de 
ayuda a los distintos subsectores agrarios. 
 
Vemos claramente como en un lustro baja la importancia económica del ovino-
caprino a menos de la mitad, situación que se consigue cuando en la Reforma 
de la PAC en ese año establece la entrada del Régimen de Pago Único, 
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desacoplando las ayudas de la producción. Hasta el citado y fatídico año para 
el sector del ovino-caprino, la PAC consideraba una prima por oveja o cabra en 
producción y que no era fija como en otros sectores, sino que en función de los 
precios de referencia del mercado subía o bajaba., consiguiendo con esto 
compensar las pérdidas que este sector tiene en su sistema de producción. 
 
Cuando se cita este tipo de ganadería, salvo excepciones, estamos definiendo 
producciones extensivas o semi-extensivas, ligadas al medio rural, al territorio y 
mantenedoras y preservadoras del medio ambiente. Son explotaciones que 
limpian los montes, pastan los eriales, rastrojos y se alimentan de subproductos 
o restos de cosechas de secano y de regadío.  
 
Medioambientalmente, su descenso es una catástrofe, dado que ya no hay 
equilibrio entre la masa de vegetación que se produce con la que se consume, 
contribuyendo esto a que cada vez son más los incendios forestales y sobre 
todo más difíciles de extinguir. 
 
Tabla nº 1. Evolución de las producciones ganaderas en España. 
 
 
Analizando los datos que figuran en la Tabla nº 2, donde nos permite ver la 
evolución de los censos de ovino y caprino en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, podemos ratificar como bajan significativamente en ovino, 
amortiguándose en caprino. Este fenómeno solo hace que constatar lo 
anteriormente dicho, viendo una clara recesión de las producciones de ovino y 
caprino de carne y manteniéndose y subiendo en el caso del caprino los 
censos por la evolución positiva del ganado de producción lechera. 
 
El cambio ha surgido, debido a la posibilidad de tener mayor margen de 
beneficio y el poder transformar la producción final del ganado lechero, frente al 
de producción de carne. Gran parte de las explotaciones de ovino y caprino 
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lechero que se han implantado en Aragón han pasado paulatinamente hacia la 
elaboración de productos lácteos, principalmente quesos. 
 
 Mientras se observa que el ovino pierde progresivamente censo, perdiendo 
desde el año 2005 más de 800.000 cabezas el caprino pierde en los primeros 
años pero luego sube 4.000 cabezas en censo. 
 
El descenso de explotaciones también ha sido continuo, pero no tan 
exponencial, dado que se ha producido también un fenómeno de 
concentración. Donde las explotaciones a pesar de disminuir, también han 
aumentado de tamaño. 
 
Tabla nº 2. Evolución del censo de ovino-caprino en Aragón 
 
 
A nivel nacional la situación tanto en ovino, como en caprino es similar, por lo 
tanto en las encuestas del Ministerio de Agricultura de 2012 el censo total de 
ovino es de 13.162.940 reproductoras y en caprino es de 2.170.081 
reproductoras. Representando una bajada en el censo nacional del 3,9% en 
ovino y 2,06%en caprino. 
 
Aragón, las dos Castillas, Extremadura y Andalucía suponen el 79% del censo 
nacional de ovino, siendo la tendencia general a disminuir el censo salvo 
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Cataluña (0,43%) y Canarias (10,50%). La mayor bajada porcentual en el 
último año la ha tenido Extremadura con un 8,93%, con el descenso de 
313.000 reproductoras. En cuanto a las reproductoras para ordeño, donde el 
censo es de 2.433.723 animales, el último año se ha roto una tendencia a la 
baja y ha subido 215.000 hembras en España. 
 
En cuanto a caprino Andalucía continua siendo la comunidad con mayor censo, 
representando el 35,70%, siguiéndole en importancia Castilla La Mancha, 
Canarias y Extremadura. El censo continúa bajando año a año, pero de forma 
más amortiguada que el ovino. Destacar las bajadas de censo en Castilla y 
León y Extremadura, donde han perdido más de 20.000 reproductoras cada 
región. 
 
Las hembras destinadas al ordeño han bajado en 71.000 efectivos a nivel 
nacional, ralentizándose la bajada, dado que los años anteriores habían 
perdido más de 200.000 hembras por año. 
 
Aragón es muy significativo a nivel de ovino de carne y de leche, donde 
representa el 11,65% del total nacional. Sin embargo en caprino es testimonial, 
dado que entre carne y ordeño a penas supone el 2,31% del total nacional. 
 
Tabla nº 3. Explotaciones y censo de ovino-caprino de leche en Aragón 
 
Fuente: Registro de Explotaciones Ganaderas de Aragón (REGA)  
 
Si examinamos la Tabla nº 3, donde nos facilita los censos y explotaciones de 
ovino y caprino lechero en Aragón en el año 2014, nos damos cuenta de la 
pequeña incidencia que tiene la producción lechera en el censo total de ovinos 
y caprinos. Dentro de la poca relevancia que supone Aragón en el censo de 
caprino, el lechero no llega al 15% del total de la Comunidad, aún siendo el que 
va subiendo de forma paulatina. 
 
Si lo anteriormente citado lo comparamos en el ovino, las hembras de 
producción lechera suponen un 0,5% del censo de todos los ovinos en Aragón. 
No llegando a grandes cifras representativas en el conjunto nacional. 
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De todos estos datos tenemos que extraer la siguiente conclusión, que la 
competencia productiva en la Comunidad Autónoma de Aragón es pequeña, 
que la mayoría de las producciones son para elaboraciones propias de quesos 
y que no hay tejido productivo a gran escala. 
 
Con estos parámetros y los que analizaremos de las agroindustrias en Aragón, 
se puede ir empezando a ver la situación del mercado, donde la mayor 
competencia de una quesería no la tiene en la propia comunidad, con lo cual se 
puede aprovechar el tirón de la calidad, diferenciación y producto ligado al 
territorio. Pudiendo explotar este nicho de mercado, en principio en Aragón y 




3. SITUACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO 
 
Desde el punto de vista social y económico, la producción de leche sigue 
teniendo una gran importancia en España, no siendo tan relevante en Aragón. 
Si bien el sector ha ido perdiendo peso en los últimos años. 
 
En el año 2013, la producción de leche de vaca, ovino y caprino supuso el 
17,32% del valor generado en el sector ganadero nacional y el 6,3% del valor 
total del sector agrario, por encima de casi todas las producciones ganaderas 
(salvo el porcino) y de muchas de las producciones agrícolas. El valor 
generado por el sector ascendió a 2.764,5 millones de euros a precios básicos. 
 
Tabla nº 4. Evolución de las producciones ganaderas en España 
 
 
Las principales características del sector lácteo español se puede resumir en:  
• El número de empresas, aunque ha disminuido significativamente y de 
manera muy importante en los últimos años, sigue siendo elevado, 
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faltando una mayor concentración y reagrupación para incrementar la 
competitividad y la rentabilidad de las industrias. 
• La mayoría de las empresas se sitúa en el estrato de producción menor 
a 5.000 toneladas al año, mientras que la mayoría de la cuota de 
producción se localiza en las industrias con producción superior a 
300.000 toneladas. 
• Situación similar pasa con las explotaciones ganaderas. Variabilidad 
regional, en cuanto a número de explotaciones, la distribución por 
estratos de producción y cuota media por explotación.  Gran necesidad 
de concentración. 
 
Tabla nº 5 : Distribución de empresas en la recogida de leche en España 2012 
Toneladas/año leche recogida Número de empresas Recogida (en 1.000 t) 
5.000 y menos 540 391,0 
5.001 a 20.000 59 557,1 
20.001 a 50.000 13 400,4 
50.001 a 100.000 5 387,3 
100.001 a 300.000 13 1.962,1 
Más de 300.00 6 3.121,1 
TOTAL 636 6.819,0 
Fuente: MAGRAMA 
 
• Elevado número de compradores autorizados, de los que además el 
40% son meros intermediarios que compran la leche para vendérsela 
después a la industria. 
• La principal producción es la leche líquida, con escaso valor añadido. 
 
De la producción nacional de leche, el 86,27% corresponde a la producción de 
leche de vaca, el 7,58% a la de oveja y el 6,15% a la de cabra en el año 2012.  
 
Aragón tan apenas supone el 1,43% de la producción lechera nacional, a nivel 
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Tabla nº 6 Producción anual de leche en España 
 Total (1.000 toneladas) Leche de vaca Leche de oveja Leche de cabra 
2002 7.213 6.330 394 489 
2003 7.337 6.418 406 513 
2004 7.340 6.443 411 487 
2005 7.274 6.384 410 479 
2006 7.250 6.370 408 472 
2007 7.108 6.192 424 492 
2008 7.046 6.143 414 489 
2009 7.075 6.157 427 491 
2010 7.074 6.069 490 515 
2011 7.245 6.172 566 507 
2012 7.537 6.502 571 464 
Fuente: MAGRAMA 
 
De la tabla anterior cabe destacar como la producción de leche en números 
macro tiene cierta estabilidad entre los 7 y 7,5 millones de toneladas, teniendo 
últimamente un pequeño repunte al alza, en el caso de la producción de leche 
de oveja tiene una clara tendencia al alza en los últimos 12 años y la de cabra 
presenta ciclos de alza y bajada, estando actualmente en una de descenso.  
 
Tabla nº 7. Producción de leche en Aragón en 2012 
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Con los datos de la tabla nº 7 constatamos la baja incidencia del sector lácteo 
en Aragón, dado que es una producción minoritaria. En cuanto a producción de 
leche de oveja representa el 0,56% de la producción nacional y en leche de 
cabra el 0,35%. Destinando a la elaboración de quesos el 46,12% de la leche 
de oveja y el 52,28% de la de cabra, entregando el resto a centrales lecheras e 
industrias lácteas propias o de otras comunidades autónomas. 
 
En cuanto a la producción de leche de oveja y producción de queso las 
comunidades autónomas que más producen son Castilla y León, Castilla La 
Mancha y Navarra. En cuanto a leche de cabra y producción de queso son 
Andalucía, Canarias y Castilla La Mancha, según datos para el año 2012 del 
Ministerio de Agricultura. 
 
En Aragón la Industria Agroalimentaria facturo 3.000 millones de euros en el 
año 2012, generando 10.500 empleos directos y 2.000 indirectos. Por 
importancia la alimentación animal supone el 27%, el cárnico el 25%, la 
molinería el 10% y el vino el 8%. Quedando el lácteo con un 3% solamente. 
 
La contribución al PIB es del 1,7% de la Comunidad Autónoma, aunque a nivel 
nacional representa el 2,5%  de la industria agroalimentaria española. 
 
La producción nacional de queso en el año 2012 fue de 322.600 toneladas, 
distribuidas en 112.800 t. de leche de vaca puro, 65.100 t. de leche de oveja 
puro, 24.500 t. de leche de cabra puro y 120.100 t. de distintos tipos de 
mezclas de leches. Representado Aragón el 1,25 % de la producción nacional 
de quesos, siendo el 2,5% de la producción del queso de oveja y el 3,6% del 
queso de cabra nacional. 
 
En cuanto a clases de queso en el año 2012 en España se destino el 39% a la 
elaboración de queso fresco, el 21,7% a pasta semidura, el 17,6% a pasta dura 
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4. CONSUMO DE QUESO 
 
El consumo de queso en los hogares españoles estaba situado en 7,94 kilos 
por persona y año en 2012. Lo que ha supuesto un ligero descenso del 0,6% 
con respecto al año anterior, si bien el gasto se mantiene estable, con un leve 
aumento del 0,3%, como consecuencia del aumento del precio. La tendencia 
de consumo de queso es al alza, salvo pequeñas bajadas como la del año 
2012, dado que en el año 2005 estábamos en 6,1 kilos y ha ido subiendo 
paulatinamente. Todos estos datos están basados en los estudios del Panel de 
Consumo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA). 
 
Los hogares destinan a este producto un 3,84 % del presupuesto destinado 
para alimentación, lo que equivale a una media de 56,34 euros por persona y 
año. 
 
El perfil del consumidor de este derivado lácteo esta formado por parejas con 
hijos, hogares monoparentales, cuyo responsable de la compra tiene entre 35 y 
49 años, de rentas altas y medias, y que habitan en poblaciones pequeñas y 
medianas de entre 2.000 y 100.000 habitantes. Siendo hacia donde la 
Quesería La Sabina debe de orientar su producción dentro del nicho de 
mercado del producto de alta calidad y diferenciado. 
 
Canarias y Murcia son las Comunidades autónomas más consumidoras de 
quesos, por el contrario País Vasco y Navarra son la de menos consumo. 
 
El consumo total de queso en España fue de 365.793 toneladas. La producción 
de España solo satisface en un 80% la demanda de nuestros clientes, con lo 
cual las importaciones, sobre todo de países de la Unión Europea, nos 
suministran ese 20% de déficit. Esto nos ratifica que es un posible mercado en 
expansión, dado que si les vamos quitando cuotas de mercado con los 
productos de calidad, podemos ampliar nuestras producciones. 
 
Como se ve en el gráfico y tabla siguiente el consumo de queso es estacional, 
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Consumo de Queso en España en 2012
QUESOS
 
Fuente: MAGRAMA y Panel de Consumo Alimentario 
 
Tabla nº 8. Consumo de queso mensual en España en 2012 
Mes   toneladas  % del total 
 agosto          25.576    7,01 
 julio          28.200    7,73 
 septiembre          28.607    7,84 
 junio          29.117    7,98 
 mayo          29.829    8,18 
 febrero          30.182    8,27 
 abril          31.543    8,65 
 octubre          31.623    8,67 
 enero          31.965    8,76 
 marzo          32.037    8,78 
 diciembre          32.948    9,03 
 noviembre          33.167    9,09 
 TOTAL        364.794    100,00 
Fuente: MAGRAMA y Panel de Consumo Alimentario 
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4.1. Consumo por variedades 
 
El 31% del consumo de queso en los hogares corresponde a la variedad 
fresco, aunque se constata un descenso del 2,9% con relación al año anterior.  
Marcando ya una tendencia de disminución de consumo, cediendo terreno al 
queso curado que esta al alza desde hace bastantes años. El queso fresco es 
el de precio medio más bajo, situándose en una media de 4,83 euros/kilo. 
 
Los hogares que más consumen esta variedad están formados por parejas con 
hijos, siendo las que tienen hijos pequeños las que consumen el 28,5% del total 
de España, con rentas medias altas, que habitan en poblaciones medianas de 
entre 10.000 y 100.000 habitantes. Las Comunidades autónomas con un 
consumo más intenso de esta variedad de queso son: Cantabria, Extremadura 
y Asturias. Por el contrario Aragón destaca históricamente por ser la que 
menos consume, por esto se descarta la producción de esta variedad en la 
Quesería La Sabina. 
 
Los quesos semicurados en 2012 representan el 21% del consumo total. Sin 
embargo se ha observado una ligera tendencia a la caída, habiendo disminuido 
el último año un 1,1%. El consumo per cápita se situó en 1,67 kilos por persona 
y año. 
 
El perfil del hogar consumidor corresponde a hogares formados por  parejas 
con hijos de edad media y mayores, o sin hijos. El mayor descenso de 
consumo de esta variedad se presento en hogares formados por jóvenes 
independientes con un descenso del 8,4%, haciendo un consumo por persona 
y año de 2,07 kilos. Canarias, Baleares y Murcia son las comunidades más 
consumidoras. 
 
El queso curado es la variedad que más incremento ha tenido durante el último 
año, aumentando un 7,1%, tendencia alcista desde hace años. El consumo 
medio por persona de este queso se situó en 380 gramos per cápita. 
 
El consumo más intensivo de esta variedad se encuentra en aquellos hogares 
de clases sociales más acomodadas, formados por más de tres personas y 
parejas con hijos medianos y mayores. Cabe destacar que durante el último 
año, los mayores incrementos en las compras se presentaron en hogares 
monoparentales donde se incremento un 22,7% y en los formados por parejas 
jóvenes sin hijos donde el aumento fue del 15,6%. 
 
El consumo del queso fundido en los hogares aumento un 2,9%. El perfil del 
hogar consumidor son familias con niños hasta los 15 años, con más de tres 
miembros en el hogar, coincidiendo con hogares de rentas más acomodadas y 
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que viven en poblaciones entre 2.000 y 10.000 habitantes. El consumo per 
cápita de este queso alcanzó los 940 gramos por persona y año. 
 
4.2. Perfil del consumidor 
 
Bajo el estudio de las últimas 5 campañas de datos presentados por el Panel 
de Consumo del MAGRAMA, se desprende que son los jóvenes y los adultos 
independientes los mayores consumidores de queso (10,30 y 12,85 kilos por 
persona y año respectivamente). Frente a ellos los hogares constituidos por 
parejas con hijos en edad media consumen un 13,55 menos de queso que la 
media nacional. 
 
En relación con está media se constata que son los hogares con rentas más 
acomodadas los que compran queso en mayor medida, así como las 
poblaciones de tamaño medio (100.000 - 500.000 habitantes) que son los que 
más consumen este producto. 
Los adultos independientes y las parejas acomodadas con o sin hijos son las 
que más presupuesto destinan a la compra de quesos. Invirtiendo como media  
86,59 euros por persona y año, siendo principalmente destinados al consumo 
de quesos semicurados y curados, sobre todo este último. 
 
A continuación describiremos el nicho de mercado hacia el que orientaremos 
nuestros productos, siempre realizando seguimientos en el tiempo y adaptando 
nuestras producciones y productos a la demanda de mercado. Haremos una 
relación de los futuros clientes teniendo en cuenta aspectos como el sexo, 
edad, tamaño de las familias, nivel económico, hábitat, ocupación y hábitos de 
compra. Con estos datos y los aportados por el Panel de Consumo del 
MAGRAMA se decidirá donde vender el producto, como (precio, diseño, etc.) y 








Igual que ocurre con el sexo esta destinado a todos tipos de edades por lo que 
no existe un intervalo fijo al que esté destinado. No obstante se estima que la 
máxima demanda estará entre 30-55 años, coincidiendo con lo aportado 
anteriormente, personas jóvenes y adultos acomodados. 
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Tamaño de la familia 
 
En cuanto al tamaño de la familia cabe destacar que el producto se adaptará a 
todo tipo de familias. Teniendo especial consumo el curado en familias con 
hijos mayores y el semicurado en familias con hijos más jóvenes o pequeños.  
 
Dado que nuestro producto va orientado a familias el formato del queso es de 1 
Kilo, que aunque puede ser algo grande, siempre se puede suministrar por los 
comercios en cuartos o medios kilos, recogiendo así un mayor abanico de 




En este caso al ser un producto con alto valor añadido (artesanal) serán los 
consumidores con un nivel adquisitivo medio-alto los que puedan adquirirlo.  
Esto también esta relacionado con los establecimientos, restaurantes y bares, 





Su destino principal será el medio urbano (ciudades de más de 100.000 
habitantes) debido sobre todo al nivel económico, receptividad de nuevos 
productos y existencia de canal de comercialización a través de tiendas 
delicatessen (existiendo 21 establecimientos en Zaragoza). No obstante, parte 
de la producción se destinará al medio rural, utilizando la red de tiendas de 
productos artesanales de Aragón que poseen un gran número de Cooperativas 
Agrarias adheridas a ARENTO (Unión de Cooperativas de Zaragoza).  
 
En estos últimos establecimientos los alimentos artesanales de Aragón, gozan 
de gran prestigio, consiguiendo su comercialización una vez que se ha dado a 
conocer el producto a través de las  principales Ferias Comarcales y Locales 
de Aragón y colaborando con la iniciativa puesta en marcha por la red de 
Desarrollo Rural de Aragón con sus proyectos Leader de “Pon Aragón en tu 
Mesa”. Está a través de la televisión autonómica, charlas, conferencias y 
distintos actos publicitarios ensalza los valores, la calidad y diferenciación de 
los productos artesanales de Aragón. 
 
Hábitos de compra 
 
El comportamiento del comprador es fundamental. El producto estará destinado 
a personas que frecuenten casi siempre los mismos establecimientos de 
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compra, con una frecuencia determinada, que realicen la compra en un 
determinado momento del día y valoren el tipo de alimento adquirido, la 
razones de su elección y opiniones. Todas estas pautas dan el perfil de un tipo 
de cliente planificado, que sabe lo que va a comprar, fiel a una marca o 
producto. 
 
En base a esto, la selección de posibles consumidores de nuestro producto es 
lo que determinará nuestro nicho de mercado, un grupo de personas con unas 
características comunes. 
 
En nuestro caso, será un grupo de personas, indistintamente mujeres y 
hombres, de edad comprendida entre 30-55 años, con municipio en el medio 
urbano principalmente y un nivel adquisitivo medio-alto.  
 
Como consecuencia, las ventas estarán destinadas principalmente a 
profesionales del sector de la hostelería y restauración, tiendas especializadas 
y delicatessen (líneas de calidad de determinados establecimientos) y una 
pequeña parte para compradores individuales, que a la vez nos sirve de 
publicidad en la propia quesería y en ferias. 
 
4.3. Identificación de la competencia 
 
Actualmente el sector de la industria quesera española esta en auge y va 
creciendo en cuanto a producción e industrias paulatinamente, existiendo una 
gran oferta que combina elaboraciones clásicas de origen internacional con 
especialidades autóctonas, con un proceso en continuo ascenso. 
 
Tabla nº 9. Distribución de empresas queseras españolas según importancia de 
producción 
Distribución de las empresas queseras españolas según la importancia de la producción 
Años 2007 2008 2009 2010 2011 
Clases de magnitud (t/año de producto obtenido) Número de industrias 
Menos de 100  325 333 340 343 351 
100 a 1000 167 157 165 165 166 
1.001 a 4.000 30 36 36 37 35 
4.001 a 10.000 6 6 6 6 6 
Más de 10.000 7 7 7 7 7 
TOTAL 535 539 554 558 565 
Fuente: MAGRAMA 
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De la tabla anterior se desprende que el número total de industrias queseras en 
España es de 565, con un evolución positiva en los 5 últimos años, sobre todo 
en las industrias de pequeño tamaño y que en su mayoría son artesanales con 
elaboración de quesos de calidad. En frente existe la concentración de  la gran 
industria, donde 13 empresas dominan el sector y la producción, estando estas 
dedicadas a las producción más estandarizadas y comerciales. 
 
En Aragón existen 33 queserías, de las cuales 29 son de pequeño tamaño con 
producciones inferiores a 100 toneladas al año y 4 con producciones de entre 
100 y 10000 t. al año. Concretamente en la provincia de Zaragoza, que es 
donde inicialmente queremos introducir la producción de la Quesería La 
Sabina, existen 8 industrias registradas, de las cuales 6 son de producción 
menor de 100 t. y 7 elaboran productos artesanales. 
 
En Aragón se producen 1.685 toneladas de queso al año y se consumen 6.820 
t., con lo cual solo suministramos el 24,7% del queso consumido, esto nos 
genera unas expectativas de mercado de gran importancia. Teniendo en 
cuenta que el cliente aragonés valora mucho lo producido en su tierra, 
produciendo quesos de alta calidad diferenciados y ligados al territorio, las 
posibilidades son muchas. 
 
Reconocer que el nivel de competencia con productos elaborados de gran 
calidad en el resto de España es muy importante, además de recordar las 28 
Denominaciones de Origen nacionales, que tienen un gran reconocimiento y 
prestigio. Estas son: 
 
• Queso Zamorano. 
• Queso Manchego. 
• Queso Ibores. 
• Torta del Casar. 
• Torta de la Serena. 
• Queso Cabrales. 
• Queso Afuega´l Pitu. 
• Queso Cebreiro. 
• Queso Gamonedo. 
• Queso de Mahón. 
• Queso Majorero. 
• Queso Palmero. 
• Queso nata de Cantabria. 
• Quesucos de Liébana. 
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• Queso Picón Bejes-Treviso. 
• Queso Arzua-Ulluoa. 
• Queso de Tetilla. 
• Queso San Simón. 
• Queso del Cedreiro. 
• Queso de Murcia. 
• Queso de Murcia al vino. 
• Queso de Idiazabál. 
• Queso de Roncal. 
• Queso L´alt Urgell y la Cerdanya. 
• Queso Camerano. 
• Queso Casín. 
• Queso Guía. 
• Queso Beyos. 
 
Además de la existencia de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) de 
Queso de Valdeón y otras valorizaciones como son la Marca de Garantía 
Queso Arribes de Salamanca, la de la Región del Duero y dos proyectos en 
ciernes de IGP de Queso de Teruel y DOP de Queso de oveja de Madrid. 
 
Los quesos amparados con mayor consumo son el Manchego (46,6%), Arzua-
Ulloa (15,18%), Mahón (9,42%), Tetilla (7,61%) e Idiazábal (5,19%) 
principalmente, estos se reparten el 82,06% de la producción.  Las 
Denominaciones de Origen Protegido y la Indicación Geográfica Protegida 
comercializaron en 2012 un total de 22.727 toneladas. Han pasado de 
comercializar 12.910 t. en el año 2.000 hasta la cifra actual, realizando una 
expansión muy importante, con el incremento del consumo de productos de 
gran calidad. 
 
5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio de mercado realizado nos indica una clara tendencia al alza de 
consumo de queso y especialmente de quesos artesanos de calidad, tanto en 
el mercado interior y exterior. Que en la Comunidad Autónoma de Aragón con 
la producción interna no se satisface la demanda y que el consumo por 
persona y año, sin ser superior a la media se esta incrementado, al igual que 
en el resto de España. Por lo tanto podemos determinar que el mercado será 
capaz de absorber la producción de la Quesería La Sabina. 
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Que existe un gran potencial por desarrollar en el mundo de los quesos en 
Aragón, que hasta la fecha se ha sido algo profano, pero en la actualidad se 
esta desarrollando, por encontrar en el un nicho de producción muy poco 
explotado  y un nicho de mercado de los productos de calidad en alza y muy 
representado por foco de consumo de la ciudad de Zaragoza. 
 
Actualmente en la propia Comunidad Autónoma y en el resto de España 
existen numerosas marcas de calidad diferenciada y de gran prestigio, que son 
fuente de competencia, pero como se demuestra en la comercialización de las 
Denominaciones de Origen Protegidas, donde en 12 años casi han duplicado 
sus ventas en el mercado nacional. Esto nos hace llegar a la conclusión de la 
gran capacidad que tiene el mercado de absorber productos de calidad, no 
siendo lo mismo con productos genéricos. 
 
A las conclusiones anteriores, le sumamos la ubicación de la Quesería La 
Sabina, situada a menos de 40 km. de Zaragoza, permitiendo en un primer 
paso la expansión por la ciudad de Zaragoza y su provincia, pasando luego al 
resto de la Comunidad Autónoma. Teniendo grandes posibilidades de 
promoción y distribución en el resto de España y sobre de las grandes 
ciudades nacionales, dado que Zaragoza esta a 300 km de Barcelona, Madrid, 
Bilbao Y Valencia, ciudades con gran potencial consumidor de productos de 
gran calidad. Por no dejarnos de citar que esta a menos de 150 km de Soria, 
Teruel, Huesca, Pamplona, Logroño y Lérida, otro cinturón importante de 
potenciales clientes. Concluyendo las posibilidades del mercado son claras y 
con un potencial importante de incrementar la producción. 
 
6. PLAN DE MARKETING 
 
Elaboraremos una estrategia de mercado o plan de marketing y publicidad, 
dado que lo que le interesa a la Quesería La Sabina es colocarse de manera 
correcta en el mercado. Este plan se diseña para las campañas 2015-2016, 
que son las iniciales de entrada del producto en el mercado, este plan no es, ni 
debe ser rígido, sino todo lo contrario, tan flexible y hacia las tendencias que 
nos marquen lo consumidores, porque son la garantía del éxito o fracaso de 
nuestro negocio.  Teniendo que adaptar nuestras producciones y productos al 
mercado o nicho de mercado donde nos instalemos. 
 
6.1. Variables del marketing 
 
En los siguientes puntos desarrollaremos las variables del plan de marketing, 
que se basan en las 4 P en inglés, que son producto, lugar, precio y promoción. 
Esto se realizará sobre la línea de productos de la Quesería La Sabina. 
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6.1.1. Producto 
 
Como objetivo de esta producción y tendiendo hacia productos de gran calidad 
diferenciada, presentarán características definidas en cuanto color, textura, 
aroma, etc., realizándose un proceso de maduración y afinado óptimo y 
controlado para garantizar estos caracteres organolépticos. 
 
Los productos se comercializarán todos al vacío, para dar garantía de 
conservación y que se preserven las características típicas de cada uno de los 
productos elaborados. Los envases al vacío contendrán en su interior la 
etiqueta del producto y su distribución se ajustará a las necesidades de cada 
cliente, cajas unitarias o de más productos, todas ellas de color blanco y con la 
serigrafía del logotipo de la empresa y  siendo este una sabina que sirve para 
identificar visualmente el origen del producto, además de llevar la razón social y 
dirección de la empresa. 
 
Hay que realizar un esfuerzo en diferenciar nuestro producto frente a la 
competencia y garantizarnos que el consumidor lo identifique fácilmente. 
 
6.1.2. Adaptación del producto a la demanda 
 
Siempre y de manera continua nos debemos adaptar a la demanda del grupo 
de clientes hacia los que nos orientamos, pero esto debe permanecer vivo a lo 
largo de la vida del producto, dado que por mucho que se consiga una cuota de 
mercado e incluso se pueda llega a expansionar, sino se es capaz de 
anticiparse al consumidor e ir desarrollando nuestro producto o formato a lo 
demandado, nos condenaremos a la desaparición. Ejemplo empresariales a 
nivel de multinacionales, medianas y pequeñas industrias hay muchos, pero 
uno de los más significativos hay sido el de Kodak, paso de ser el principal 
fabricante mundial de cámaras de foto a desaparecer del mercado. Todo esto 
por no adaptarse a la demanda del mercado en cuanto a productos digitales, 
caso similar, pero no tan drástico ha sido el de Nokia, una inadaptación al 
consumidor te saca fuera del mercado. 
 
En este sentido debemos de tener en cuenta los siguientes puntos clave: 
 
• Relación de la empresa con el cliente debe de ser estrecha, de manera 
que si va destinada a los hogares mediante la venta directa en la 
quesería o ferias, el trato al cliente debe ser afable, respetuoso, cercano 
y familiar, para que cliente además de valorar la calidad del producto lo 
identifique con el trato familiar y cercano. Ayudando esto mucho a 
fidelizar clientes. Si el producto va destinado a hostelería, restauración, 
delicatessen, etc. se estará en un contacto directo interesándose 
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siempre como va el producto , como se adapta a su negocio, a sus 
preparaciones. Intentando detectar las necesidades del consumidor, 
para en caso necesario proceder a una adaptación a tiempo. 
 
La comunicación con los clientes debe ser siempre fluida por todos los 
medios disponibles hoy día,  web, correo electrónico, teléfono, etc. 
Siempre estando muy atentos a sus demandas y necesidades, dado 
que, aunque nuestro producto tiene unas características determinadas, 
siempre se pueden mejorar y adaptar. 
 
• La calidad. Los clientes siempre tienen que identificarla como algo 
inherente a nuestra quesería, la filosofía de la empresa tiene que ser 
estrictamente basada en la calidad total, es decir, no pensar solo en el 
producto final sino en todo el proceso de elaboración. Además, nuestro 
cliente tiene que identificar el origen territorial del producto con la calidad 
de este. La insatisfacción de un cliente, puede hacernos perderlo, por 
esto también hay que trabajar con la siguiente premisa, “la perdida de un 
cliente representa la perdida de siete potenciales clientes”. Esto nos 
hace darnos cuenta de la magnitud que se debe tener a la hora de 
conservar un cliente. En todos sentidos se debe de tener en cuenta:  
 
 Calidad del producto: el queso deberá de tener una 
maduración, afinado y apariencia óptima, además de carecer 
de cualquier tipo de problema (golpes, defectos, 
deformaciones, etc.). La presentación debe ser cuidadosa y 
esmerada, dado que nuestros clientes no lo identifican solo 
con el gusto, sino que primero debe pasar el filtro de la vista y 
que les llame la atención. Por otro lado, no se podrá descuidar 
la calidad de los medios auxiliares (cajas, etiquetas, limpieza, 
etc.). 
 Calidad del servicio: los productos no solo deben estar en 
unas condiciones optimas, sino que además cuando lo 
necesite el cliente y en las condiciones pactadas por con el. La 
distribución debe ser muy exigente para que cuando nuestro 
cliente lo necesite disponga de él, tiene que detectar que 
nuestro producto nunca le va a fallar en cuanto a elevada 
calidad y suministro. Con esto conseguiremos un cliente 
satisfecho, que nos lo consolidara y seguro que nos aporta 
nuevos clientes. 
 
• El precio debe ser competitivo y relacionado con los referentes del 
mercado para productos similares, dado que si nos vamos del entorno 
de precio los consumidores empezaran a buscar otro producto similar, 
con el riesgo que esto conlleva. Quesería La Sabina no entrará en 
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mercado con una guerra de precios, pero si en la orbita de sus 
productos. 
 
6.1.3. La diferenciación 
 
La diferenciación de los productos que queremos elaborar y poner a 
disposición de nuestros clientes, es algo clave y un punto a favor en las 
ventas. Nuestros clientes tienen que identificar pronto nuestros productos y 
asociarle sus características diferenciadoras y su origen, esto tiene un valor 
añadido, dado que muchos clientes asocian  territorio con alta calidad. 
 
En el sector alimentario, en concreto en el quesero, es un sector en el que 
todavía se pueden crear diferenciaciones aunque no muy significativas. 
Pero cualquier pequeña diferencia con el resto de productos ofertados de 
similar calidad nos facilitará captar al cliente. En estos sentidos se puede 
trabajar sobre los siguientes niveles: 
 
• La marca y etiqueta. La empresa contará con un logotipo centrado en el 
árbol poblador de Monegros, la sabina. Para que el cliente de forma 
rápida identifique el producto y su origen, donde destaca la capacidad de 
resistencia y adaptación a condiciones desfavorables de sus gentes, sus 
aromas, sus paisajes desérticos y esteparios, la calidad de sus 
productos y gentes, etc. 
La etiqueta contará con los identificativos de la marca de calidad 
diferenciada de Aragón C´alial y de producto artesano de Aragón. Si a lo 
largo de la trayectoria del producto obtiene premios regionales, 
nacionales o internacionales, los incluirá en la etiqueta de forma que se 
identifique claramente. El reconocimiento en ferias y certámenes es 
fundamental en la calidad. 
 
• Diferenciación por servicio. La empresa debe trabajar para mantener 
una buena reputación, manteniendo a sus clientes satisfechos. Para que 
nos solo sea la calidad del producto la que nos haga ser distinguidos, 




Los mercados actualmente están marcados por la gran transparencia exigida y 
la gran competencia, siendo esto extrapolable a la alimentación. La situación 
económica mundial y española, que actualmente esta pasando por una de sus 
mayores crisis, hacen que nuestra sociedad no disponga de tantos recursos 
económicos como en tiempos pasados, con lo que han obligado a los 
productores a ajustarse al máximo los coste de producción, para poder ofertar 
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productos de alta calidad a precios más competitivos. El equilibrio entre la 
oferta y la demanda no es el único factor que interviene en la fijación del precio. 
Por lo tanto sin entrar en una política de precios, si que lo haremos en la parte 
baja-media de referencia de los productos similares al nuestro en el mercado. 
 
Al tratarse de una empresa de nueva creación, inicialmente podía pensarse 
que la política de precios será la única vía para penetrar en el mercado. Pero 
esto no será así, se entrara en el mercado con una promoción máxima del 
producto y con precios razonables. Con esto conseguimos entrar en un escalón 
intermedio de los productos, pero estando siempre presente en promociones, 
ferias, televisión autonómica, etc, para darnos a conocer. En el siguiente 
cuadro aparecen los precios orientativos para la campaña de ventas 2015. 
 
Tabla nº 10. Precios de venta de queso previstos en 2015 
Precios de venta de queso previstos en 2015 
Tipo de queso Precio (euros/kg) 
Semicurado Mezcla 10,00 
Curado Mezcla 12,00 
Curado Oveja 14,00 
Curado Cabra 14,00 
Curado Oveja Aromatizado 17,00 
Curado Oveja Aromatizado 17,00 
Queso en aceite (€/tarro) 3,50 
 
Para las próximas campañas tendremos que observar  la demanda del 
producto, la penetración en el mercado y calidad percibida por nuestros 
clientes, para evaluar nuestra situación y planificar nuestras producciones y 
formas de adaptación si son necesarias. 
 
En caso de que la demanda se incremente por encima de la capacidad 
ofertada, se debe de estudiar que es lo más interesante para los promotores: 
 
• Incrementar los precios para igualar oferta y demanda, pero esto tiene 
que ser de manera razonable, porque se corre el riesgo de perder 
demasiados clientes y produzca el efecto sumidero. Generando un 
problema añadido. 
• Invertir parte de los beneficios en la mejora de las instalaciones para 
poder incrementar la oferta, que ya están diseñadas pensando en 
futuras ampliaciones.  Esto tiene una agravante, dado que Quesería La 
Sabina como producto originario de los Monegros y así se quiere 
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diferenciar, no tiene la posibilidad de producir más leche sino se pasa 
por la ampliación de la explotación ganadera propia, dado que en la 
comarca no existen rebaños de características similares. 
• Realizar una mezcla de las alternativas anteriores, subiendo ligeramente 
el precio e ir incrementando paulatinamente la producción ganadera, 
adquiriendo un máximo de 150 animales que es lo que permiten las 
instalaciones ganaderas, dado que el siguiente paso requeriría una 
inversión mayor. En la quesería se podría absorber  esta producción con 
una simple ampliación de las cámaras, dado que el resto esta 
dimensionado para poder elaborar casi el doble de producción 
incrementando la plantilla y días de trabajo semanal. Esto hay que 
realizarlo de forma paulatina y conforme veamos que la demanda se 
asienta y nuestro producto se afianza en el mercado. 
 
No obstante, esto requerirá un estudio económico, del cual no es objeto este 
documento. 
 
Además, en la fijación de los precios de venta se tendrá que tener en cuenta 
todo aquello que colabora en la formación del precio final del producto y que 
son: 
 
• Costes de producción. Su variación pueden incidir de forma positiva o 
negativa, teniendo que trasladarse al precio final si es un incremento, 
sino se esperara evolución, dado que no es bueno cambiar 
constantemente el precio a los clientes, es mejor mantenerlo estable, 
aunque en algunas situaciones se disminuya el margen de beneficio. No 
podemos permitirnos que os clientes identifiquen nuestros quesos como 
una cotización en bolsa, sino todo los contrario como algo asentado, 
estable, de gran calidad y fiel. 
• Costes de distribución. Como veremos en los siguientes puntos, la 
empresa cuenta en un primer momento con su propio canal de 
distribución, por lo que el coste del queso variara en función de los 
costes asociados a este servicio. En un futuro esto puede cambiar en 
función de la evolución de la demanda, pero inicialmente es fundamental 
para poder estrechar la relación con el cliente y percibir sus inquietudes, 
por esto el que distribuye hace a la vez de comercial. 
• Adaptación a la competencia. Tendremos que observar muy de cerca de 
nuestra competencia, por lo menos hasta que nos asentemos en el 
mercado, dado que un giro en política de precios nos puede producir 
perdidas sino reaccionamos a tiempo. 
 
Las ventas se realizarán mediante registro de clientes y poniendo a su alcance 
cualquier medio para realizar sus pedidos y necesidades. Se habilitará vía web 
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la posibilidad de realizar los pedidos, también mediante teléfono y con la visita 
de la distribución del producto. 
 
6.1.5. Lugares de venta 
 
Tal y como hemos citado anteriormente, hemos fragmentado la demanda en 
dos grupos: hostelería y restauración, tiendas delicatessen, especializadas, de 
alimentos artesanos y hogares. El objetivo actual de la empresa es llegar a los 
responsables de la hostelería y distribución, ya que demandan mayor cantidad 
de producto y facilitan la distribución. 
 
El objetivo inicial de la empresa es empezar a distribuir o comercializar en el 
entorno de la ciudad de Zaragoza y su provincia, siendo esta la primera meta, 
de afianzarse en este mercado. Posteriormente se introducirá el producto en la 
Comunidad Autónoma y ciudades cercanas. Los lugares de ventas son: 
 
• Ventas en la propia quesería, donde algunos clientes acudirán a ella a 
recoger el producto con sus medios. Además de en la propia quesería 
se podrá adquirir en ferias. 
• Ventas en el establecimiento del cliente, se distribuirá en el domicilio el 
producto, esto esta encaminado hacia clientes de hostelería y 
establecimientos especializados. 
• Ventas por Internet a través de la web, se podrá realizar un pedido 
mínimo para que se asuman los costes de suministro, sino correrán por 
parte del cliente. Podremos a disposición de todos los clientes esta 
posibilidad, trabajando con nuestra propia distribución si lo pedidos son 
considerables y sino empleando una empresa de reparto con garantías 
de que suministran el producto al cliente en unas condiciones prefijadas. 
Esto es algo fundamental, porque nos jugamos nuestra imagen y a 
nuestros clientes, a estos clientes que no hay contacto directo con ellos 
se les entrevistará a través de su correo electrónico para conocer su 




Además de producir un producto de alta calidad debemos garantizar que este 
llegue a nuestros clientes en plazo y en perfectas condiciones, para satisfacer a 
nuestros clientes y suministrarles lo que están esperando. Aspectos 
fundamentales en la distribución son: 
 
• Los canales de comercialización. El objetivo inicial del promotor es que 
no exista ningún intermediario en la distribución o comercialización, 
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para garantizar el contacto directo y estrecho con los clientes y 
conseguir así una mayor fidelización. Además de permitirnos detectar 
de una manera más rápida las posibles adaptaciones que tengamos 
que hacer al mercado. Con esto conseguimos ahorrar costes de 
intermediarios, lo que nos hace más competitivos, pero sobre todo el 
contacto directo con el cliente.  
• Logística de la distribución. Tal y como desarrollo en el Anejo 4, lo que 
pretendemos en esta quesería es tener el mínimo producto posible 
preparado para suministrar, para no incurrir en sobre costes y sobre 
todo para que el producto se prepare justo antes de suministrarse, 
dándole así la máxima calidad al cliente. Por esto solo durante dos días 
a la semana se prepararán pedidos y se suministrará. 
Para la distribución se utilizará un furgón refrigerado, para que el 
producto no se deteriore y garantizar la máxima calidad en la entrega. 
Este posee un sistema de estanterías laterales para depositar las cajas 
por tipos de producto y en medio permite la posibilidad de cargar palets 
de producto y otros materiales necesarios para montar los stand, en 
caso de asistir a ferias. 
 
Además, dentro de la logística se tiene que considerar el 
acondicionamiento final del producto, donde se consideraran los 
siguientes puntos: 
 
 Acondicionamiento legal: antes de que el producto salga al 
mercado se debe etiquetar tal y como indica la normativa, 
identificándose en las etiquetas o film del producto el número de 
lote y la fecha de consumo preferente. 
 Condiciones en alimentos, que legalmente estén reguladas, tal y 
como conservarse refrigerado, etc. 
 Condiciones del envase, tanto el individual de cada queso en 
film, como el de las cajas debe estar en perfectas condiciones y 
no debe llegar al proveedor, ni roto, ni deteriorado y sin que se 
identifique correctamente el producto. La entrega debe de ser en 
perfectas condiciones, no solo del queso, que la máxima de la 
empresa, sino también de la caja de cartón, porque aunque esta 
destinada a proteger al producto y facilitar su distribución, su 
buena imagen facilita la identificación con la calidad de la marca. 
 
6.1.7. La publicidad 
 
La movilización de grandes recursos económicos por parte de una pequeña 
industria que acaba de comenzar su actividad es imposible, con lo cual tiene 
que adaptarse a sus posibilidades y los medios e información que se utilizarán 
son los siguientes: 
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• Identificación clara del producto en la etiqueta y envase de suministro, 
para que el cliente lo identifique con el territorio, su producción en el 
medio rural, su elaboración artesanal, su  marca de calidad y su buen 
servicio. 
• Se utilizará la publicación de la web de la quesería, su registro en 
páginas web de alimentos artesanos, de la red de desarrollo rural y la 
del Gobierno de Aragón. 
• Se realizarán campañas concretas de buzoneo en localidades cercanas 
y en Zaragoza, en fechas señaladas como la Navidad. Utilización de 
trípticos. 
• Se introducirá publicidad en revistas y comunicaciones subvencionadas 
por las administraciones, sin coste. 
• Se nos dará a conocer en el programa televisivo autonómico de 
promoción “Pon Aragón en tu mesa”, financiado por la incitaba Leader 
de Desarrollo Rural, además, de medio visual utiliza la radio y 
publicaciones y determinados certámenes para publicitar y promocionar 
los alimentos artesanos y de calidad diferenciada de Aragón. 
• Utilización de la red de establecimientos alimentarios que poseen la 
mayoría de las cooperativas agrícolas de Zaragoza. Se firmará un 
acuerdo con la Unión de Cooperativas de Zaragoza, donde realizando 
una serie de promociones anuales se comprometen a ofertar tu 
producto en sus más de 50 establecimientos de la provincia. 
• Visita  a establecimientos de hostelería y delicatessen para ofrecer 
nuestro producto y poder firmar acuerdos de suministro. 
• Asistencia a ferias, certámenes y demás, dentro de las cuales no solo lo 
haremos a las de alimentación, sino a otro tipo de eventos que nos sirva 
para realizar ventas y promocionarnos. No se asistirá a todos las ferias, 
pero se ira alternando entre años, empezando por las ubicadas en la 
provincia de Zaragoza y algunas de las importantes del resto de la 
región y pasando luego a completar el circuito. Las principales ferias de 
Aragón con gran impacto de los productos alimentarios son: 
 
 Expo Sobrarbe. Aínsa (Huesca) 
 FIMA Agrícola. Zaragoza.  
 Teruel Gusto Mudejar. 
 Feria Comarcal del Campo de Belchite (Zaragoza). 
 VALGA. Feria Comarca Valdejalón (Zaragoza). 
 Feria Puente de Montañana. Artesanía y Gastronomía (Huesca). 
 Expoforga, feria de Puente La Reina (Huesca). 
 Con los Cinco Sentidos, Feria de Binefar (Huesca). 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 6– ESTUDIO DE MERCADO 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 27 / 27 
 Feria de Ejea de los Caballeros(Zaragoza). 
 Feria de Calatayud (Zaragoza). 
 Feria del Jamón de Teruel. 
 Femoga-Monegros. Sariñena (Huesca). 
 Feria de Biescas (Huesca). 
 Feria de Artesanía del Pilar (Zaragoza). 
 Expo Calamocha. Teruel. 
 Feria de Daroca (Zaragoza). 
 Feria de Artesanía de Aragón. Zaragoza. 
 
Todo este tipo de actuaciones tienen un coste y una repercusión en el precio 
del producto, pero son necesarias para penetrar en el mercado y conseguir los 
clientes necesarios para mantener e incluso ampliar la nueva actividad. Sus 
costes se reflejan en la tabla siguiente. 
 
Tabla nº 11. Presupuesto de publicidad 
Presupuesto anual en publicidad 
Concepto Precio (euros/año) 
Pagina web 600 
Impresión trípticos y buzoneo 1.500 
Visitas establecimientos 2.000 







PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA) 




Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 


















































Anejo 7: Maquinaria y 
equipamiento 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 7–MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 1 / 16 
ÍNDICE ANEJO VII 
 
1. Introducción.         2 
 
2. Sala de recepción.        2 
 
3. Sala de elaboración.        7 
 
4.- Sala de limpieza.                11 
 
5. Sala de acabado.                14 
 
6. Otras máquinas y equipos distribuidos por el resto de salas.       15 





















PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 7–MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 2 / 16 
1. INTRODUCCION 
 
Para la elaboración de quesos en la Quesería La Sabina necesitaremos 
realizar la adquisición de cierta maquinaria y equipamientos, además de 
realizar la obra civil e instalaciones que más adelante detallaremos. 
 
Realizaremos un recorrido, tal y como lo hace la materia prima al entrar en la 
industria y pasaremos por todas sus fases detallando las máquinas y equipos 
que hay en cada una de ellas. 
 
2. SALA DE RECEPCIÓN 
 
La leche se recoge en la explotación ganadera mediante un remolque cisterna 
enganchado a la furgoneta de la quesería, posteriormente se descarga 
mediante una bomba, pasando por un filtro y un caudalímetro, en los tanques 
refrigerados de almacenamiento. Desde estos se envía mediante otra bomba 




La cisterna no es refrigerada, por tener que realizar un trayecto de 500 metros. 
 
 Remolque de dos ruedas con capacidad de carga de 2.000 kg. 
 Cisterna de acero inoxidable AISI 304 de 1.500 litros de capacidad.  
 Isoterma, no refrigerada. 
 Válvula de descarga de 2” 
 Boca superior de acceso de 400 mm. 
 Fondos redondeados para facilitar su limpieza, evitando zonas de difícil 
acceso. 
 Su limpieza se realiza conectándose a la unidad CIP de la quesería. 
 Dimensiones exteriores de 2,5 x 1,5 metros. 
 Su precio de adquisición es de 2.380 euros. 
 
Furgoneta 
Su misión dentro de la quesería no es única, dado que va desde la recogida de 
la leche, a la distribución del producto acabado y la compra del resto de 
insumos del proceso productivo. Sus características son: 
 
 Modelo Nissan NV 400. 
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 Volumen de carga de 12,48 m3. 
 Caja adaptada para europalet. 
 Caja refrigerada para el transporte de productos alimentarios. Mediante 
equipo frigorífico de 0,5 CV. 
 Enganche para remolque. 
 MMA de 3,5 tm. 
 Motor de 125 CV diesel. 
 Cabina con tres plazas. 
 Dirección asistida, climatizador, ABS, airbag, asientos regulables, puerta 
lateral derecha deslizante y dos puestas traseras de apertura 180º. 
 Estanterías en los dos laterales, para llevar almacenado el producto. 
Están serán plegables, par recogerse cuando se utilicen. 
 Vida útil de 10 años. 
 Precio del vehículo de 23.560 euros. 
 
Filtro desaireador 
El objetivo es evitar que pequeñas partículas pasen al proceso y dañen las 
bombas u otros equipos, además de separar alguna partícula indeseable para 
el proceso de elaboración 
 
Primero pasa la leche por el filtro y luego por un pequeño deposito dotado de 
válvula desaireadora. Con esto conseguimos eliminar el aire que queda ocluido 
en la leche, que se produce cuando se conserva a temperaturas de 4 ºC o se 
somete a un transporte. Sus características son: 
 
 Limpieza del tamiz sin desmontar el filtro. 
 Tamiz con taladro circular con luz de 0,5 mm a 5 mm de diámetro. 
 Filtros de uso alimentario. 
 Fabricado con acero inoxidable AISI 316, todas las partes en contacto 
con el producto, el resto con acero AISI 304. 
 Temperatura de trabajo -10ºC a 120ºC. 
 Máxima presión de trabajo 10 bar. 
 Adaptado para el uso de unidades CIP de limpieza. 
 Valor de adquisición de 1.375 euros. 
 
Caudalímetro 
La leche después de pasar por el filtro y el desaireador ya se puede medir, 
dado que si lo realizásemos antes el error de medición sería importante por la 
cantidad de aire en la leche fría. Pudiendo llegar este aire al 4%. El objetivo de 
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pasar la leche por el caudalímetro es medir el volumen de leche que entra en la 
quesería para realizar un correcto seguimiento y trazabilidad del producto. Las 
características son: 
 
 Todas las partes en contacto con la leche están fabricados con acero 
inoxidable AISI 316, el resto con acero inoxidable AISI 304. 
 Tipo sanitario. 
 Presión máxima de trabajo de 8 bar. 
 Temperaturas de trabajo de -5 ºC a 90 ºC. 
  Electrónico de control por PLC, envío de datos mediante wifi al 
ordenador de la quesería. 
 Preparado para la conexión de CIP de limpieza. 
 Montado sobre una bancada a nivel de paso de tuberías de inox. 
 Precio de adquisición de 825 euros. 
 
Bomba de trasiego 
En esta sala tendremos dos bombas centrífugas, una para la descarga de la 
leche y envío a los tanques refrigerados y otra para el envío desde los tanques 
a la sala de elaboración. Por facilidad de mantenimiento y repuestos para su 
reparación utilizaremos el mismo modelo para todo el proceso. 
 
Bomba centrífuga de tipo sanitario, con cuerpo desmontable. Construidas en 
acero inoxidable, tanto el cuerpo como la carcasa, para facilitar su limpieza 
tanto interna como externa. Caudal de 3.000 litros/hora y potencia de 0,55 Kw. 
 
El precio de adquisición es de 500 euros/unidad. 
 
Figura 1. Bomba centrífuga 
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Tanques de almacenamiento de leche 
La leche se recepciona en dos tanques refrigerados, uno para la leche de oveja 
y otro para la de cabra. La capacidad de cada uno es de 1.500 litros y presenta 
las siguientes características: 
 
 Tanque horizontal construido en acero inoxidable AISI 304 
 Capacidad de 1.500 litros. 
 Camisa de refrigeración con equipo de frío incorporado de 1,5 Kw. 
 Aislante de poliuretano de alta densidad. 
 Filtro colador con malla microperforada en acero inoxidable. 
 Agitador de velocidad lenta para mantener la homogeneidad de la grasa 
en toda la cuba y evitar el aireado de la leche. 
 Fondo inclinado para facilitar el vaciado rápido y completo del tanque. 
 Con conexiones para el sistema CIP de todo el proceso. 
 Termómetro digital. Con monitorización de las temperaturas de 
refrigerado y traspaso de datos. 
 Válvula de descarga de 2”. 
 Boca de acceso superior de 400 mm. 
 Precio de adquisición de 5.248 euros/unidad. 
 




Equipo de limpieza CIP (Clean In Place) 
La higiene es un factor tan esencial en los procesos alimentarios que debe ser 
considerada como una operación más en el proceso productivo, 
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automatizándose para garantizar la máxima seguridad alimentaria posible. En 
los sectores alimentarios una mala limpieza puede estropear todo un día de 
fabricación e influir directamente en la calidad del producto final, es por eso 
que, pensando en las pequeñas instalaciones en las cuales no es necesario un 
alto grado de automatización, se ha decido instalar un equipo CIP manual para 
facilitar la limpieza de la planta, eliminar impurezas y minimizar la cantidad de 
bacterias. Sus características son: 
 
  Deposito de acero inoxidable AISI 316 aislado de 300l para la solución 
de limpieza. 
 Deposito de acero inoxidable AISI 304 de 500 litros para recuperación 
de agua. 
 Bomba de impulsión Hyginox SE de 2,2 Kw. 
 Colectores fabricados en inoxidable AISI 316 con válvulas de mariposa 
manuales. 
 Manómetro en la impulsión de la bomba. 
 Permite limpieza de tanques de hasta 3.000 litros. 
 Caudal de limpieza de 10.000 l/h 
 Presión de limpieza de 2 bar. 
 Precio de adquisición de 2.140 euros. 
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3. SALA DE ELABORACIÓN 
 
La leche llega desde la sala de recepción al pasterizador, que actuará como 
atemperador o como pasterizador, en función del destino de la leche. Desde 
este a través de un caudalímetro dosificador pasará la leche a la cuba de 
cuajar. De esta se pasará la cuajada a la mesa de desuerado, donde por un 
lado se enviara este a su tanque de almacenamiento y con la cuajada se 
procederá a moldear. Una vez terminado se introducirán los moldes en la 
prensa, pasando posteriormente al desmoldeo y salado de estos por inmersión.  
 




El pasterizador es de doble etapa y con dos programas de pasterización y 
atemperador, tal y como se describe en el Anejo Nº 4. Sus características 
principales son: 
 
 Deposito de acero inoxidable EASI 316 de nivel constante con 
capacidad para 100 l, con boya y tapón de cierre. 
 Programador PLC con toma de datos de tiempos y temperaturas, con 
envío de datos wifi.  
 Termómetro digital. 
 Sifón de descarga. 
 Potencia de 1,5 Kw. 
 Electrobomba centrífuga de envío de leche. Intercambiador de placas de 
acero inoxidable AISI 316. 
 Grupo de preparación y circulación de agua caliente: electrobomba 
centrifuga en acero fundido, mezclador de agua vapor y rebosadero. 
 Grupo de válvulas: Válvula modulable en fundición, válvula de 
interceptación y filtro en Y. 
 Línea de aire comprimido, reductor de presión, manómetros y filtros. 
 Bancada de sujeción de toda maquinaria de acero inoxidable AISI 304. 
 Cuadro eléctrico de mando y central: Serie de selectores inicio/paro y 
guardamotores para electrobombas, elctroválvulas, termorregulador 
neumático, alarma acústica, Programador PLC con toma de datos de 
tiempos y temperaturas, con envío de datos wifi.  
  Armario eléctrico en acero inoxidable AISI 304. 
 Diseñado para acoplamiento del sistema de limpieza CIP, pero puede 
lavarse de forma semiautomática, utilizando el depósito de nivel 
constante como deposito de servicio. 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 7–MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 8 / 16 
 Precio de adquisición de 14.388 euros. 
 




De funciones similares al de la sala de recepción, pero mecanismo de corte, 
además de medir dosifica. El sistema esta basado en una electroválvulas de 
corte que recibe la señal del control PLC y nos permite programar los litros de 
leche que añadimos a la cuba de cuajada, para que el producto elaborado sea 
lo más homogéneo posible.  Su coste de adquisición es de 1.504 euros. 
 
Cuba de cuajar 
Cuba para el cuajado del queso modelo holandesa elevada y mecanizada, para 
permitir producciones en continuo. La cuba alberga en la parte inferior la mesa 
de desuerado móvil, para verter la cuajada y el suero. Pudiéndose así sacar al 
centro de la sala de elaboración la mesa y continuar trabajando. Sus 
características son: 
 
 Capacidad de 1.000 litros. 
 Construida en acero inoxidable AISI 304. 
 Sistema de calentamiento por circuito cerrado. 
 Con elementos para preprensado y remonte, dos agitadores y dos liras 
de corte. 
 Motor reductor y variador electrónico de velocidad, 1,5 Kw de potencia. 
 Válvula de descarga de suero y cuajada de 1.000 mm de diámetro. 
 Conexión trifásica 400/230V. 
 Termostato digital y botón de parada de emergencia. 
 Dimensiones de 2,5x2,0x2,5 m. 
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 Precio de adquisición de 14.280 euros. 
 
Figura 5. Cuba de cuajar. 
 
 
Mesa de desuerado y moldeo 
Una vez vertido aquí el suero que se ha producido y la cuajada, a través de una 
válvula de fondo el suero es trasladado al tanque de almacenamiento mediante 
una bomba centrífuga de 0,3 Kw. La cuajada se va terminando de desuerar y 
paralelamente se va introduciendo en los moldes con la tela de quesería. 
 
Las dimensiones de la mesa son de 2 x 1,3 metros y esta construida con acero 
AISI 304. Poseerá cantos redondeados y ruedas giratorias. 
 
El valor de adquisición es de 1.450 euros. 
 
Además, en la propia sala habrá otra mesa similar en dimensiones y material, 
pero son refuerzos, ni bomba, que se utilizará para preparar y desmoldear 
después de pasar por la prensa. 
 
Prensa 
Las características de la prensa neumática serán: 
 
 Prensa neumática doble horizontal de cuatro alturas y 6 metros de 
longitud. 
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 Construida en acero inoxidable AISI 304 y con canaleta de recogida de 
sueros. 
 Adaptable a cualquier tamaño de molde. 
 Incluye un total de 8 pistones, cuatro pisos con dos cilindros por piso, 
grupo de filtraje, manómetro, regulador de presión individual por pistón, 
4 llaves de distribución, una por piso, barras regulables para poder 
prensar varios tipos de moldes y topes. 
 Presión de aire comprimido 6 bar. 
 Caudal de aire comprimido para trabajo 55 m3/h. 
 Precio de adquisición de 4.280 euros. 
 
Figura 6. Prensa neumática. 
 
Saladero 
Para realizar un salado más homogéneo se decide utilizar un saladero de 
salmuera por inmersión. Las caracteriscas son: 
 
 Cuba rectangular de acero inoxidable AISI 304 con capacidad de 2.000 
litros. 
 Esta cuba tiene tapa superior, pera evitar que se deteriore la salmuera. 
 Sistema de enfriado por serpentín, con recirculación. 
 Filtro de diatomeas para saneamiento de salmuera. 
 Programador para elevar los cestillos a una hora prefijada. 
 Polipasto con puente para sumergir los cestones con las cestas de 
quesos, motor eléctrico y botonera de control. 
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 Potencia del saladero de 1,8 Kw. 
 Precio de adquisición de 6.120 euros. 
 
Figura 7. Saladero de quesos. 
 
 
Tanques de almacenamiento de suero 
Almacenamiento de suero con la producción de una semana, que es la 
frecuencia con la que el ganadero de porcino se lo lleva. Presenta las 
siguientes características: 
 
 Tanque vertical construido en acero inoxidable AISI 304 
 Capacidad de 5.000 litros. 
 Camisa de refrigeración con equipo de frío incorporado de 3,5 Kw. 
 Aislante de poliuretano de alta densidad. 
 Con conexiones para el sistema CIP de todo el proceso. 
 Termómetro digital. Con monitorización de las temperaturas de 
refrigerado y traspaso de datos. 
 Válvula de fondo descarga de 2”. 
 Boca de acceso superior de 500 mm. 
 Precio de adquisición de 5.500 euros/unidad. 
 
 
4. SALA DE LIMPIEZA 
 
Dentro de esta sala se procede a limpiar los moldes, las cestas de 
almacenamiento de quesos, paños de tela quesera y demás utensilios 
utilizados en el proceso de elaboración. Además, en esta sala se conservan los 
moldes en una solución desinfectante en espera de su uso. 
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Lavadora de moldes y cestas 
Con esta maquinaria, que puede no estar justificada para una quesería 
artesanal, se trata de ahorrar mano de obra en operaciones que no aportan 
valor añadido ala producto final. Además, de dar mayor seguridad a la higiene 
en el proceso. Las características de este túnel son: 
 
 Se alimenta continuamente de moldes o cestas o de manera mixta si se 
desea. 
 El lavado se realiza por etapas acabando con un aclarado final. Pasando 
los moldes a la cuba de solución desinfectante. 
 Nos procura un ahorro de energía, agentes de limpieza y medios 
humanos. 
 Uniformidad en el lavado. 
 Cinta de varillas para transportar diferentes formas de moldes y cajas. 
 Control de temperatura y nivel de agua automático. 
 Potencia de 2,3 Kw. 
 Construido en acero inox AISI 304. 
 Dimensiones de 3,0x 1,2 m. 
 Precio de adquisición de 11.620 euros. 
 
 
Figura 8. Túnel de lavado de moldes y cestas. 
 
 
Equipo de lavado a presión móvil 
Para realizar la limpieza de suelos, locales, cámaras, tanques por fuera y 
demás instalaciones y salas, además de servir de apoyo al túnel de lavado si 
es necesario, se necesita una hidrolimpiadora eléctrica de las siguientes 
características: 
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 Pistola lanza de alta presión con regulación de salida de formas y 
presiones de salida de agua. 
 Alimentador de detergentes, toma mediante la cual se puede añadir 
detergentes al agua a presión. 
 Potencia de 2,7 Kw, con alimentación monofásica. 
 Presión de 30-140 bar. 
 Caudal de agua de 240-480 l/h. 
 Precio de adquisición de 452 euros. 
 




Se utilizará principalmente para el lavado de los paños de tela quesera que se 
utilizan en el proceso de moldeo de los quesos. Las características de esta son: 
 
 Capacidad de carga de 7 kg 
 Potencia de 2,3 Kw 
 Velocidad de centrifugado de 1.200 rpm 
 Clasificación energética A+. 
 Exterior de acero inoxidable fácilmente limpiable. 
 Precio de adquisición de 388 euros. 
 
Cuba de desinfección de moldes 
Necesitamos almacenar los moldes en una disolución desinfectante después 
de lavado, dado que son punto sensible en el proceso de elaboración. Estos 
son microperforados, que es donde pueden alojarse distintos gérmenes que 
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pueden alterar nuestro producto. Debido a lo anteriormente citado se 
almacenarán en una cuba con tapa de 900 litros de capacidad de resina, 
sumergidos en la disolución, teniéndose que aclarar antes de ser utilizados.  
 
Las dimensiones son de 1,0 x 1,5 x 0,9 m, poseyendo en la parte baja una 
válvula de bola para su vaciado. 
 
El precio de adquisición es de 308 euros. 
 
 
5. SALA DE ACABADO 
 
Aquí es donde se prepara el producto terminado antes de ser embalado y 
preparado para su expedición. Pasa por la fase de cepillado, etiquetado, 
pesado, envasado al vacío y encajado. 
 
Cepilladora de quesos 
Es una máquina limpiadora cepilladora de quesos para eliminar el exceso de 
sal y corteza de los quesos. Esta formada por tres rodillos de cerdas que giran 
con un motor cuya potencia es de 1,5 Kw conectado a la red trifásica, 
necesitando además un grifo de agua fría para realizar el lavado de los quesos 
antes de las siguiente fase, todo ello esta montado sobre una de acero 
inoxidable. Su precio de adquisición es de 980 euros. 
 
Equipo de envasado al vacío 
En nuestro caso serán todos los quesos los que se envasan al vacío con un 
premolde de polietileno alimentario y sellado externamente con film después de 
poner la etiqueta. Las características principales son: 
 
 Posee una horma circular con recorte perimetral de film y un diámetro 
máximo de trabajo de 270 mm. 
 Dimensiones de 0,55 x 0,65 m. 
 Capacidad de producción de 3 quesos por minuto. 
 Programador de tiempos de soldado, temperatura y distintas 
operaciones de vacío. 
 Exterior de acero inoxidable. 
 Atmosfera progresiva de serie. 
 Capacidad de la bomba de 12 m3/h. 
 Potencia de 0,8 Kw y alimentación de 230/50 Hz. 
 Presión máxima de vacío de 3 mbar. 
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 Precio de adquisición de 2.900 euros. 
 
Balanza digital 
Se utiliza principalmente para comprobar el peso de los quesos, lleva una 
impresora de etiquetas donde refleja el peso neto del queso y se adhiere a la 
etiqueta principal del queso. Tanbien se puede utilizar para comprobar el peso 
de otras materias primas. Tiene un plato de 0,35 x 0,35m, con una capacidad 
máxima de pesada de 34 Kg y una precisión de 10 gr. La potencia de conexión 
es de 0,2 Kw. El precio de adquisición es de 225 euros. 
 
Transpaleta 
Se utilizará para el movimiento de palets de materias primas, producto 
acabado, etc. Su capacidad de carga será de 1.200 kg, con unas dimensiones 
de 1150 mm de largo las horquillas y 540 mm de ancho estas. La altura de 
elevación adaptable es de 800 mm con estabilización automática. Su precio de 
adquisición es de 255 euros. 
 
 
6. OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS DISTRIBUIDOS POR EL RESTO DE 
SALAS 
 
En cuanto a las necesidades de caldera, equipos de frío, compresor y grupo 
electrógeno se trataran en el anejo nº 8 de una forma individual y detallada, 
dado que su dimensionado y cálculos que hay que realizar son más complejos. 
 
Vitrina de venta al público 
Vitrina refrigerada para la exposición de los productos elaborados en quesería 
y venta al público. Esta compuesta por un expositor delantero de 2,1 metros de 
largo por 1 metro de ancho, poseyendo un mostrador trasero donde alojar la 
bascula de pesado y manipular el producto. Debajo del mostrador tendremos 
una pequeña cámara para tener producto almacenado y poder distribuir a los 
clientes. Sus características principales son: 
 
 Potencia de 0,7 Kw. 
 Unidad refrigeradora interior. 
 Termostato regulador de temperatura. 
 Aislada con poliuretano de alta densidad. 
 Sistema de descarche automático. 
 Acabado en acero inoxidable. 
 Precio de adquisición de 1.564 euros. 
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Frigorífico 
Se utilizará para el almacenamiento de muestras y conservación de fermentos 
y otras materias primas y demás. Estará instalado en el laboratorio, siendo 
convencional con acabado en acero inoxidable y unas dimensiones de 600 mm 
de ancho por 650 mm de fondo y 1700 mm de alto. Sistema eficiente de 
iluminación LEDs, con tirador ergonómico, control electrónico de temperatura, 
sistema de ventilación, descarche automático y una potencia de 0.19 Kw. Su 
precio de adquisición es de 384 euros. 
 
Depuradora de aguas residuales 
Tal y como se cita en el Anejo Nº 3 se establece un sistema de depuración de 
aguas residuales de oxidación total, similares a las de las comunidades de 
vecinos y hostelería, para evitar verter aguas contaminadas sobre todo con 
restos de leches y detergentes. Posee una capacidad de depuración de 5.000 
litros por día, que es volumen máximo de vertido estimado para un día de 
elaboración completo. Consta de una bomba para evacuar los fangos, dado 
que el agua depurada la vierte por gravedad a la red de saneamiento. Sus 
dimensiones son de 5 x 2 metros y su potencia necesaria para el 
funcionamiento de 0,5 Kw. Su precio de adquisición es de 16.925 euros. 
 
Varios 
Tendremos que tener en cuenta se necesitara el equipamiento del laboratorio 
(termómetros, medidor de pH, estufa, etc), equipamiento de mantenimiento 
(llaves planas, destornilladores, etc), lámparas antimosquitos, equipamiento de 
vestuario, oficina, ordenador, impresora, fax, etc. En la tabla que se adjunta a 
continuación se detalla este equipamiento y su valoración económica de precio 
de adquisición. 
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En este Subanejo, se va a proceder a realizar el cálculo de la instalación 
necesaria de aire comprimido de la quesería, así como los equipamientos que 
necesita para su correcto funcionamiento. Esta instalación dará servicio a la 
prensa neumática y al pasterizador. 
 
2. INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 
 
Se ubicará en la sala de máquinas junto con el grupo electrógeno. Las 
necesidades de aire comprimido en la quesería son para la prensa y 
pasterizador que están en la sala de elaboración, siendo las siguientes: 
 
Tabla 1. Necesidades de aire comprimido 
Equipo Necesidades (m3/h) Presión (bar) 
Prensa Neumática 55 6 
Pasterizador 5 6 
TOTAL 60 6 
 
3. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
 
La instalación de aire comprimido esta compuesta por los siguientes 
elementos: 
 El compresor suministrará una capacidad mínima de 60 m3/h y una 
presión mínima de 6 bar para el correcto funcionamiento de los equipos. 
 Secador frigorífico, este elemento tiene por objeto el secado del aire y 
consiste en un intercambiador de aire para la refrigeración. Va instalado 
sobre el compresor. 
 Filtros instalados antes de cada equipo. 
 Reguladores de presión, independientes de los que posee la prensa y el 
pasterizador. Debe ir en línea con la tubería de instalación en las 
tuberías secundarias. 
 Válvulas de seccionamiento tanto en el distribuidor principal como en 
cada una de las derivaciones secundarias, para permitir la interrupción 
del flujo de aire comprimido. 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 8–INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 7 / 93 
4. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
 
La canalización horizontal (desde el compresor en la sala de máquinas hasta la 
prensa y pasterizador), tendrá una pendiente descendente en el sentido del 
flujo del aire comprimido, al menos de 0,5% para permitir la evacuación del 
agua condensada, que es muy perjudicial para el funcionamiento correcto de la 
instalación. 
 
La tubería principal saldrá de la sala de máquinas atravesando el falso techo 
para proceder a su distribución por encima de él. Cuando alcance la sala de 
elaboración se bifurcará en dos secundarías llegando estas hasta cada uno de 
los equipos. 
 
Hay que tener en cuenta que en tuberías principales la velocidad del aire no 
debe ser superior a 8 m/s, para el diámetro de esta sea el mayor posible. Por 
estar en una instalación de tamaño pequeño tomaremos 7m/s. 
 
Para las tuberías secundarias de servicio directo a equipos o tomas de 
enchufes rápidos debe ser inferior a 15 m/s, que es la que determinamos en 
nuestro caso. 
 












 Dmin = diámetro mínimo en metros 
 Q : caudal en m3/h 
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En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos en la tubería 
principal y sus derivaciones: 
 
Tabla 2. Diámetro mínimo de tuberías de aire comprimido 







Tubería principal 60 25.200 55,06 60 
Derivación prensa 55 54.000 36,01 40 
Derivación 
pasterizador 5 54.000 10,86 15 
 
El equipo compresor elegido, el cual estará situado en la sala de máquinas, 
deberá de tener una presión mínima de 6 bares y un caudal mínimo de 60 
m3/h, tal y como se detalla en la tabla anterior. 
 
Elegiremos un compresor de pistón que tendrá las siguientes características o 
similares: 
 Presión de trabajo de 12 bar 
 Compresor de pistón. 
 Potencia de 5,5 Kw. 
 Conexión trifásica a red de 230/400V y 50 Hz. 
 Caudal de 70 m3/h 
 Dimensiones de 1,3 x 0,74 x 0,89 m, 
 Peso 270 Kg. 
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En este Subanejo calcularemos todas las necesidades de calor en las 
instalaciones de la quesería. La trasferencia de calor se realizará mediante 
agua caliente generada por  una caldera de biomasa. Se van a detallar los 
cálculos de las instalaciones necesarias para dar servicio a las siguientes 
zonas e instalaciones: 
 Pasterizador 
 Cuba de cuajar. 
 Equipo CIP de limpieza. 
 Túnel lavamoldes y cestas. 
 Calefacción de la tienda, oficina, laboratorio y vestuarios. 
 Suministro del agua caliente necesaria (ACS) en la quesería. 
 
Para el cálculo de las instalaciones se van a considerar las condiciones más 
desfavorables y que generen un mayor consumo. Para las instalaciones del 
proceso de elaboración se va ha realizar en el día de máxima transformación 
de leche, que es el lunes con 1.589 litros de leche de oveja y cabra, que 
además se pasteriza el 75% de esta. Para darle mayor cobertura a la 
instalación y ante posibles situaciones de seguridad alimentaria en la que se 
tuviese que pasterizar toda la producción, tendremos como referencia que toda 
la leche se pasteriza. 
 
2. NECESIDADES PASTERIZADOR 
 
No calcularemos en este caso cuando funcione como atemperador, dado que 
el pasterizador tarda 30 minutos en calentar la máxima producción y la cuba de 
cuajar de forma similar, con lo cual se optará por uno u otro sistema. 
 
Para el cálculo de las necesidades de calor utilizaremos la siguiente fórmula: 
 
TCmQ e ∆⋅⋅=  
Siendo: 
Q = Calor necesario a aplicar, kcal/h 
m = masa del fluido a calentar 
V = volumen del fluido a calentar 
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d = densidad del fluido, para la leche se toma un valor medio de 1,032 kg/l y 
para el agua, suero y soluciones de limpieza de 1 kg/l. 
Ce = calor específico del fluido. La leche es de 0,93 kcal/kgºC, para el agua y 
soluciones de limpieza es de 1,00 kcal/kgºC y para el suero de 0,96 kcal/kgºC. 
T∆  = incremento o salto de temperatura  
Una vez conocidas las necesidades teóricas  de calor, se realizará una 
corrección considerando que la eficacia de trasmisión de calor es del 95%. A 
continuación se calculan las necesidades de calor teniendo por unidad de 
tiempo. 
Datos del pasterizador: 
Temperatura de entrada de la leche 4ºC 
Temperatura de mantenimiento 72ºC 
Temperatura de salida de la leche 32ºC 
Eficacia de la transmisión 95% 
Salto térmico 72 – 4 = 68ºC 
Ganancia teórica de la leche entrante: 72 – 32 = 40ºC 
Ganancia real: 40 x 0.95 = 38ºC 
Por tanto, la temperatura de la leche a la entrada de la sección de recuperación 
será: 4 + 38 = 42 ºC 








De aquí deducimos que el programa principal de temperaturas del pasterizador 
será: 4 – 42 – 72 – 32 
Por lo tanto se va a calentar desde 42ºC (temperatura a la entrada de la 
sección de calentamiento) hasta 72ºC (temperatura de pasteurización). 
Se dispondrá de un circuito de agua caliente, la cual circulará en 
contracorriente con la leche.  
Siendo el salto térmico: 
T∆ = 72 – 42 = 30ºC 
El calor necesario a aplicar por el agua caliente es de: 
kcalTCdVQ e 8,751.453093,0032,1589.1 =⋅⋅⋅=∆⋅⋅⋅=  
Considerando la eficiencia del 95%, la cantidad de calor será: 
45.751,8/0,95=48.159,8 kcal 
Debido que el rendimiento del pasterizador es de 3.000 l/h y que tarda 32 
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Que expresado en Kw serán 105,02. 
 
3. NECESIDADES DE LA CUBA DE CUAJAR 
 
En la cuba de cuajado, la masa de cuajada tiene que aumentar su temperatura 
desde los 4ºC hasta los 32ºC. Esto se realiza mediante agua caliente que va 
desde la caldera hasta la doble camisa de la cuba, al igual que en el 
pasterizador. 
 
Para hallar el calor específico de la cuajada se tendrán los datos medios de la 
leche de oveja y cabra y los siguientes parámetros: 
 
Ce queso = 0,64 kcal/kg ºC 
Ce suero = 0,96 kcal/kg ºC 
Rendimiento cuajada sin prensar = 0,2508 
Rendimiento suero = 0,7735 
El calor específico de la mezcla será: 
Ckgkcal º/9031,0)7735,096,0()2508,064,0( =⋅+⋅  
Teniendo en cuenta la masa a calentar, su densidad, el calor específico y el 
incremento de temperatura, calcularemos el calor necesario aplicar: 
kcalCkgkcallkglTCmQ e 98,095.26)432(º/9031,0/032,1000.1 =−⋅⋅⋅=∆⋅⋅=  
Teniendo en cuenta el 95% de rendimiento en la transferencia y que necesita 





Que expresado en Kw serán 63,90. 
 
4. NECESIDADES DEL EQUIPO DE LIMPIEZA CIP 
 
El equipo de limpieza CIP se basa en el calentamiento de dos soluciones 
detergentes, una ácida y otra alcalina, hasta la temperatura a la cual opera 
cada una. La temperatura ambiente la consideraremos en 20 ºC. El volumen 
del depósito es de 300 litros y la temperatura necesaria para la solución 
alcalina es de 80ºC y 60ºC para la ácida. Con lo que para el cálculo tendremos 
en cuenta la más desfavorable, la alcalina a 80ºC. 
 
El salto térmico será de: 80 – 20 = 60 ºC 
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El calor necesario a aplicar será: 
kcalCkgkcallkglTCmQ e 000.18)2080(º/001,1/00,1300 =−⋅⋅⋅=∆⋅⋅=  
Teniendo en cuenta el 95% de rendimiento en la transferencia y que necesita 







Que expresado en Kw serán 7,34. 
 
5. NECESIDADES DEL TÚNEL LAVAMOLDES Y CESTAS 
 
Este túnel de lavado tiene dos depósitos, uno de ellos con detergente y otro 
con desinfectante, pero solo el primero esta caliente. 
 
Se requiere calentar la solución de detergente a 80 ºC, desde la temperatura 
ambiente de 20 ºC. El volumen del depósito es de 550 litros y el tiempo de 
lavado estimado cada día de producción es de 2,5 horas. La cantidad de calor 
necesaria es: 
 
kcalCkgkcallkglTCmQ e 000.33)2080(º/001,1/00,1550 =−⋅⋅⋅=∆⋅⋅=  
 
Teniendo en cuenta el 95% de rendimiento en la transferencia y que necesita 







Que expresado en Kw serán 16,16. 
 
6. NECESIDADES DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Se procede al cálculo de la instalación de la calefacción del laboratorio, oficina, 
vestuarios y tienda, además de la instalación necesaria para el agua caliente 
sanitaria ACS empleada en toda la quesería. 
 
El cálculo de las pérdidas caloríficas en la zona a calentar se realizará de 
manera simplificada. Se consideran las perdidas calóricas que se producen en 
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cada una de las salas (oficina, laboratorio, vestuarios y tienda, que se 
consideran como un edificio aislado) por las paredes o por la cubierta que dan 
al exterior (con el calculo tampoco se considera la presencia de falsos techos, 
ni de otros revestimientos, calculándolo de la forma más desfavorable). 
 
En la siguiente tabla recogemos, para cada uno de los habitáculos la superficie 
de las paredes que dan al exterior, del falso techo y el volumen de los locales, 
además de otros datos que posteriormente explicamos. 
 
Tabla 1. Superficie de paredes exteriores, volúmenes y otros datos de interés  









Oficina 21,53 0,48 12,76 0,58 34,45 0,005 
Laboratorio 14 0,48 10,44 0,58 28,19 0,004 
Vestuario 
masculino 29,05 0,48 8,65 0,58 23.36 0,003 
Vestuario 
Femenino 13,3 0,48 8,65 0,58 23,36 0,003 
Tienda 37,28 0,48 14,11 0,58 38,10 0,005 
TOTAL 115,16 
 54,61  147,46 0,02 
 
Para el cálculo de la potencia de calefacción (y también de los radiadores), se 
parte de un momento desfavorable para estar del lado de la seguridad. La 
potencia necesaria para calcular la caldera deberá ser: 
 




Qc: potencia necesaria de calefacción (en W). 
f: factor que incrementa las pérdidas (de forma simplificada) en las paredes y 
cubierta debido a la presencia de puertas y ventanas con K superior al del 
cerramiento. En nuestro caso tomamos el valor de 1,1 (incremento del 10%). 
Kp: coeficiente global de transmisión de calor característico de las paredes. 
Para nuestro caso, que tenemos el bloque de hormigón enfoscado de mortero 
por ambas caras y aislante de lana de roca de 50 mm, toma un valor de 0,48 
W/m².ºC . En el caso de la cubierta tomamos 0,58 W/m².ºC. 
Sp: superficie de las paredes que dan a la calle y a la parte exterior del edificio 
sin sistema de calefacción (en m²).  
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Ti: temperatura en el interior de las salas, que consideraremos de 20ºC. 
Te: temperatura en el exterior del edificio. Como se toma la temperatura media 
de mínimas absolutas del mes más desfavorable (diciembre) que según se 
recoge en el Anejo 2 es de -9,5ºC. 
Scu: superficie de cubierta de las salas en m². 
Vr: volumen de renovación de aire en las salas. En este tipo de edificios se 
suele considerar que el volumen total de aire se renueva 0,5 veces en una 












ρ : densidad del aire (1,29 kg/m³) 
Cp: calor específico del aire (1.000 J/kg) 
 
Aplicando esta expresión a cada uno de los locales con calefacción se obtiene: 
 
Tabla 2. Necesidades de calefacción en distintas salas 
Sala Qc (W) 
Oficina 765,78 
Laboratorio 566,78 
Vestuario masculino 729,45 




Las necesidades de la calefacción para satisfacer las necesidades deberá ser 
la total calculada en el cuadro anterior, más el 10% que suponemos para el 
ACS (agua caliente sanitaria). 
 
P = 3.582,65 x 1,1 = 3.940,92 W 
 
6.1. Cálculo de los elementos de radiadores 
 
Los radiadores comerciales que hemos elegido para este caso son de aluminio 
y de la marca Ferroli “Europa 450C” (puede ser cualquier modelo similar de 
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cualquier marca), con una potencia por elemento de 89,2 W para un salto 
térmico de 50ºC y con un exponente “n” en la curva característica de 1,27784. 
Para la instalación de los radiadores utilizaremos un sistema bitubular, con tubo 
de ida a 75ºC y el de vuelta a 65ºC. Por lo tanto el salto térmico (tomando como 



















Por otra parte el caudal necesario para cada uno de los elementos para 
suministrar la potencia citada anteriormente, teniendo en cuenta que el salto 











Posteriormente se calculará el nº de elementos de cada radiador y por sala, 
teniendo en cuenta las necesidades de calefacción Qc de cada una, utilizando 







/ =  
 
En la tabla nº 3, se recoge el número de elementos por sala, el número de 
radiadores y el caudal necesario para cada local: 
 
Tabla 3. Nº de elementos, radiadores y sus caudales necesarios 
Sala Elementos Radiadores Q (l/s) 
Oficina 9 1 0,019 
Laboratorio 7 1 0,014 
Vestuario masculino 9 1 0,018 
Vestuario Femenino 6 1 0,012 
Tienda 12 1 0,025 
TOTAL 43 5 0,088 
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7. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE CALEFACCIÓN 
 
La potencia necesaria de la calefacción será la suma de la calculada para la 
ACS, calefacción de los locales y todos los equipos de la quesería. Hay que 
tener en cuenta que cuando funciona el pasterizador, no es necesario conectar 
la cuba de cuajar (solo para el mantenimiento de temperatura), dado que la 
leche sale de este a  32ºC. Siendo esta la necesaria para realizar el cuajado. 
Para aplicar el principio más desfavorable pondremos funcionando siempre el 
pasterizador y un 10% de la cuba de cuajar, con esto nos garantizamos que 
tenemos suficiente potencia en la peor situación. 
 
P = 3.940,92 + 16.160 + 7.340 + (63.900 x 0.1) + 105.020 = 138.850,92W 
 
La caldera elegida es de biomasa, alimentada con pellets a través de un tornillo 
sinfín desde un silo de almacenamiento de pellets de 1.500 kg (esta elevado 3 
metros con patas y barrera de resistencia al fuego de más de 120 minutos, 
cumpliendo así las indicaciones del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
edificación (RITE)). Contará con una parrilla basculante, depósito de cenizas, 
limpieza automática, cámara combustible resistente a altas temperaturas, 
caldera de chapa de acero, aislamiento de gran espesor y pantalla de control. 
El agua será movida por tres electrobombas, una por circuito (Calefacción, 
ACS y equipos quesería). 
 
Concretamente se instalará una caldera con una potencia de 150 kW, 
conectada a la red a 230V. Todo el montaje se realiza según el RITE. La 
potencia activa eléctrica que demanda el equipo y las electrobombas para su 
funcionamiento es de 700 W (alimentación monofásica), según datos del 
fabricante. Otras características son: 
 Rendimiento del 90% 
 Salida de humos a 10 Pa con limpieza automática. 
 Alarma de parado de quemador. 
 Temperatura de 45-85ºC. 
 Emisiones CO2 0,046 g/MJ. 
 Acumulador de agua caliente de 500 litros a 70ºC. 
 Cadera con capacidad para la utilización de pellets y cáscara de 
almendra. 
 
8. CÁLCULO DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 
 
Tendremos tres circuitos independientes que partirán de la calefacción, que 
pueden funcionar simultáneamente los tres. Todos los circuitos serán 
bitubulares, es decir que tendrán un  tubo que transporta el agua caliente hasta 
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el elemento correspondiente y otro que lo devuelva a la caldera una vez ha 
pasado por el mismo, de esta manera se forman mallas en la que los 
radiadores son los puentes entre los tubos de ida y vuelta. Todos los elementos 
llevan válvulas que permiten incrementar las perdidas de carga de forma que 
se puedan ajustar para que el circuito de malla funcione correctamente. Todas 
las instalaciones se llevaran a cabo según el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE), a base de tuberías de cobre, que se unen 
unas con otras mediante soldadura de estaño. 
 
Para los tres circuitos, se tendrá en cuenta que el diámetro de la tubería será 
tal que la velocidad del agua en su interior debe ser menor a 2 m/s. 
 Circuito A: calentamiento del Agua Caliente Sanitaria (ACS). Es el 
circuito más corto y va desde la caldera hasta el acumulador de agua 















El tubo comercial elegido tendrá un diámetro exterior de 10 mm, espesor de 
0,8mm y un diámetro interior de 8,4mm, que esta por encima del resultado del 
cálculo. 
 
 Circuito B: maquinaria del proceso. La simultaneidad de funcionamiento 
de los equipos es el de pasterizador, cuba de cuajar y túnel lava moldes-
cestas, dado que la unidad de limpieza CIP solo se puede simultanear 
con el túnel. Por esto el caudal estimado que debe transportar será de 















El tubo comercial elegido tendrá un diámetro exterior de 12 mm, espesor de 
0,8mm y un diámetro interior de 10,4mm, que esta por encima del resultado del 
cálculo. 
 
 Circuito C: Calefacción de la oficina, laboratorio, vestuarios y tienda. La 
calefacción de estas salas, según la tabla nº 3, requiere un caudal de 
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El tubo comercial elegido tendrá un diámetro exterior de 10 mm, espesor de 
0,8mm y un diámetro interior de 8,4mm, que esta por encima del resultado del 
cálculo. 
 
Todas las tuberías irán recubiertas con coquilla para aislarlas, se distribuirán 
por el falso techo y bajarán por la pared hasta los elementos finales. 
 
9. CONSUMO DE PELLETS POR CAMPAÑA 
 
Estimaremos el consumo medio de pellets por campaña. Empezaremos 
calculando las necesidades para el calentamiento de los locales, aplicando la 
siguiente fórmula: 
 




Ec: energía necesaria para calentar el edificio (en J). 
H: horas diarias que se prevé este funcionando el sistema  de calefacción 
(tomamos como valor 16 horas, dado que se trabaja a dos turnos) 
D: nº de días al mes que esta funcionando el sistema de calefacción. 
f: factor que incrementa las pérdidas (de forma simplificada) en las paredes y 
cubierta debido a la presencia de puertas y ventanas con K superior al del 
cerramiento. En nuestro caso tomamos el valor de 1,1 (incremento del 10%). 
Kp: coeficiente global de transmisión de calor característico de las paredes. 
Para nuestro caso, que tenemos el bloque de hormigón enfoscado de mortero 
por ambas caras y aislante de lana de roca de 50 mm, toma un valor de 0,48 
W/m².ºC . En el caso de la cubierta tomamos 0,58 W/m².ºC. 
Sp: superficie de las paredes que dan a la calle y a la parte exterior del edificio 
sin sistema de calefacción (en m²).  
Ti: temperatura en el interior de las salas, que consideraremos de 20ºC. 
Te: temperatura en el exterior del edificio. Como se toma la temperatura media 
de mínimas de la serie presentada en el Anejo 2.  
Scu: superficie de cubierta de las salas en m². 
Vr: volumen de renovación de aire en las salas. En este tipo de edificios se 
suele considerar que el volumen total de aire se renueva 0,5 veces en una 
hora. En el sistema internacional se expresará: 
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ρ : densidad del aire (1,29 kg/m³) 
Cp: calor específico del aire (1.000 J/kg) 
 
En el siguiente cuadro aparece el resultado de realizar este cálculo en los 
meses en los que se encenderá la calefacción para calentar los locales: 
 
Tabla 4. Energía necesaria para el calentamiento de los locales en una campaña 
Mes Volumen Te D (días) H (horas) Ec(J) 
Enero 147,46 2.4 25 16 3.731.794.007 
Febrero 147,46 2.9 22 16 3.190.683.876 
Marzo 147,46 5.3 25 16 3.116.896.131 
Abril 147,46 7.2 24 12 1.954.103.044 
Mayo 147,46 11.5 25 10 1.126.429.299 
Octubre 147,46 10.8 25 12 1.463.032.878 
Noviembre 147,46 6.1 24 16 2.829.378.365 
Diciembre 147,46 2.9 25 16 3.625.777.132 
TOTAL 21.038.094.732 
 
Una vez estimada la cantidad de energía de calefacción que necesita el edificio 










f1: factor que incrementa la energía necesaria un 10% debido al consumo de 
agua caliente sanitaria (ACS). 
η : rendimiento de las calderas, que para las calderas de biomasa se estima del 
90%. 
CE: concentración energética de la biomasa comercial que suele estar en torno 
a 61017 ⋅  J/kg. 
 
54,512.1)/( =añokgBiomasa  
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A continuación calcularemos las necesidades de biomasa debido al consumo 
del resto de equipamiento de la quesería (pasterizador, unidad CIP. Cuba de 
cuajar y túnel lavamoldes-cestas), tendiendo en cuenta la potencia necesaria 
(P), número de veces al año que se hace queso (n), tiempo de funcionamiento 
de los equipos (t), un factor que recoge las necesidades debidas al tiempo que 
debe mantenerse la temperatura, además de los datos de la caldera y de la 











Además, tenemos que tener encuenta que en el proceso productivo tenemos 
dos forma de trabajo distintas, dado que los lunes se trabaja con el 
pasterizador que ya nos calienta la leche y la cuba que sólo mantiene la 
temperatura y el resto de días sólo con cuba de cuajar, por esto realizaremos 
















añokgTOTALBiomasa /71,553.330,176.186,86454,512.1)( =++=  
 
10. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 
El edificio contará con suficiente superficie de ventanas y puertas de apertura 
manual para permitir una ventilación correcta de todos los locales. En todos los 
locales del edificio se instalarán rejillas de ventilación permanente abiertas para 
evitar riesgos en caso de derrame de algún producto. 
 
Las cámaras llevarán su sistema de ventilación independiente y automatizado 
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En este punto calcularemos las necesidades de frío y calor de las distintas 
cámaras, así como el aislamiento necesario y los aislantes para las paredes, 
techos y suelos. Las cámaras objeto de estudio y análisis son las de oreo, 
maduración y conservación. También se procederá a la elección de las 
máquinas necesarias, teniendo siempre en cuenta que serán bombas de calor 
inverter que son más eficientes y cubren las necesidades tanto en las épocas 
de altas y bajas temperaturas. 
 
2. AISLAMIENTO DE LAS CÁMARAS 
 
Vamos a proceder a calcular el espesor del aislante que debe llevar cada 
cámara, teniendo en cuenta que se calculará la pared más desfavorable 
(paredes exteriores) y unificando tipo de aislamiento. Para ello partimos de los 
siguientes datos: 
 El tipo de cerramiento elegido será panel sándwich prefabricado, debido 
a que es más fácil de manejar, no necesita construcción, fácil 
desmontable, lavable, etc. Estos paneles serán de núcleo de espuma de 
poliuretano cuya densidad es de 40 kg/m3, siendo su coeficiente de 
conductividad de 0,02 kcal/h.m2. ºC. 
 Tenemos en cuenta que la pérdida máxima de calor por un paramento 
para este tipo de cámaras por unidad de superficie es de 6 W/m2. 
 Pondremos los mismos paneles aislantes para todas las cámaras, ya 
que nos ponemos en la situación más desfavorable, por simplificación, y 
por todo lo que podamos ahorrarnos mediante este aislamiento, hará 
que el gasto en refrigeración sea el menor. 
Partiendo de la fórmula general de ganancia de calor: 
 
tSkQp ∆⋅⋅=   (W) 
 
Donde:  
Qp: calor intercambiado (W) 
k: coeficiente global de transmisión de calor (W/m2ºC) 
S: superficie de transmisión de los paramentos (m2) 
∆ t: diferencia de temperatura entre el interior y el exterior en ºC ( ie tt − ) 
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Teniendo en cuenta que Q/S, es la cantidad de calor que podemos permitir que 




Q ∆⋅=  
 























k: coeficiente global de transmisión de calor (W/m2ºC) 
e: espesor del material del paramento, en m 
λ : conductividad del material del paramento, en W/mºC 
hi: coeficiente de convección interno en W/m2ºC 
he: coeficiente de convección externo en W/m2ºC 
Nota: los datos de conductividad y coeficiente de convección serán obtenidos 
de tablas en función del material para el coeficiente de conductividad y de la 
posición, sentido del flujo de calor y la situación del cerramiento para los 
coeficientes de convección. 
 
Por todo esto el cálculo del espesor del aislamiento necesario para cada uno 






















λλ  (m) 
 
2.1. Temperatura exterior máxima más desfavorable (te1) 
 
Para el cálculo de la temperatura exterior máxima más desfavorable, se ha 
tenido en cuenta la siguiente expresión: 
 
max1 6,04,0 ttt mme ⋅+⋅=  
Donde: 
te1: temperatura exterior máxima más desfavorable 
tmm : temperatura máxima de las temperaturas medias 
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tmax: temperatura máxima de las temperaturas máximas absolutas 
 
Según queda recogido en el Anejo 2 de Estudio del Medio Físico en Farlete 
(Zaragoza) serán de:  
tmm : 24,8 ºC 
tmax: 43,1 ºC 
Por lo tanto, la temperatura exterior máxima más desfavorable será te1= 35,78 
ºC. Tendremos en cuenta además, la orientación de las fachadas y 
estableceremos unos factores de corrección, por lo que la temperatura exterior 
queda resumida: 
 
Tabla 5. Temperaturas exteriores máximas consideradas 
 te1(ºC) 
Techos* 35,78 
Pared orientada al oeste 44 
Pared orientada al sur 41 
Pared orientada al norte 36 
Paredes interior de la nave 28 
Pared colindante con otra cámara La de la cámara colindante 
Suelos 18 
Nota*: Debido que existe un falso techo bajo el tejado y la distribución del aire entre los 
paramentos es compleja de determinar se considera que existe solo la superficie del falso 
techo y sobre ella se trabajará. 
 
2.2. Temperatura exterior mínima más desfavorable (te2) 
 
Para calcular la temperatura exterior mínima más desfavorable se ha tenido en 
cuenta la siguiente expresión: 
 
minmin2 6,04,0 ttt me ⋅+⋅=  
Donde: 
tmin: temperatura exterior mínima más desfavorable 
tminm : temperatura mínima de las temperaturas medias 
tmin: temperatura mínima de las temperaturas mínimas absolutas 
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Según queda recogido en el Anejo nº 2: Estudio del medio físico en Farlete 
(Zaragoza) serán de: 
tminm = 6 ºC 
tmin= -6 ºC 
 
Por lo tanto, la temperatura exterior mínima más desfavorable será tmin= -1,2 
ºC. En este caso  no aplicaremos ningún factor de corrección puesto que la 
radiación en la época en que tenemos estas temperaturas es muy baja. 
 
2.3. Cálculo del espesor del aislante 
 
Realizaremos el cálculo aplicando las fórmulas anteriores para la cámara de 
oreo de manera detallada y resumiremos los resultados para el resto de las 
cámaras. 
 
El calor intercambiado en la cámara de secado será: 
 
tSkQp ∆⋅⋅=  
 
Siendo el máximo permitido por unidad de superficie cuando la temperatura 














































El espesor mínimo será de 64 mm. Únicamente lo calcularemos para la 
situación más desfavorable, que será para los paramentos exteriores, teniendo 
en cuenta que la nave tiene un cerramiento de muro de bloque de hormigón de 
0,2 m y enfoscado con mortero en ambas caras. Como hemos citado 
anteriormente se utilizará el mismo espesor de aislante para todos los 
paramentos y cámaras, facilitando así la construcción y manejo. 
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En resumen, para los paramentos exteriores en sus condiciones más 
desfavorables para las cámaras, teniendo en cuenta su orientación en la nave 
serán: 
 
Tabla 6. Espesor de los paramentos exteriores de las cámaras 
 Espesor mínimo (m) Espesor comercial elegido (m) 
Cámara de oreo 0,064 
Cámara de maduración 0,070 
Cámara de conservación 0,094 
0,100 
 
Tomando como ejemplo la cámara de oreo, calcularemos el espesor mínimo 
del aislante para las condiciones de temperaturas mínimas. Cuando en el 
exterior la temperatura sea de -1,2 ºC y en el interior sea de 13 ºC. A priori el 
espesor será menor que para las temperaturas máximas, dado que el salto 













































El espesor mínimo será de 35 mm. El espesor de aislante del resto de las 
cámaras, con las temperaturas mínimas, será menor, dado que la temperatura 
interior es menor y disminuye así, el gradiente térmico. En este caso no 
usaremos este tipo de espesores, porque tal y como hemos citado 
anteriormente usaremos el espesor más desfavorable, que es de 100 mm. 
Favoreciendo la construcción de las cámaras y permitiéndonos ahorra energía. 
 
3. CÁLCULO DEL BALANCE TÉRMICO 
 
Para seleccionar el equipo de refrigeración necesario, es preciso calcular la 
carga térmica de cada una de las cámaras. Las ganancias y las pérdidas de 
calor provienen de las siguientes fuentes: 
 Carga por transmisión a través de los paramentos (Qp) 
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 Carga del producto (Qs) 
 Carga por respiración del producto (Qr) 
 Carga por renovación del aire (Qa) 
 Carga por los motores de los ventiladores y luminarias (Qv) 
 Carga por fuentes internas: personas, etc. (Qc) 
 
En la siguiente tabla expondremos un resumen de datos que a posteriori 
emplearemos en el cálculo de las necesidades. 
 
Tabla 7. Resumen de datos 
Temperatura máxima exterior 35,78 ºC 
Temperatura mínima exterior -1,20 ºC 
Temperatura máxima interior 28,00 ºC 
Temperatura mínima interior 12,00 ºC 
Temperatura del producto en verano 17,00 ºC 
Temperatura del producto en invierno 12,00 ºC 
Flujo de calor máximo permitido en paramentos 6 W/ m2 
Espesor de paramentos verticales y techo 0,10 m 
Espesor de suelos 0,33 m 
 
Tendremos que realizar una diferencia entre la época de máximas 
temperaturas y la de bajas temperaturas, llamándoles respectivamente Q1 y Q2.  
 
Esto es debido a que en verano tendremos que enfriar las cámaras y en 
invierno calentarlas, por esto dispondremos de una bomba de calor inverter 
para conseguir las temperaturas deseadas en cada época del año. 
 
3.1. Calculo del calor de transmisión (Qp) 
 
En este punto vamos a calcular el calor intercambiado por los paramentos por 
transmisión, para lo cual emplearemos la siguiente fórmula: 
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Donde:  
Φ : 6 W/m2 
Stotal: Superficie total de todos los paramentos de la cámara (paredes, techo y 
suelo) 
h: 24 horas/día 
 
En la siguiente tabla aplicamos la fórmula para todas cámaras y nos dará el 
calor perdido por transmisión. 
 
Tabla 8. Pérdidas de calor por transmisión en las cámaras 
 






almacén 4,31 3,5 15,085 
Pared 
exterior 
oeste 3,3 3,5 11,55 
Pared cám. 
maduración 4,31 3,5 15,085 
Techo 4,31 3,3 14,223 




pasillo 3,3 3,5 11,55 
81,72 6 24   11.767,10   
Pared con 
pasillo 9,49 3,5 33,215 
Pared 
cámara de 
oreo 4,41 3,5 15,435 
Pared 
exterior 
oeste 7,9 3,5 27,65 
Pared 
exterior sur 13,9 3,5 48,65 
Techo 13,9 7,9 109,81 




conservación 7,9 3,5 27,65 
372,22 6 24   53.599,68   
Pared c. 
maduración 7,9 3,5 27,65 
Pared 
exterior sur 4,3 3,5 15,05 
Pared sala 
caldera 7,9 3,5 27,65 
Techo 7,9 4,3 33,97 




pasillo 4,3 3,5 15,05 
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3.2. Calor de refrigeración del producto (Qs) 
 
El queso entra en principio en cámara de oreo con su embalaje (cestas de 
plástico), a una temperatura superior a la que se desea conservar en la 
cámara. Para calcular la cantidad de calor a extraer del queso y de la cesta de 
plástico para llevarlo a la temperatura necesaria, utilizaremos la siguiente 
fórmula: 
( )iees ttCmQ −⋅= .  
 
Donde: 
Qs: Calor sensible en J/día 
m: masa del producto en kg/día 
Ce: calor específico del producto en J/kgºC 
te: temperatura de entrada del produto en ºC 
ti: temperatura a la qu debe estar el producto en la cámara en ºC 
 
En nuestro caso por peso y volumen el calor transmitido por el embalage, si 
que lo consideramos significativo y lo tendremos en cuenta en los cálculos. 
 
El calor específico del queso es de 2.930 J/kgºC y para las las cestas de 
plástico tomaremos 2.512,08 J/kgºC. En cuanto a la masa en el caso del queso 
tomaremos la producción máxima de un día, que es la de los lunes con 313 
kg/día, para lo que empleamos 40 cestas de 3,5 kg/cesta. La temperatuta de 
entrada del queso a la camara de oreo es de 17 ºC, dado que proviene de la 
cuba de salado, las cestas están a la temperatura interior de la nave y se 
estima que en esa sala estarán a 25ºC en las condiciones más desfavorables. 
 
En el caso de las cámaras de maduración y conservación las temperaturas de 
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Con estos datos, resumimos los resultados obtenidos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 9. Calor desprendido por el queso y el embalaje 











Queso 313   2.930,00   17 13 
    
3.668,36   
Cámara de oreo Embalaje 140   2.512,08   25 13 
    
4.220,29   
Queso 313   2.930,00   13 11 
    
1.834,18   
Cámara de maduración Embalaje 140   2.512,08   13 11       703,38   
Queso 313   2.930,00   11 4 
    
6.419,63   
Cámara de 
conservación Embalaje 140   2.512,08   11 4 
    




19.307,69   
 
3.3. Calor por procesos químicos del queso (Qr) 
 
El queso durante su proceso de elaboración y posterior conservación tiene una 
actividad química, siendo esta mayor o menor dependiendo de la fase en que 
se encuentra, ya que es fundamental el estado de los microorganismos y las 
temperaturas de las cámaras para que sea mayor o menor. 
 
El calor desprendido por el tipo de queso que se elabora será en la cámara de 
oreo de 2,22 kcal/kg día (9.294,70 J/kg día), en la cámara de maduración será 
de 1,8 kcal/kg día (7.536,24 J/kg día) y en la cámara de conservación de 0,75 
kcal/kg día (3.140,10 J/kg día). 
 
El calor desprendido debido a los procesos químicos se resuelve con la 
siguiente fórmula: 
 
pqr CmQ ⋅=  (J/día) 
 
Teniendo en cuenta , que la máxima capacidad proyecta da para la cámara de 
oreo es de 1.920 kg, siendo para la de maduración de 17.920 kg y para la de 
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Tabla 10. Calor desprendido por procesos químicos del producto (Qr) 
 Qr (kJ/día) Qr (W) 
Cámara de oreo 17.845,82 206,55 
Cámara de maduración 135.04,42 1.563,07 
Cámara de conservación 16.077,31 186,08 
Total 168.972,56 1.955,70 
 
3.4. Calor por renovación del aire en la cámara (Qa) 
 
Para garantizar la higiene y seguridad del producto es necesario renovar el aire 
del interior de las cámaras, además para eliminar los gases desprendidos por 
los proceos fisicoquímicos que sufre el queso en todas sus fases. 
 
El calor aportado por la renovación del aire será consecuencia del enfriamiento 
y desecación de éste desde las condiciones externas a las internas de cada 
una de las cámaras. 
 
El calor aportado por la renovación del aire es el que se produce para enfriar y 
desecar esté desde las condiciones externas a las condiciones de la cámara. 
 
La renovación del aire es específica de cada cámara, ya que en cada una el 
queso sufre distintos procesos bioquimicos para llegar al producto final, por 
esto se necesitan distintas necesidades de oxígeno en cada una de ellas. Para 





VQ −⋅⋅⋅=  (J/día) 
Donde: 
Qa: Calor aportado por el aire exterior en las renovaciones de aire, en J/día 
Vc: Volumen de la cámara de aire 
Ve:Volumen específico del aire exterior, m³/kg 
Nr: Número de renovaciones por día 
he: entalpía del aire exterior, en J/kg 
hi:entalpía del aire interior, en J/kg 
 
El número de renovaciones de la cámara debido a la apertura de las puertas e 
infiltraciones, es función del volumen de la cámara y temperatura de la misma: 
siendo para cámara de oreo de 10 renovaciones al día, para la de maduración 
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de 5 renovaciones al día y para la cámara de conservación de 8 renovaciones 
al día. 
 
Con los datos que poseemos de temperatura y humedad relativa, mediante el 
diagrama psicométrico, hallamos la entalpía y el volumen específico de cada 
tipo de aire, tanto del interior como del exterior de cada cámara. En los 
siguientes cuadros aparecen resumidos los datos necesarios para calcular el 
calor aportado por la renovación: 
 
Tabla 11. Características del aire de cada cámara y del aire exterior 
   
Tª (ºC) HR (%) Ve (m3/kg) h (kJ/kg a.s.)  Vc (m3)  
Cámara de oreo 13 70 0,816 28,4         49,77   
Cámara de 
maduración 11 85 0,809 26,2       384,34   Aire interior 
Cámara de 
conservación 4 80 0,794 16       118,90   
Aire exterior Media exterior 25 50 0,8504 34,6  -  
 
Con los datos anteriores y aplicando la fórmula anteriormente citada, el calor 
que entra por renovación del aire es el siguiente: 
 
Tabla 12. Calor que entra por renovación del aire (Qa) 
 Nº renovaciones Qa (kJ/día) Qa (W) 
Cámara de oreo 10 3.781,54 43,77 
Cámara de maduración 5 19.953,37 230,94 





3.5. Calor desprendido por los ventiladores y luminarias 
 
Los motores instalados en los ventiladores y las luminarias de las cámaras 
disipan un calor que hay que contrarestar, con lo que se pretende calcular el 
equivalente calórico del trabajo realizado por ellos. 
 
Para determinar el calor desprendido estimaremos que valor promedio de calor 
desprendido por los elementos eléctricos es de 150 kJ/m3 día. Aplicando la 
siguiente fórmula nos permite calcular Qv: 
 
VQv ⋅= 150   (kJ/día) 
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Donde: 
Qv: calor desprendido por los motores y luminarias (kJ/día) 
V: volumen de la cámara 
 
Tabla 13. Calor desprendido por elementos eléctricos (Qv)  
 Qv (kJ/día) Qv (W) 
Cámara de oreo 
    7.465,50           86,41    
Cámara de maduración 
  57.651,00          667,26    
Cámara de conservación 
  17.835,00          206,42    
TOTAL 
  82.951,50          960,09    
 
3.6. Calor aportado por las necesidades de servicio (Qc) 
 
Aquí calcularemos el calor aportado por las personas que operan y trabajan 
dentro de las cámaras, apertura de puertas, etc. 
 
El calor producido por el personal se estima en 700 J/hora, por lo que éste 
variará dependiendo del número de trabajadores y tiempo que estén en cada 
cámara, se cálcula con la siguiente expresión: 
 
tqnQc ⋅⋅=   (J/día) 
Donde: 
N: número de personas que entrán en la cámara por día 
q: calor desprendido por persona (J/hora)  
t: tiempo medio de permanencia en la cámara en horas/día 
 
Para realizar el cálculo tomaremos como media la presencia de una persona 
durante 1 hora al día en la cámara de oreo, en la de maduración será de 3 
horas una persona y en la de conservación de 2 horas una sola persona. 
Obteniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla 14. Calor desprendido por las necesidades  de servicio (Qc)  
 Qc (kJ/día) Qc (W) 
Cámara de oreo 700 8,10 
Cámara de maduración 2.100 24,31 
Cámara de conservación 1.400 16,20 
TOTAL 4.200 48,61 
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3.7. Cálculo total del calor intercambiado 
 
La carga total será el calor a aportar en un día , que se obtiene de la suma de 
todos Q obtenidos incrementandolos un 10% por diversos imprevistos y dar un 
margén de seguridad, siendo la expresión la siguiente: 
 
( ) 1,1⋅+++++= cvarspt QQQQQQQ  
 













(kJ/día) Qt (kJ/día) Qt (W) 
Cámara oreo 11.767,10 7.888,65 17.845,82 3.781,54 7.465,50 700,00 49.448,62 629,55 
Cámara 
maduración 53.599,68 2.537,56 135.049,42 19.953,37 57.651,00 2.100,00 270.891,03 3.448,84 
Cámara 
conservación 22.080,96 8.881,47 16.077,31 22.282,52 17.835,00 1.400,00 88.557,26 1.127,47 
Total 87.447,74 19.307,69 168.972,56 46.017,43 82.951,50 4.200,00 408.896,92 5.205,86 
 
Dado que los equipos no funcionan todo el día y se estima un máximo de 18 
horas al día, las necesidades para cada cámara son las siguientes: 
 
Tabla 16. Calor total necesario producir por los equipos (Qc)  
 Qt (kJ/día) Qt (W) 
Cámara de oreo 
    2.747,15          763,10    
Cámara de maduración 
  15.049,50       4.180,42    
Cámara de conservación 
    4.919,85       1.366,62    
TOTAL 
  22.716,50       6.310,14    
 
Para estos cálculos hemos tenido los momentos más desfavorable, el de las 
máximas temperaturas, dado que el salto térmico era mayor entre la 
temeperatura de las cámaras y el exterior. Para esto elegiremos un equipo 
compacto típico en este tipo de instalaciones, sus características principales 
son: 
 Unidades compactes de fácil instalación 
 Bombas de calor inverter, frío-calor 
 Control electrónico con microprocesador 
 Descarche automático 
 Control de humedad relativa 
 Recuperador del calor de compresión y temeperatura de aire de salida 
de renovación de la cámara para máximizar el ahorro energético 
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Para esto se han seleccionado unos equipos tipo INTARCOM o de similares 
caracteristicas, tenendo que instalarse uno en la cámara de oreo, dos en la de 
maduración y uno en la de conservación, utilizando un refrigerante R-404A, 
apto para este tipo de cámaras. 
 
El equipo de la cámara de oreo: 
 Potencia frigorífica de 1.185 W 
 Potencial nominal absorbida de 770 W 
 Voltaje de 220 V 
 Compresor de 3/8 CV 
 Peso neto de 74 kg 
 Nivel sonoro de 32 dB 
 Caudal de 575 m3/h 
 Conducto de impulsión de 300x100 mm 
 
El equipo de la cámara de maduración: 
 Potencia frigorífica de 2.810 + 2.810 W 
 Potencial nominal absorbida de 1.630+1.630 W 
 Voltaje de 220 V 
 Compresor de 1 CV 
 Peso neto de 87+87 kg 
 Nivel sonoro de 36 dB 
 Caudal de 1.150 m3/h 
 Conducto de impulsión de 500x200 mm 
 
El equipo de la cámara de conservación: 
 Potencia frigorífica de 1.710 W 
 Potencial nominal absorbida de 970 w 
 Voltaje de 220 V 
 Compresor de 1/2 CV 
 Peso neto de 77 kg 
 Nivel sonoro de 32 dB 
 Caudal de 1.150 m3/h 




PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 8–INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 35 / 93 





El objetivo de este subanejo es la realización del cálculo y diseño de la red de 
aguas residuales y pluviales, teniendo en cuenta que la red municipal no posee 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Por esta razón las aguas 
pasarán, antes de ser vertidas a la red, por una pequeña  depuradora de 
oxidación total, para poder bajar la carga contaminante. 
 
Las tuberías de la instalación serán de PVC, instalándose con unas pendientes 
comprendidas ente 0,5-2%, para evitar atascos. Se tendrá que diseñar la 
mínima red posible, pero que de, el servicio necesario, evitándose instalaciones 
innecesarias y susceptibles de generar problemas y atascos. 
 
Todo el diseño de la instalación se hará conforme a lo establecido en el DB HS-
5 Evacuación de aguas del C.T.E. Además, se tendrá en cuenta cuando sea 
necesario a las NTE-ISS Instalaciones de salubridad. 
 
Las dos redes que se unirán antes de verter a la red municipal de saneamiento 
están diseñadas con el menor número posible de codos y en todas las uniones 
se dispondrá de una arqueta de paso, teniendo en cuenta que por cada lado de 
la arqueta solo puede llegar una tubería. 
 
La información de este documento se complementa con la información gráfica 
que aparece recogida en el Documento II: Planos. 
 
2. DISEÑO DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES 
 
Esta red tiene por objeto la recogida de las aguas de las cubiertas y de zonas 
hormigonadas o soleras, si las hubiese.  De esta forma se evitarán 
acumulaciones de agua en las inmediaciones de la quesería que pueden dar 
lugar a humedades y posibles contaminaciones. 
 
La red se enterrará y se realizará creando una zanja en el terreno, sobre la cual 
en primera instancia se hará una solera de hormigón en masa H-100 de entre 
5-10 cm de espesor, sobre la cual se aplica una capa de gravas sobre la que 
va la tubería. Posteriormente se va rellenando la zanja con tongadas de 15 cm 
compactadas una a una. 
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Todos los materiales, su forma de instalación y calidad de ellos se establecen 
en el Documento III: Pliego de Condiciones. 
 
Los tubos serán de PVC (policloruro de vinilo) rígido de espesor uniforme y 
superficies interiores lisas tal y como marca la Norma UNE 53114. En la red 
encontraremos los siguientes componentes: 
 Canalones dispuestos en los aleros del edificio, que recogen el agua de 
lluvia que cae sobre los faldones de la cubierta. Estos canalones será de 
PVC. 
 Bajantes de PVC que se disponen de forma vertical y que se sujetan a la 
fachada mediante abrazaderas. Por norma no podrán estar separados 
uno de otro más de 30 metros y en todo caso no evacuar nunca más de 
20 metros líneales de cubierta. Éstas desembocan en arquetas de pie 
bajante. 
 Arquetas, tanto de pie como de paso, que serán puntos de unión de 
distintos colectores. 
 Colectores que serán de PVC, habrá de tres tipos: secundarios (recojen 
el agua de las bajantes o de las canaletas), principal (recogen el agua de 
los secundarios y lo descargan al colector principal) y mixto (donde se 
unen con las aguas pluviales y residuales para su evacuación de la 
industria. 
 En el interior de la nave, en la sala de depuración tendremos un deposito 
de hormigón de 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho y 2 metros de 
profundidad, donde se depositarán todas las aguas residuales de la 
quesería y mediante una bomba de aguas sucias se elevará a la 
depuradoradora, que tendrá una capacidad de tratamiento de 5.000 
litros/días, cantidad inferior a la máxima empleada en los días de 
elaboración de quesos. 
 
3. RED DE AGUAS PLUVIALES DE LA NAVE 
 
3.1. Cálculo del número de bajantes 
 
Para estos cálculos utilizaremos la tabla 4.6 del Documento Básico del Código 
Tëcnico de Edificación DB HS-5, siendo con esto el número de bajantes: 
 
Tabla 17. Cálculo del número de bajantes por faldón 
 Superficie por faldón proyectada (m²) Nº sumideros 
Faldón Norte 300 4 
Faldón Sur 291 4 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 8–INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 37 / 93 
3.2. Cálculo del canalón 
  
El proyecto está ubicado en la Isoyeta 30 y zona A, q ue posee una intensidad 
pluviométrica de 90 mm/h (que es la que determina el CTE aplicando un factor 
de corrección a la superficie, tal y como indica el DB HS-5). El cálculo del 
diametro nominal del canalón se obtiene en la tabla 4.7 del citado documento 
anterior y será de: 
 







Siendo i: intensidad pluviómetrica. 
 











Norte 67,5 1 125 125 
Faldón Sur 65,47 1 125 125 
 
3.3. Cálculo de las bajantes 
 
El diámetro de las bajantes se cálcula en función de la superficie en proyección 
horizontal servida por cada bajante de aguas pluviales a partir de la tabla del 
DB HS-5. 
 




Ø nominal bajante 
(mm) 
Ø comercial bajante 
(mm) 
Faldón 
Norte 67,5 63 75 
Faldón Sur 65,47 63 75 
 
3.4. Cálculo de los colectores 
 
En este caso solo cálcularemos el colector correspondiente a las bajantes del 
faldón sur (C-2 según plano de Documento II del presente proyecto), dado que 
el del faldón norte (C-1) es mixto de aguas pluviales y residuales.  
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Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en regimen 
permanente. El diametro de los colectores de aguas pluviales se obtiene de la 
tabla 4.9 ( del DB HS-5), en función de su pendiente yla superficie a la que 
sirve. 
 
Todos los colectores se instalaran en una zanja enterrados, que se rellenará 
con terreno de la excavación. Tal y como se cito anteriormente van sobre 
solera de hormigón y gravas, para posteriormente rellenarse la zanja. 
 
3.4.1. Cálculo del colector secundario 
 
En este caso sólo tenemos uno, dado que las aguas pluviales del faldón norte 
se recogen en un colector mixto con las aguas residuales. El colector que 
vamos a calcular se denomina C-2 en el Documento II: Planos del presente 
proyecto, recogera el agua de las distintas bajantes. Por lo tanto , la superficie 
servida será la del faldón sur del edificio. 
 




Pendiente del colector 
(%) 
Ø nominal colector 
(mm) 
Faldón 
Sur 261,9 1 125 
 
3.4.2. Arquetas de aguas pluviales: descripción y dimensionamiento 
 
Para el dimensionamiento de las arquetas utlizaremos la NTE-ISS. Las 
caracteristicas constructivas, se realizan con ladrillo mazizo de ½ pie de 
espesor recibido con mortero , enfoscado y bruñida en su interior, con solera de 
hormigón HM-20/P/Iia de 10 cm de espesor y tapa de hormigón armado. 
 
Las arquetas de pie de bajante, para un diametro de 125 mm de colector 
tendrán las dimensiones de 38x38x80 cm. (de la B-1 a la B-8 del Documento II: 
Planos). Y la arqueta que une el colector secundario de aguas pluviales C-2 
con el colector mixto C-1 de aguas pluviales y residuales será de 51x51x80 cm. 
 
4. RED DE AGUAS RESIDUALES 
 
Vamos a proceder a diseñar y dimensionar la red que permita recoger las 
aguas residuales para depurarlas en una depuradora de oxidación total y 
posteriormente verterlas a la red municipal. La red se instalará abriendo zanjas 
en la solera de la nave para ser posteriormente enterrada y se ejecutará según 
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expone el Documento II: Planos  y el Documento III: Pliego de Condiciones. 
Los tubos serán de PVC (policloruro de vinilo) rígido de espesor uniforme y 
superficies interiores lisas tal y como marca la norma UNE 53114. En la red 
encontraremos los siguientes componentes: 
 Cierres hidráulicos individuales: que serán sifones que se colocarán en 
cada uno de los aparatos. 
 Derivación individual: conectan el sifón con el ramal colector. 
 Ramal colector: conecta varias derivaciones y las dirige a la arqueta de 
paso. 
 Arquetas de paso para aguas residuales 
 Colector principal: conduce las aguas residuales al foso- deposito, desde 
donde mediante bomba de aguaas sucias se elevan todas aguas a la 
depuradora 
 Depuradora de oxidación total: depura 5.000 litros por día y los vierte al 
colector mixto de aguas pluviales 
 
4.1. Dimensionamiento de los ramales individuales y de los tubos 
sifónicos 
 
Utlizaremos la tabla 4.1 del DB-HS-5 para el dimensionamiento de esta 
parte de la instalación, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla 21. Cálculo de los diámetros mínimos de derivación individual y sifón 
Aparato Unidades de desagüe (UD) Ø mínimo (mm) 
Lavabo 1 32 
Ducha 2 40 
Inodoro con cisterna 4 100 
Fregadero 3 40 
Sumidero sifónico 1 40 
Lavadora 3 40 
 
4.2. Descripción y dimensionamiento de los ramales 
 
Tendremos tres ramales colectores repartidos por zonas, que recogerán 
todas las aguas residuales. 
 
Utilizaremos la tabla 4.3 del DB-HS-5 para realizar el dimensionamiento, en 
la que se reduce el diametro mínimo de los ramales colectores en función 
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del número de unidades de desagüe (UD) a los que da servicio y de su 
pendiente: 
 
Tabla 22. Cálculo de los diámetros de los ramales 
 Unidades de desagüe (UD) Pendiente (%) Ø (mm) 
Ramal 1 4 2 50 
Ramal 2 27 2 110* 
Ramal 3 14 2 75 
Nota*: Debido a que en este ramal están los inodoros y se recomienda que no sea inferior 
a las derivaciones indivuales de los inodoros, el diametro es mayor al resultante. 
 
No existe colector principal, dado que todos los ramales desembocan en el 
foso-deposito de hormigón de 1,5x1,0x2,0 metros, donde se almacenan las 
aguas residuales antes de ser elevadas, mediante una bomba sumergida de 
aguas sucias, a la depuradora de oxidación total. Está posee una capacidad 
de depuración de 5.000 litros/día, que es la máxima cantidad de agua 
estimada en el día de máxima producción de quesos.  
 
Las aguas despúes de depuradas se vierten al colector mixto C-1. Las 
arquetas de paso de los ramales serán sifónicas y con unas dimensiones de 
38x38 con profundidad variable respetando el 2% de pendiente. 
 
5. CÁLCULO DEL COLECTOR MIXTO 
 
Para dimensionar los colectores de tipo mixto se han de transformar las 
unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en 
superficies equivalentes de recogida de aguas y sumarse a las pluviales del 
faldón norte. Posterioremente se unirá con el de aguas pluviales del faldón 
sur en la arqueta principal A-1 (en Documento II: Planos) y através del 
colector principal enlazará en la arqueta de la red pública (ARP). 
 
El diámetro de los colectores se obtiene en la tabla 4.9 (DBHS-5) en función 
de la pendiente y de la superficie a la que da servicio. 
 
La transformación  de las UD en superficie equivalente se lleva a cabo 
mediante el siguiente criterio: para un número de UD menor a 250, la 
superficie equivalente es de 90 m², y aplicándole el factor correspondiente 
por el regimen pluviometrico, se obtiene una superficie de 81 m², que 
sumando la recogia en las aguas pluviales del faldón norte será: 
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Superficie total = 270 m² + 81 m² = 351 m² 
 
Este resultado con una pendiente del 2% nos da un diametro mínimo de 
colector de 125 mm igual que el de las bajantes de las aguas pluviales, con 
lo que por seguridad diemensionaremos en 160 mm.  
 
6. CÁLCULO DEL COLECTOR PRINCIPAL 
 
A este colector vierte el de aguas pluviales del faldón sur con una superficie 
equivalente de 261,9 m² y el colector mixto descrito anteriormente con 351 
m², lo que da un total de 612,9 m² de superficie equivalente y un diámetro 
nominal del colector principal de 160 mm con un apendiente del 2%, aunque 
por seguridad se pondrá de 200 mm. 
 
Se instalará una arqueta sifónica de salida de las misma caracteristicas a 
las descritas para las aguas pluviales. Las dimensiones de la arqueta de 
salida se escogerán según NTE-ISS, que para un colector de salida de 200 
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SUBANEJO 8.5. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
  
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
En este Subanejo se va a proceder a calcular la instalación de fontanería de 
agua fría y caliente (ACS) de la quesería, esto se realiza teniendo en cuenta las 
indicaciones que establece la norma DB HS-4 (documento básico de salubridad 
del Código Técnico de Edificación) y los principales generales de la hidráulica, 
conteniendo las matizaciones y prescripciones peculiares de los edificios 
agroindustriales.  
 
El plano de fontanería esta en el Documento II, el cual nos sirve de guía y se 
utilizan sus mediciones para los cálculos. 
 
 
2. CALIDAD DEL AGUA Y CONDICIONES DE SUMINISTRO 
 
La toma de agua se realiza de la red municipal gestionada por el Ayuntamiento 
de Farlete. El Ayuntamiento es el que garantiza la potabilidad del agua y realiza 
los pertinentes controles periódicos, estando los resultados de los análisis 
expuestos públicamente en la página Web de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro y en la de la Diputación Provincial de Zaragoza, esta agua es apta para el 
consumo humano sin necesidad de realizar ningún tratamiento. No obstante 
nuestro plan de control de calidad contempla la necesidad de controlar el cloro 
libre y ph del agua periódicamente, además en las instalaciones de agua 
caliente con acumulador de agua se debe realizar el programa de control de 
Legionella. 
 
La nave tiene un cuadro general de contador y de llave de enlace con la toma 
general. Para este enlace la red cuenta con una válvula de toma de 2” de 
diámetro de tipo compuerta ubicada en el citado armario, con acceso desde el 
exterior de la nave. La presión de la red pública con la que nos suministra el 
agua esta entorno a 40 metros de columna de agua (mca). 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 
 
De forma resumida se explican cuales son las partes fundamentales de que se 
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No detallamos nada sobre ella, dado que ya viene instalada en la nave 
preexistente que utilizamos para la instalación de la quesería, con lo cual 
partimos del armario general . 
 
 
3.1.2. Armario general 
 
En su interior deberán estar dispuestos los siguientes elementos y por este 
orden: 
 Llave de corte general 
 Contador 
 Grifo de prueba 
 Válvula de retención 
 Válvula de salida, con grifo de vaciado 
 
 
3.1.3. Red de distribución 
 
La red de distribución permite conectar el suministro de la red municipal con los 
distintos aparatos (grifos, inodoro, etc), pasando por la llave general y el 
contador. Contará, además de con tubería, con las válvulas necesarias para 
lograr un correcto funcionamiento de la instalación. 
  





Se instalará un calentador acumulador termo que calentará el ACS gracias al 
agua caliente de la caldera. Tendrá una toma a la instalación de agua fría y de 
él partirá la instalación de agua caliente. 
 
 
3.2.2. Red de distribución 
 
Conecta el acumulador con los aparatos. Por sus dimensiones (la distancia es 
relativamente corta) y cantidad de servicio será una instalación simple (sin 
retorno). Igual que en el agua fría, se colocarán las válvulas necesarias para 
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4. INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA 
 
 
4.1. Necesidades de caudales 
 
A continuación y en los sucesivos puntos, vamos a proceder a calcular los 
caudales necesarios para cada una de las salas. Para ello, se identificarán 
cada uno de los aparatos que albergan, a los que se les asignará un caudal de 
diseño. Para las salas con más de dos aparatos el caudal de diseño será el 
mayor de: la suma de los caudales de todos los aparatos multiplicado por el 
coeficiente de simultaneidad de ¾, o la suma de los caudales de los dos 
aparatos con mayores necesidades. 
 
 
4.1.1. Sala de recepción 
 
Aquí será necesario habilitar dos conexiones para los tanques de refrigeración, 




Tabla 23. Caudal necesario para la sala de recepción 
Aparato Qunitario (l/s) Csimultaneidad Qdiseño (l/s) Qdiseño (l/h) 
Tanque frío 1 0,200 0,150 540 
Tanque frío 2 0,200 0,150 540 
Unidad CIP 0,300 0,225 810 
Lavamanos 0,050 0,038 135 






4.1.2. Sala de elaboración 
 
Las necesidades en esta sala se deben  a un fregadero, un lavamanos, el 




Tabla 24. Caudal necesario para la sala de elaboración 
Aparato Qunitario (l/s) Csimultaneidad Qdiseño (l/s) Qdiseño (l/h) 
Fregadero 0,300 0,225 810 
Lavamanos 0,050 0,038 135 
Pasterizador 0,200 0,150 540 
Cuba cuajado 0,200 0,150 540 
Saladero 0,200 0,150 540 






PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 8–INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 45 / 93 
4.1.3. Cámara de oreo 
 
En esta cámara existe un único equipo de frío. 
 
Tabla 25. Caudal necesario para la cámara de oreo 
Aparato Qunitario (l/s) Csimultaneidad Qdiseño (l/s) Qdiseño (l/h) 
Equipo de frío 0,200 0,200 720 
Total 0,200 1 0,200 720 
 
 
4.1.4. Cámara de maduración 
 
En este caso y por sus dimensiones y necesidades hay dos equipos de frío 
instalado, con lo que sus necesidades son las siguientes: 
 
Tabla 26. Caudal necesario para la sala de elaboración 
Aparato Qunitario (l/s) Csimultaneidad Qdiseño (l/s) Qdiseño (l/h) 
Equipo de frío 1 0,200 0,200 720 






4.1.5. Cámara de conservación 
 
Solo hay un equipo de frío que satisfacer su demanda en esta sala. 
 
Tabla 27. Caudal necesario para la cámara de conservación 
Aparato Qunitario (l/s) Csimultaneidad Qdiseño (l/s) Qdiseño (l/h) 
Equipo de frío 0,200 0,200 720 
Total 0,200 1 0,200 720 
 
 
4.1.6. Sala de limpieza 
 
En la sala de limpieza se tiene que satisfacer las necesidades de un fregadero, 
una lavadora y un túnel lavamoldes-cestas. 
 
Tabla 28. Caudal necesario para la sala de limpieza 
Aparato Qunitario (l/s) Csimultaneidad Qdiseño (l/s) Qdiseño (l/h) 
Fregadero 0,300 0,225 810 
Lavadora 0,200 0,150 540 






4.1.7. Sala de acabado y depuradora 
 
En estas dos instalaciones continuas y que por su proximidad utilizan la misma 
tubería secundaría de distribución, se necesitan satisfacer las necesidades de 
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un grifo de limpieza en la depuradora y un fregadero y grifo de limpieza en la 
sala de acabado. 
 
Tabla 29. Caudal necesario para la sala de acabado y depuradora 
Aparato Qunitario (l/s) Csimultaneidad Qdiseño (l/s) Qdiseño (l/h) 
Fregadero 0,300 0,225 810 
Grifo de acabado 0,200 0,150 540 








Aquí la necesidad esta cubierta con un fregadero monoseno. 
 
Tabla 30. Caudal necesario para el laboratorio 
Aparato Qunitario (l/s) Csimultaneidad Qdiseño (l/s) Qdiseño (l/h) 
Fregadero 0,300 0,300 1.080 
Total 0,300 1 0,300 1.080 
 
 
4.1.9. Vestuarios y aseos 
 
La quesería poseerá dos vestuarios y aseos, uno masculino y otro femenino, 
los dos son de iguales características y dimensiones, con lo que realizaremos 
los cálculos para uno y lo extrapolaremos al otro. Sus necesidades son de un 
lavamanos, un inodoro y una ducha. 
 
Tabla 31. Caudal necesario para los vestuarios 
Aparato Qunitario (l/s) Csimultaneidad Qdiseño (l/s) Qdiseño (l/h) 
Lavabo 0,100 0,075 270 
Inodoro 0,100 0,075 270 






4.1.10. Sala de la caldera 
 
En esta sala las necesidades vienen de la necesidad de abastecer a la caldera 
con una toma de agua fría y otra para el acumulador-calentador (las 
necesidades del acumulador se calculan en el apartado destinado a la 
innatación de agua caliente sanitaria). 
 
   
Tabla 32. Caudal necesario para la sala de la caldera 
Aparato Qunitario (l/s) Csimultaneidad Qdiseño (l/s) Qdiseño (l/h) 
Caldera 0,200 0,200 720 
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4.1.11. Resumen de caudales y caudal de diseño tubería principal 
 
En la siguiente tabla se resumen los caudales para cada una de las salas y 
dependencias. Dado que es improbable que todas las salas requieran el caudal 
de diseño a la vez, para el cálculo de caudal de la tubería principal se toma un 
coeficiente de simultaneidad de ¾. 
 
 
Tabla 33. Resumen de caudales de la instalación de agua fría 
Qsala Sala l/s l/h 
Recepción 
     0,788                2.835   
Elaboración 
     1,150                3.105   
Cámara oreo 
     0,200                   720   
Cámara maduración 
     0,400                1.440   
Cámara de conservación 
     0,200                   720   
Sala de limpieza  
     0,600                2.160   
Sala acabado-Depuradora 
     0,525                1.890   
Laboratorio 
     0,300                1.080   
Vestuario 1 
     0,300                1.080   
Vestuario 2 
     0,300                1.080   
Caldera 
     1,590                5.724   
Coef. Simultaneidad 3/4 
Caudal de diseño tubería principal y acometida 
     4,765          16.375,5   
 
 
4.2. Diseño y dimensionamiento de las tuberías 
 
La red de fontanería de agua fría se realizará a base de tuberías de polietileno 
(PE). Será polietileno de baja densidad (PE40), de la serie PN 10. Las uniones 
tanto con las válvulas como entre las distintas tuberías podrán realizarse tanto 
con piezas especiales o mediante electro-fusión (las tuberías llevan un código 
que identifica la máquina de electro-fusión y así determinar la intensidad de 
esta). 
 
En nuestro caso la red parte del armario general, donde también esta el 
contador (dado que la nave ya tiene la instalación básica). Desde aquí, parte 
una tubería (tubería F-1 principal de la red de distribución, identificada de esta 
forma en el Documento II: Planos, en este caso el de fontanería). Está tubería 
subirá por el interior de la fachada principal, convenientemente aislada, para 
evitar que se hiele en invierno, hasta situarse justo por encima del falso techo y 
así empezar la distribución. 
 
Está tubería recorrerá longitudinalmente  la parte central de todo el edificio y de 
ella saldrán las derivaciones para cada una de las salas y dependencias, que 
bajaran y avanzarán horizontalmente a una altura de 3,5 metros sujetas a las 
paredes mediante abrazaderas, justo por encima del falso techo. Además 
estarán aisladas por coquilla de poliuretano. En algunas dependencias como 
en el laboratorio y vestuarios, las tuberías irán cubiertas de embellecedores 
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para mejorar la estética del edificio. Las tuberías de agua caliente estarán a 3 
metros dentro de las dependencias, para conservar mejor la temperatura y 
aprovechas a su vez el efecto térmico. 
 
 
4.2.1. Diámetros de las tuberías 
 
Para el cálculo de los diámetros de las derivaciones a cada dependencia y el 
de la tubería principal se tienen en cuenta los siguientes criterios: 
 Se considera que todo el caudal de la derivación sale por el aparato más 
alejado y en la tubería principal en la última derivación. 
 La velocidad del agua en el interior de las tuberías termoplásticas debe 
de estar comprendida entre 0,50 m/s y 3,50 m/s según el CTE. <con 
estas velocidades recomendadas, los diámetros mínimos y máximos se 























 Para la elección de tuberías de diámetro superior a 50 mm también se 
atenderá al criterio de Bonnet: 
5
2
835,0 QD ⋅=  
 
 El cálculo de diámetro en tuberías de polietileno se realiza a partir del 







DSDR extextext 2int −=⇒=⇒=  
 
 Donde:  
  Dext: diámetro exterior 
  SDR: relación de dimensiones estándar 
  e: espesor de la tubería 
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En la siguiente tabla aparece el resultado de aplicar este cálculo a 
las tuberías de PE 40 serie PN 10: 
 
 
Tabla 34. Cálculo de diámetros interiores PE 40 serie PN 
D nominal D ext (mm) SDR e (mm) D int (mm) 
16 16 7,4 2,162 11,676 
20 20 7,4 2,703 14,595 
25 25 7,4 3,378 18,243 
32 32 7,4 4,324 23,351 
40 40 7,4 5,405 29,189 
50 50 7,4 6,757 36,486 
63 63 7,4 8,514 45,973 
75 75 7,4 10,135 54,730 
90 90 7,4 12,162 65,676 
110 110 7,4 14,865 80,270 
125 125 7,4 16,892 91,216 
140 140 7,4 18,919 102,162 
160 160 7,4 21,622 116,757 
180 180 7,4 24,324 131,351 
200 200 7,4 27,027 145,946 
225 225 7,4 30,405 164,189 
250 250 7,4 33,784 182,432 
 
 Para facilitar la ejecución de la instalación se procurará que el número 
de diámetros empleados sea el menor posible. 
 
Teniendo en cuenta el criterio de velocidad recomendada, el de Bonnet y los 
diámetros disponibles comercialmente, en la siguiente tabla se calculan los 
diámetros para cada derivación: 
 
Tabla 35. Diámetros elegidos de agua fría 
 Tubería elegida 











Recepción 0,0008 0,016931 0,044795 0,047896 50 36,486 
Elaboración 0,0012 0,020454 0,054115 0,055714 50 36,486 
Cámara oreo 0,0002 0,008530 0,022568 0,027676 25 18,243 
Cámara 
maduración 0,0004 0,012063 0,031915 0,036518 25 18,243 
Cámara de 
conservación 0,0002 0,008530 0,022568 0,027676 25 18,243 
Sala de limpieza 0,0006 0,014774 0,039088 0,042948 50 36,486 
Sala acabado-
Depuradora 0,0005 0,013820 0,036564 0,040715 25 18,243 
Laboratorio 0,0003 0,010447 0,027639 0,032549 25 18,243 
Vestuario 1 0,0003 0,010447 0,027639 0,032549 25 18,243 
Vestuario 2 0,0003 0,010447 0,027639 0,032549 25 18,243 
Caldera 0,0016 0,024050 0,063631 0,063423 50 36,486 
Tubería principal 0,0048 0,041633 0,110151 0,098379 140 102,162 
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De las derivaciones salen los manguitos de enlace con los aparatos que 
deberán ser de diámetros iguales o superiores a los que establece la Tabla 4.2 
del Documento Básico HS-4 del CTE. 
 
 
4.2.2. Pérdidas de carga (∆H) 
 
Las perdidas de carga en tuberías de PE se calculan mediante la fórmula de 
Blasius, que se incrementarán un 25% para englobar las pérdidas de carga 






cLkJLkH ss ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=∆  
 
Donde:  
 Ks: coeficiente de mayoración que recoge las perdidas de carga 
singulares. Tomará el valor de 1,25 
 L: longitud del tramo en m 
J: pérdidas de carga unitarias (m/m) 
Q: es el caudal total en l/h 
D: diámetro en mm 
c: coeficiente de la ecuación de Blasius que para una temperatura de 
20ºC toma el valor de 0,464 
 
En todos los cálculos de pérdidas de carga, se considera que el caudal del 
diseño tanto en la tubería principal como en las derivaciones sale por el punto 
más alejado, de forma que siempre se toma la condición más desfavorable. En 
la siguiente tabla se calculan las perdidas de carga desde la toma hasta cada 
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Tabla 36. Perdidas de carga 









Derivación 9,43 2.835 36,486 0,229 Recepción T.principal 7,08 16.375,5 102,162 0,028 0,257 
Derivación 24,73 3.105 36,486 0,704 Elaboración T.principal 7,40 16.375,5 102,162 0,029 0,733 
Derivación 10,58 720 18,243 0,628 Cámara oreo T.principal 23,74 16.375,5 102,162 0,093 0,721 
Derivación 18,91 1.440 18,243 3,776 Cámara 
maduración T.principal 17,78 16.375,5 102,162 0,070 3,846 
Derivación 11,70 720 18,243 0,695 Cámara de 
conservación T.principal 13,24 16.375,5 102,162 0,052 0,747 
Derivación 8,38 2.160 36,486 0,126 Sala de limpieza  T.principal 20,12 16.375,5 102,162 0,079 0,205 
Derivación 12,52 1.890 18,243 4,024 Sala acabado-
Depuradora T.principal 24,96 16.375,5 102,162 0,098 4,122 
Derivación 5,48 1.080 18,243 0,661 Laboratorio T.principal 5,16 16.375,5 102,162 0,020 0,682 
Derivación 7,45 1.080 18,243 0,899 Vestuario 1 T.principal 11,49 16.375,5 102,162 0,045 0,944 
Derivación 7,48 1.080 18,243 0,903 Vestuario 2 T.principal 11,68 16.375,5 102,162 0,046 0,949 
Derivación 9,81 5.724 36,486 0,815 Caldera T.principal 9,28 16.375,5 
1,25 




4.2.3. Comprobación de presiones 
 
En base al CTE para los aparatos habituales debe de llegar una presión entre 
100 y 500 KPa (entre 10,2 y 50,99 mca), mientras que a los calentadores debe 
de llegar una presión entre 150 y 500 KPa (entre 15,3 y 50,99 mca). 
 
Para calcular la presión que llega a cada uno de los aparatos utilizaremos la 
siguiente fórmula: 
 
hHPP entoabastecimiaparato −∆−=  
Donde: 
 Paparato: presión que llega a cada aparato 
 Pabastecimiento: presión de abastecimiento que en nuestro caso es 40 mca 
 ∆H: pérdidas de carga hasta el aparato 
h: altura geométrica de la toma del aparato en m, que por seguridad se 
tomará la que este a mayor altura de la sala. 
 
Dado que la presión de la red de abastecimiento municipal es inferior a la 
presión máxima que debe llegar al aparato y que todos estos estos están a una 
altura superior a la de la acometida, únicamente se tendrá que realizar la 
comprobación de que se alcanza la presión mínima. 
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Tabla 37. Presión que llega a los aparatos 
Sala Pabast (m) ∆H total (m) h (m) Paparato (m) 
Recepción 0,257 1,50 38,243 
Elaboración 0,733 1,50 37,767 
Cámara oreo 0,721 2,50 36,779 
Cámara maduración 3,846 2,50 33,654 
Cámara de conservación 0,747 2,50 36,753 
Sala de limpieza 0,205 1,50 38,295 
Sala acabado-Depuradora 4,122 1,50 34,378 
Laboratorio 0,682 1,50 37,818 
Vestuario 1 0,944 1,50 37,556 
Vestuario 2 0,949 1,50 37,551 
Caldera 
40 
0,851 2,50 36,649 
 
 
4.2.4. Comprobación de timbraje 
 
Para comprobar el timbraje se deben hacer dos comprobaciones. La primera es 
la siguiente: 
 
PFA > PD 
Donde:  
PFA: Presión de funcionamiento admisible de la tubería que las de 
polietileno de la serie PN 10 tiene un PFA = 1 N/mm2 (101,974 mca) 
PD: presión de diseño, que es la máxima presión de funcionamiento y 
que tomaremos la presión de abastecimiento 
 
Como se observa a continuación si que se cumple la primera condición: 
 
101,974 mca > 40,000 mca 
 
La segunda comprobación es la siguiente: 
 
PMA > PMD 
Donde:  
PMA: es la presión máxima admisible, que se obtiene multiplicando la 
PFA por un coeficiente que para el caso del polietileno es de 1,4. 
PMD: es la suma de la PD más la sobrepresión del golpe de ariete (GA). 
 
Sin embargo, no se va a realizar el cálculo de la sobrepresión debido al golpe 
de ariete, ya que se considera de escasa relevancia por los siguientes motivos: 
 Las longitudes de los tramos de tuberias son cortas. 
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 En el funcionamiento habitual de la instalación, el corte y apertura de las 
válvulas de los aparatos y grifos nos se realiza simultaneamente. 
 Se procede a instalar válvulas antiretorno que minimizan el efecto del 
golpe de ariete. 
 
Debido a lo expuesto anteriormente y a que la primera comprobación cumple 
de manera muy holgada, se deduce que la segunda comprobación también 
cumple con suficiencia. 
 
4.3. Válvulas, filtro, contador y otros elementos 
 
4.3.1. Elementos que componen el armario del contador general 
 
Teniendo en cuenta los caudales demandados, el diámetro de la acometida y 
tubería principal y lo que especifíca el CTE a este respecto, a continuación 
enumeramos los elementos que tendrá el armario principal o de contador 
general (ordenando de dentro a fuera): 
 Llave de corte general: será una válvula metálica de tipo esfera de 2” 
 Filtro tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con 
malla de acero inoxidable, de un diámetro nominal de 2” suficiente para 
el filtrdo de 20 metros cúbicos por hora 
 Contador general, que para el caudal demandado tendrá un diámetro 
nominal igual o superior a 40 mm 
 Grifo de comprobación: para garantizar el correcto funcionamiento del 
contador 
 Válvula antiretorno de tipo clapeta de 2” de diámetro 
 Lave de paso con grifo de vaciado. Esta válvula será de tipo esfera y de 
al menos 2” de diámetro 
 
Según establece el CTE, para contadores de diámetro de 40 mm las 
dimensiones mínimas del armario deberán ser de 1.300 mm x 600 mm x 500 
mm (largo x ancho x alto). 
 
4.3.2. Válvulas en el resto de la instalación 
 
En el resto de la instalación del agua fría se colocarán las siguientes válvulas: 
 Válvula de paso: serán de tipo esfera de 1” y se colocarán en cada una 
de las derivaciones a cada sala. En concreto se colocarán en la bajante 
a cada sala, para poder cortar el agua de forma individual en caso de 
avería por sala. Además, el resto de apartos llevaran una llave de corte 
individual. 
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 Válvulas de retnción: serán de tipo clapeta y se colocarán en la base 
ascendente de la tubería principal (2” de diámetro), a la entrada del 
termo calentador (1”) y en la entrada de aquellos aparatos que se 
coloquen directamente y exista riesgo de retorno de agua (1”). 
 
La situación concreta de esas válvulas queda reflejada en el Documento II 
planos, en concreto en el de instalación de fontanería. 
 
5. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
 
5.1. Caudales necesarios de agua caliente 
 
Los caudales de ACS serán los correspondientes a lavabos, lavamanos, 
fregaderos y duchas en las distintas dependencias. Al tratarse de poca 
cantidad de aparatos no se aplicará ningún coeficiente de simultaneidad. A 
continuación se resumen las necesidades de agua caliente por dependencias: 
 
Tabla 38. Caudales necesarios de ACS 
Qdiseño 
Sala Aparato 









Limpieza Fregadero 0,200 0,200 720 
Acabado Fregadero 0,200 0,200 720 
Laboratorio Fregadero 0,200 0,200 720 
Lavabo 0,065 




Vestuario masculino (2) 
Duc ha 0,100 
0,165 594 
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5.2. Diseño y cálculo de la red de distribución ACS 
 
La instalación de fontanería se realizará con tubería de cobre, estando aislada 
con conquilla el tramo principal que circula por encima del falso techo y al aire 
en el resto de depndencias, para así aprovechar la inercia térmica de esta. La 
tubería principal se instalara por encima del falso techo, tal y como hemos 
citado, pero el resto de derivaciones bajarán verticalmente hasta los 3 metros 
para quedar dentro de los locales donde se instlán los aparatos que requieren 
caudal de ACS. 
 
La unión entre tuberías y accesorios se realiza mediante la técnica de 
soldadura por fenomeno de capilaridad, aportando como metal el estaño.  
 
Actualmente existen otras tuberías plásticas que soportan altas temperaturas y 
con gran facilidad de instalación, pero son más sensibles a las altas 
temperaturas, por esto se elige el cobre. 
 
El diseño de la red ACS será semejante al de agua fría. Del calentador saldrá 
una tubería principal y de esta surgirán las derivaciones individuales para cada 




Para el cálculo de los diámetros de las derivaciones a cada dependencia y el 
de la tubería principal de ACS se tiene en cuenta los siguientes criterios: 
 Se considera que todo el caudal de la derivación sale por el aparato más 
alejado (el de la tubería principal sale al final de la misma) 
 La velocidad del agua en el interior de las tuberías metálicas debe estar 
comprendida entre 0,50 m/s y 2,00 m/s según el Documento Básico HS-
4 de Salubridad. Con estas velocidades recomendadas los diámetros 























 Para la elección de tuberías de diámetro superior a 50 mm, también se 




835,0 QD ⋅=  
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 Para facilitar la instalación se procurará que el número de diámetros 
empleados sea el mínimo posible. 
 
Teniendo en cuenta el criterio de velocidad recomendada, el de Bonnel y los 
diámetros disponibles, en la siguiente tabla se determinan los diámetros 
elegidos para cada derivación: 
 


















Recepción 0,000230 0,012101 0,024201 0,029267 18 16 1 
Elaboración 0,000230 0,012101 0,024201 0,029267 18 16 1 
Sala de 
limpieza 0,000200 0,011284 0,022568 0,027676 18 16 1 
Sala acabado 0,000200 0,011284 0,022568 0,027676 18 16 1 
Laboratorio 0,000200 0,011284 0,022568 0,027676 18 16 1 
Vestuario 1 0,000165 0,010249 0,020498 0,025626 18 16 1 
Vestuario 2 0,000165 0,010249 0,020498 0,025626 18 16 1 
Tubería 
principal 0,001390 0,029747 0,059495 0,060102 40 38 1 
 
5.2.2. Pérdidas de carga 
 
Las perdidas de carga unitarias (J) se extraén de abacos que proporcionan los 
fabricantes a partir de la velocidad del agua y del diámetro interior de las 
tuberías de cobre, siendo la fórmula completa que se utiliza para cálcular las 
perdidas de carga la siguiente: 
 
JLKH s ⋅⋅=∆  
Donde: 
Ks: coeficiente de mayoración que recoge las perdidas singulares debido 
a los accesorios y puntos singulares. Tomará el valor de 1,25 
 L: longitud del tramo en metros 
J: perdida de carga unitaria (m/m) que se cálcula en abacos a partir del 
caudal y de la velocidad del agua en el interior de la tubería 
 
En la siguiente tabla se expresan las perdidas de carga desde el calentador a 
cada una de las dependencias, que será la suma de las perdidas de carga del 
tramo de la tubería principal correspondiente y las de la derivación e cada 
dependencia. Para estar en la situación más desfavorable, se considera que a 
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lo largo de toda la tubería principal circula el caudal máximo de diseño y que en 
las derivaciones a cada sala el caudal sale por el último aparato. 
 
Tabla 40. Pérdidas de carga en la instalación ACS 











Derivación 10,15 0,000230 0,016 1,144 0,035 0,444 
Recepción 
T.principal 9,02 0,001390 0,038 1,226 0,035 0,395 
0,839 
Derivación 16,67 0,000230 0,016 1,144 0,035 0,729 
Elaboración 
T.principal 9,47 0,001390 0,038 1,226 0,035 0,414 
1,144 
Derivación 2,26 0,000200 0,016 0,995 0,070 0,198 Sala de 
limpieza  T.principal 20,24 0,001390 0,038 1,226 0,035 0,886 
1,083 
Derivación 8,36 0,000200 0,016 0,995 0,070 0,732 Sala 
acabado T.principal 20,34 0,001390 0,038 1,226 0,035 0,890 
1,621 
Derivación 4,84 0,000200 0,016 0,995 0,070 0,424 
Laboratorio 
T.principal 3,83 0,001390 0,038 1,226 0,035 0,168 
0,591 
Derivación 4,68 0,000165 0,016 0,821 0,070 0,410 
Vestuario 1 
T.principal 4,93 0,001390 0,038 1,226 0,035 0,216 
0,625 
Derivación 5,30 0,000165 0,016 0,821 0,070 0,464 
Vestuario 2 
T.principal 5,28 0,001390 
1,25 




5.2.3. Comprobación de presiones 
 
Tal y como hemos citado anteriormente, el CTE establece que en los aparatos 
habituales el ACS debe de llegar con una presión  entre 100 y 500 kPa (entre 
10,2 y 50,99 mca). Al igual que en la instalación de agua fría, únicamente será 
necesario realizar la comprobación de presión mínima ya que la presión de 
abastecimiento del ACS desde el termo-acumulador es de 36,649 mca (inferior 
a la máxima de 50,99 mca) y todos los aparatos se sitúan por encima del punto 
de la toma. La fórmula para calcular la presión que llega a los aparatos de cada 
una de las dependencias es la siguiente: 
 
hHPP entoabastecimiaparato −∆−=  
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Donde: 
 Paparato: presión que llega a cada aparato 
 Pabastecimiento: presión de abastecimiento que en nuestro caso es 40 mca 
 ∆H: pérdidas de carga hasta el aparato 
h: altura geométrica de la toma del aparato en m, que por seguridad se 
tomará la que este a mayor altura de la sala. 
 
Teniendo en cuenta esta expresión, en la siguiente tabla se calcula la presión a 
la que llega el ACS a los aparatos de cada una de las dependencias: 
 
Tabla 41. Presión que llega a los aparatos 
Dependencia Ptermo (m) ∆H total (m) h (m) Paparato (m) 
Recepción 0,839 1,5 34,310 
Elaboración 1,144 1,5 34,005 
Sala de limpieza 1,083 1,5 34,066 
Sala acabado 1,621 1,5 33,528 
Laboratorio 0,591 1,5 34,558 
Vestuario 1 0,625 1,5 34,524 
Vestuario 2 
36,649 
0,695 1,5 34,454 
 
Como se puede comprobar en la tabla anterior, en todas las dependencias se 
cumple el requisito de presión mínima para el aparato en la posición más 
alejada, que es el que representa la condición más desfavorable. 
 
5.2.4. Comprobación de timbraje 
 
El tipo de tubería empleada, de 1 mm de espesor soporta presiones de trabajo 
muy superiores a las que se van a trabajar en la instalación de fontanería. En 
este caso, los puntos débiles serán las soldaduras, que como ya hemos citado 
anteriormente se realizan por medio de piezasespeciales que se soldaran 
solapadas aportando estaño que se introcirá entre el solape gracias al 
fenomeno de capilaridad. Todas las soldaduras deberan estar bien realizadas y 
convenientemente revisadas para aseguarar que no exista problema de fugas 
cuando se ponga en funcionamiento la instalación. 
 




En la instalación ACS tendremos las siguientes válvulas: 
 Válvulas de paso: se situarán en las bajantes de las derivaciones 
individuales de cada una de las salas. Serán de tipo esfera y de 1” de 
diámetro. 
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 Válvula anti-retorno: será de tipo clapeta y de 1” de diámetro y se situará 
a la salita del termo-acumulador, justo en el inferior de la tubería que 




Se debe tener en cuenta que todas las tuberías ACS irán forradas por un 
aislante, fundamentalmente la principal y la de las derivaciones hasta entrar en 
las dependencias. Este aislante será de polietileno o de cualquier otro 
componente autorizado. 
 
6. CONSUMO DE AGUA 
 
Para realizar el cálculo del consumo anual de la quesería, se ha recurrido a 
diferentes documentos técnicos (Ciencia y Tecnología de los Alimentos) que 
estiman que las queserías artesanales de este tipo consumen entre 3 y 4 litros 
de agua por cada litro de leche procesada, por lo que el consumo total anual 
será: 
 
3,5 l agua / l leche x 232.000 l leche / año = 812.000 l agua / año  
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Con esta instlación se dotará a la quesería de la iluminación suficiente para el 
normal desarrollo de la actividad, además de garantizar las condiciones 
adecuadas para la integridad física y psicológica de los trabajadores, 
cumpliendo también toda la normativa que nos marca el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por el Real Decreto 
842/2002 de 2 de agosto. 
 
2. ILUMINACIÓN INTERIOR 
 
Se va a calcular el número de luminarias necesarias, para determinar la 
potencia de alumbrado. Conocida esta potencia se diseñan los circuitos 
eléctricos y se elige una sección de conductor. 
 
Se atenderá para el cálculo de este apartado la norma NTE-IEI (alumbrado 
interior). 
 
Dicha norma comprende la elección de la clase y el número de luminarias, así 
como su distribución fijación y conexiones, quedando excluida la instalación 
eléctrica para cuyo estudio se consultará la NTE-IEB (instalaciones de 
Eledtricidad de Baja Tensión). 
 
Para el alumbrado de las dsitintas dependencias del interior de la quesería se 
han seguido una serie de pasos destinados a la obtención de las necesidades 
de iluminación de estas zonas: 
 
2.1. Niveles de iluminación (E) 
 
El nivel de iluminación, para el diseño se establece conforme al Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Para todos los locales se 
considera un nivel mínimo de diseño de 200 lux, que según menciona la 
normativa se trata de una cifra adecuada para zonas en las que se ejecutan 
tareas con exigencias visuales moderadas.  
 
La NTE-IEI, es más exigente y cumple de manera holgada el mínimo anterior, 
además de darnos los parámetros deseados para otras estancias como 
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oficinas, laboratorio, vestuarios y tienda. Por todo esto los locales de la 
quesería tendrán el siguiente nivel de iluminación: 
 
Tabla 42. Nivel luminoso por dependencias 
Dependencia Lux 
Sala Recepción 300 
Sala Elaboración 400 
Sala Limpieza 300 
 Sala Acabado 400 
Cámara de Oreo 200 
Cámara de Maduración 200 
Cámara de Conservación 200 
Almacén 200 
Vestuario Femenino (1) 200 





  200 
Sala Caldera 200 
Sala Máquinas 200 
Pasillo de Servicio 200 
 
2.2. Color y acabado de las superficies del local 
 
Los factores de reflexión “ρ”, de las superficies del local indican la relación de 
flujo luminoso reflejado por dichas superficies repesto al flujo incidente total de 
las mismas. 
 
Los colores de las superficies del local vendrán determinados por sus factores 
de reflexión que a efectos de cálculo se ajustarán a las ternas de los valores 
del Cuadro 2 de la citada norma. 
 
Según la calsificación de la Norma UNE-48103 (colores normalizados): 
 Los techos son todos balncos; ρ1=8,8 
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 Las paredes son todas blancas; ρ2=8,8 
 El suelo en las salas de recepción, elaboración y limpieza es de gres 
cerámico color beige claro; ρ3=4,9 
 El suelo en la oficina, vestuarios, laboratorio y teinenda es de gres 
antideslizante gris claro; ρ4=4,9 
 El suelo en el resto de la quesería es de pavimento epoxi granate; 
ρ4=1,2 
 
Se considerará un factor de reflexión de la tarea visual ρtv=7, aunque en las 
zonas de pavimento de resina epoxi sea inferior, tomaremos este dado que el 
nivel de iluminación que se ha establecido para estas salas esta muy por 
encima de la recomendado, cumpliendo holgadamente la normativa. 
 
2.3. Color aparente y rendimiento de las lámparas de fluorescencia 
 
Según la norma, al no sobrepasar en ningún momento los 500 lux el color 
aparente es de luz calida. 
 
El rendimiento de color (fidelidad en la reproducción de los colores de los 
objetos iluminados) más adecuado para cada local según su uso viene dado en 
el cuadro 5 de la norma. 
 
En este caso se tamará un índice de rendimiento del color global: RA=70 
 
2.4. Plano útil y zona marginal 
 
Por plano útil consideramos el que los trabajadores utilizarán habitualmente 
cuando desempeñen sus labores. En la oficina, donde se trabaja sentado, el 
plano útil será 0,85m. En el resto de las salas, menos en el pasillo de servicio 
se tomará 1 m y en el pasillo será de 0 metros, dado que es una zona de 
circulación y coincidirá con el suelo. 
 
A continuación calcularemos la altura de montaje en metros con la siguiente 
expresión: 
 
hCH +=  
Siendo: 
H: es la altura del local, es la suma de la altura de suspensión de la 
luminaria (C), más la altura de montaje (h) y más la altura en metros a 
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los que está situado el plano útil de trabajo en cada dependencia (1, 0,85 
o 0 según lo citado anteriormente. 
C: es la altura de suspensión. Para luminarias colgadas su valor es igual 
a 1/3 de la altura entre el plano útil y el techo del local. Para las 
luminarias adosadas o empotradas su valor es igual a cero. Esto último 
es nuestro caso, dao que aprobecharemos el falso techo para alojar toda 
la iluminación. 
h: es la altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay 
desde la luminaria hasta el plano útil o de trabajo situado sobre el suelo 
según la NTE. 
 
Tabla 43. Altura de montaje de las luminarias 
Zona H (m) C (m) h (m) 
Sala Recepción 3,5 0 2,5 
Sala Elaboración 3,5 0 2,5 
Sala Limpieza 3,5 0 2,5 
 Sala Acabado 3,5 0 2,5 
Cámara de Oreo 3,5 0 2,5 
Cámara de Maduración 3,5 0 2,5 
Cámara de Conservación 3,5 0 2,5 
Almacén 3,5 0 2,5 
Vestuario Femenino (1) 2,7 0 2,5 
Vestuario Masculino (2) 2,7 0 2,5 
Laboratorio 2,7 0 2,5 
Oficina 2,7 0 1.85 
Tienda 2,7 0 2,5 
 Depuradora 3,5 0 2,5 
Sala Caldera 3,5 0 2,5 
Sala Máquinas 3,5 0 2,5 
Pasillo de Servicio 3,5 0 3,5 
 
 
2.5. Detrminación de la luminaria a utilizar 
 
Se ha eligido la siguiente luminaria para la iluminación interior, que en el caso 
de la oficina, laboratorio y tienda serán fluorescentes descubiertos y en el resto 
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pantallas estancas empotradas en el techo (estas van montadas en pantallas 
de 2 fluorescentes cada una y hérmeticas al polvo y resistentes a chorros de 
agua IP65, con aislamiento funcional y toma tierra), con el número de 
fluorecestes que se determine. El tipo de luminaria es: 
 Lámpara fluorescente con una potencia de 58 W, un flujo luminosao de 
5.200 lúmenes y una longitud de 1.500 mm. 
 Lámparas fluorescente con una potencia de 18 W, un flujo luminoso de 
1.500 lúmenes y una longitud de 500 mm. 
 
2.6. Determinación del número de luminarias y distribución 
 
Primero es necesario conocer el flujo total de la instalación, se claculará 









 Φ : Flujo total a instalar (número de luminarias por el flujo de cada una) 
 E: Nivel de iluminación requerido en lux 
 S: Superficie del local 
Fm: Factor de mantenimiento, depende de la edad de las lámparas, de 
las condiciones del local y su limpieza. Se tomará η=0,8 ya que se 
considera que el ambiente es limpio 
Fu: Factor de uso (tabulado), depende del tipo de lámparas y pantallas, 
de la reflectividad del techo y paredes y de las características 
geométricas del local (dimensiones y altura del local, y altura de los 
puntos de luz). 
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Tabla 44. Determinación de indice del local (IL) 
Índice del local Relación de local 
J Menos de 0,7 
I 0,70 a 0,89 
H 0,9 a 1,11 
G 1,12 a 1,37 
F 1,38 a 1,74 
E 1,75 a 2,24 
D 2,25 a 2,74 
C 2,75 a 3,49 
B 3,50 a 4,49 
A Más de 4,50 
 
Posteriormente se entra en las tablas para determinar su valor, una vez 
obtenido este se determina el flujo a instalar. 
 
Tabla 45. Cálculo del flujo total a instalar 
Dependencia IL S (m2) E (lux) Fu Fm tΦ  
Sala Recepción 1,24 40,51 300 0,43 0,8 35.328,49 
Sala Elaboración 1,91 94,79 400 0,52 0,8 91.144,23 
Sala Limpieza 0,90 20,29 300 0,40 0,8 19.021,88 
 Sala Acabado 0,99 26,43 400 0,44 0,8 30.034,09 
Cámara de Oreo 0,75 14,22 200 0,32 0,8 11.109,38 
Cámara de Maduración 2,01 109,81 200 0,44 0,8 62.392,05 
Cámara de Conservación 1,11 33,97 200 0,32 0,8 26.539,06 
Almacén 0,88 19,47 200 0,32 0,8 15.210,94 
Vestuario Femenino (1) 0,54 8,65 200 0,32 0,8 6.757,81 
Vestuario Masculino (2) 0,54 8,65 200 0,32 0,8 6.757,81 
Laboratorio 0,63 10,44 500 0,44 0,8 14.829,55 
Oficina 0,96 12,76 500 0,44 0,8 18.125,00 
Tienda 0,72 14,11 400 0,40 0,8 17.637,50 
 Depuradora 0,90 21,94 200 0,32 0,8 17.140,63 
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Sala Caldera 0,73 13,26 200 0,32 0,8 10.359,38 
Sala Máquinas 0,53 8,00 200 0,32 0,8 6.250,00 
Pasillo de Servicio 0,89 88,70 200 0,40 0,8 55.437,50 
 
Finalmente, para conocer el número de luminarias necesarias en cada 
dependencia, sólo es necesario dividir el flujo total ( tΦ ) a instalar entre el flujo 
que aporta cada luminaria ( nΦ ), en la siguiente tabla se representan los 
resultados: 
 
Tabla 46. Número de luminarias a instalar 
Dependencia tΦ  nΦ  
Número de 
luminarias 
Número de luminarias 
ajustado 
Sala Recepción 35.328,49 5.200 7 8 
Sala Elaboración 91.144,23 5.200 18 18 
Sala Limpieza 19.021,88 5.200 4 4 
 Sala Acabado 30.034,09 5.200 6 6 
Cámara de Oreo 11.109,38 5.200 2 2 
Cámara de 
Maduración 62.392,05 5.200 12 12 
Cámara de 
Conservación 26.539,06 5.200 5 6 
Almacén 15.210,94 5.200 3 4 
Vestuario Femenino 
(1) 6.757,81 1.500 5 5 
Vestuario Masculino 
(2) 6.757,81 1.500 5 5 
Laboratorio 14.829,55 5.200 3 4 
Oficina 18.125,00 5.200 3 4 
Tienda 17.637,50 5.200 3 4 
 Depuradora 17.140,63 5.200 3 4 
Sala Caldera 10.359,38 5.200 2 2 
Sala Máquinas 6.250,00 5.200 1 2 
Pasillo de Servicio 55.437,50 5.200 11 12 
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2.7. Alumbrado exterior 
 
Para el alumbrado exterior se distribuiran las lámparas a lo largo del perímetro 
de la nave, salvo la fachada oeste que da a una finca cerrada. Es conveniente 
instalar lámparas de alta intensidad de descarga, ya que proporcionan una 
buena iluminación, una alta eficiencia y unos buenos rendimientos. 
 
Determinación de la lámpara a emplear: 
 Lampara de alta intensidad de descarga (sodio de alta presión) 
• Potencia 300 W 
• Flujo luminoso de 30.000 lúmenes 
• Tamaño de 248 mm 
• Vida útil de 24.000 horas 
 
Con estos datos determinaremos el número de luminarias y su distribución. El 
flujo luminoso total necesario, se calcula de igual forma que el alumbrado 









El nivel requerido de iluminación se va a considerar de 100 lux y la superficie 
exterior abarca 1.000 m². El factor de mantenimiento depende del grado de 
suciedad ambiental y la frecuencia de limpieza. Se toma Fm = 0,7 ya que se 
considera el ambiente limpio, pero inferior al del interior de la quesería. 
 
El factor de uso se toma en este caso como 0,65.  
 
Con estos cálculos se obtiene un resultado de: 21,780.219=Φ t   
 
Al igual que en el caso anterior para conocer el número de luminarias se divide 
el flujo luminoso total entre el flujo luminoso unitario. Dando un número de 
luminarias requeridas para el alumbrado exterior de 8 lámparas, pero tomando 
9 dado que el retranqueo del extremo sureste necesita más iluminación. 
 
Distribuyendose 3 lámparas en las paredes orientadas al norte y el sur y dos en 
la fachada principal orientada al este, así como una en la esquina interior del 
retranqueo. 
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2.8. Iluminación de emergencia 
 
La iluminación de emergencia deberá ser tal y como dictamina el Codigo 
Técnico de Edificación (CTE) en materia de Seguridad contra incendios. Las 
luminarias que se instalarán serán de las siguientes carcteristicas: 
 Luminarias clase II con protección IP-44 y con difusor de policarbonato 
 Autonomía de 2 horas 
 Lámpara luorescente de 8 W y de 100 lúmenes 
 Encendido autómatico cuando la tensión de la línea disminuye en un 
70% 
 
2.9. Lámparas contra insectos 
 
Estas lámparas se colocarán en los sitios más sensibles, para evitar que los 
insectos alterén la calidad y la higiene del queso. Utilizaremos lámparas 
ultravioletas de gran atracción de todo tipo de insectos, con 150 W de potencia 
y se colocaran en las siguientes dependencias: 
 1 en la tienda 
 1 en la sala de recepción 
 2 en la sala de elboración 
 1 en la sala de acabado 
 1 en la cámara de oreo 
 2 en la cámara de maduración 
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El objeto de este Subanejo es calcular y dimensionar la instalación eléctrica de 
la quesería objeto del presente proyecto, con el fin de satisfacer las 
necesidades de alumbrado y de fuerza. Todo lo que se expone en este 
documento se complementa con el Documento II: Planos de instalación 
eléctrica (circuitos principales y de potencia) y de esquema unifilar. 
 
La misión de este Subanejo es describir los cálculos referentes a las líneas de 
distribución en Baja Tensión definiendo el tipo y sección del conductor y el 
sistema de transporte, el alumbrado y tomas de fuerza, elementos de 
protección y maniobra y tomas de tierra de la instalación, maquinaria y 
elementos metálicos de la obra. 
 
En la ejecución de la instalación, se ha seguido la normativa vigente relativa a 
las instalaciones eléctricas (Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT), además, de 
tener en cuenta las distintas Instrucciones Técnicas Complementarias ( a partir 
de ahora ITC). Teniendo en cuenta la siguiente normativa y documentación: 
 Reglamento sobre verificaciones Eléctricas y Regularidad en el 
suministro de energía. 
 Rela Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales. 
 Recomendaciones de la empresa suministradora de energía: Endesa. 
 Normas técnologicas de la Edificación: 
• NTE-IEB: instalaciones eléctricas de baja tensión 
• NTE-IEP: instalaciones eléctricas de puesta a tierra 
• NTE-IEI: instalaciones eléctricas de alumbrado interior 
• DB-HE: Ahorro energético 
• DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
2. SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 
La energía eléctrica será suministrada por la compañía Endesa, la que nos 
abastecerá con una tensión de suministro de 400V entre fases, y de 230V entre 
fase y neutro, con una frecuencia de 50 Hz. El esquema de distribución es TT 
(toma de corriente trifásica). 
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En nuestro proyecto la acometida corre por cargo de la compañía 
suministradora, quien se hará cargo de todo la instalación hasta nuestro cuadro 
general de potencia, desde donde realizaremos en este anejo todos los 
cálculos. 
 
3. REPARTO GENERAL DE LOS CUADROS Y DESCRIPCIÓN DE LAS 
LÍNEAS 
 
Para facilitar la comprensión y el desarrollo del presente cálculo de la 
instalación eléctrica, se expone a continuación como se repartirán los cuadros 
en esta instralacíon, así como la localización de los mismos. 
 




A continuación se describen brevemente las líneas que van a formar parte de la 
instalación: 
 Línea que parte del cuadro CGP+M, la L-0, línea general de 
alimentación que une el CGP+M y el CGD (cuadro general de 
distribución), está es trifásica 400/230V). El cuadro CGP+M estrá 
Caja general de protección + 
contador (CGP+M) 
L-0 Caja General de distribución 
(CGD) 
L-1 Cuadro secundario 1 (CS-1) 
L-2 Cuadro secundario 2 (CS-2) 
 
L-5 Cuadro secundario 5 (CS-5) 
 
L-4 Cuadro secundario 4 (CS-4) 
 
L-3 Cuadro secundario 3 (CS-3) 
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ubicado en la sala de máquinas, en la pared junto al grupo electrógeno y 
el cuadro CGD estrá ubicado en la tienda en la pared más al sur. 
 Líneas principales que surgen del CGD: 
 L-1: une el CGD con el CS1(trifásica 400/230V) 
 L-2: une el CGD con el CS2(trifásica 400/230V) 
 L-3: une el CGD con el CS3(trifásica 400/230V) 
 L-4: une el CGD con el CS4(trifásica 400/230V) 
 L-5: une el CGD con el CS5(trifásica 400/230V) 
 Líneas de alumbrado y fuerza que parten del CS-1: son las líneas que 
dan servicio a las cámaras de oreo, maduración y conservación, estando 
ubicado el cuadro CS-1 en el pasillo de servicio entre las dos puertas de 
la cámara de maduración. Se detallan en la tabla 47 de cálculo de 
potencia eléctrica en las líneas. 
 Líneas de alumbrado y fuerza que parten del CS-2: son las líneas que 
dan servicio al almacén, sala de limpieza, depuradora y sala de 
acabado, estando ubicado el cuadro CS-2 en el pasillo de servicio 
enfrente de la puerta de la puerta de la cámara de oreo. Se detallan en 
la tabla 47 de cálculo de potencia eléctrica en las líneas. 
 Líneas de alumbrado y fuerza que parten del CS-3: son las líneas que 
dan servicio a la sala de recepción y a la sala de elaboración, estando 
ubicado el cuadro CS-3 en el pasillo de servicio entre las dos puertas de 
la sala de elaboración. Se detallan en la tabla 47 de cálculo de potencia 
eléctrica en las líneas. 
 Líneas de alumbrado y fuerza que parten del CS-4: son las líneas que 
dan servicio a la tienda, al laboratorio, a la oficina, a los vestuarios y al 
pasillo de servicio estando ubicado el cuadro CS-4 en el pasillo de 
servicio entre la puerta del laboratorio y la ventana de la tienda. Se 
detallan en la tabla 47 de cálculo de potencia eléctrica en las líneas. 
 Líneas de alumbrado y fuerza que parten del CS-5: son las líneas que 
dan servicio a las salas de máquinas, caldera y alumbrado exterior, 
estando ubicado el cuadro CS-5 en la sala máquinas entre el compresor 
y el grupo electrógeno. Se detallan en la tabla 47 de cálculo de potencia 




Los receptores de la instalación eléctrica serán todos los componentes de otras 
instalaciones ya descritas que necesiten energía eléctrica para su 
funcionamiento. A esto hay que sumar las tomas auxiliares que se prevén para 
cualquier necesidad que pueda surgir. 
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5. CÁLCULO DE POTENCIA ELÉCTRICA EN LAS LÍNEAS 
 
En las próximas tablas se expresará el cálculo de la potencia activa (P) de las 
distintas líneas a partir de la potencia activa de los receptores que tengan 
conectados las mismas y de sus factores de potencia (cos (φ)). Por otra parte, 
para el cálculo de las instalaciones se deben de tener en cuenta las siguientes 
premisas: 
 En el cálculo de líneas trifásicas se supone que los receptores trifásicos 
son equilibrados y que los monofásicos se reperten entre las fases de 
manera que forman un receptor equivalente equilibrado. 
 La demanada de potencia en un motor eléctrico se determina según 





En el caso que en una misma línea existan varios motores, el factor de 
1,25 se aplicará únicamente al de mayor tamaño. 
 Para luminarias con lámparas de tipo “descarga de gases”, la potencia 
se calcula según establece la ITC-BT-44: 
lumPP ⋅= 8,1  
 Para las máquinas complejas (cuba de cuajado, pasterizador, etc.), la P 
que se emplea es aquella que recomiendan los fabricantes de las 
mismas. 
 
La potencia reactiva (Q) se calcula a partir de la potencia activa con la siguiente 
fórmula: 
)tan(ϕ⋅= PQ  
 
Una vez conocidas P y Q el cálculo de la potencia aparente (S) es sencillo: 
 
22 QPS +=  
La suma de potencias de rcepetores o de líneas se realiza mediante la 
siguiente fórmula: 
∑ ∑+= 22 QPS  
En la tabla siguiente aparecen losresultados de calcular las distintas potencias 
en una hoja de cálculo, viene representado en cinco tablas que son 
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Tabla 47. Cálculo de potencia eléctrica en las líneas 
Cuadro CS-1     
                    
Dependencia Línea ID Receptor  Potencia (W)  η 
Tensión 









L Emergencia 8            8    1 230 1 1,8           14,40    0,85             8,93              16,94    
L Fluorescentes 2x58          58    1 230 2 1,8         208,80    0,85         129,46            245,68    L-1.1 
L Lámpara insectos 150         150   1 230 1 1,8         270,00    0,85         167,40            317,68    
TT Equipo 770         770   1 400 1 1         770,00    0,85         477,40            905,99    L-1.2 
TT Enchufe 2000      2.000   1 230 1 1      2.000,00    0,80       1.500,00         2.500,00    
Cámara Oreo 
  
  Subtotal     400          3.263,20    0,84      2.283,18        3.983,68    
L 2 Emergencia 8            8    1 230 2 1,8           28,80    0,85           17,86              33,89    
L 6 Fluorescentes 2x58          58    1 230 12 1,8      1.252,80    0,85         776,74         1.474,05    L-1.3 
L Lámpara insectos 150         150   1 230 2 1,8         540,00    0,85         334,80            635,37    
TT Equipo 1630+1630      1.630   1 400 2 1      3.260,00    0,85       2.021,20         3.835,73    L-1.4 




  Subtotal     400          9.081,60    0,84      6.150,59      10.970,54    
L Emergencia 8            8    1 230 1 1,8           14,40    0,85             8,93              16,94    
L 3 Fluorescentes 2x58          58    1 230 6 1,8         626,40    0,85         388,37            737,03    L-1.5 
L Lámpara insectos 150         150   1 230 1 1,8         270,00    0,85         167,40            317,68    
TT Equipo 970         970   1 400 1 1         970,00    0,85         601,40         1.141,31    L-1.6 




  Subtotal     400          3.880,80    0,84      2.666,10        4.709,89    
TOTAL CGD L-1   TOTAL CS-1     400         16.225,60   0,84     11.099,87        19.659,02    
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Cuadro CS-2     (continuación tabla 47)  
                
Dependencia Línea ID Receptor  Potencia (W)  η 
Tensión 









L Emergencia 8            8    1 230 1 1,8           14,40    0,85             8,93              16,94    L-2.1 
L 2 Fluorescentes 2x58          58    1 230 4 1,8         417,60    0,85         258,91            491,35    
L-2.2 TT Enchufe 2000      2.000   1 400 1 1      2.000,00    0,80       1.500,00         2.500,00    
Almacén 
  
  Subtotal     400          2.432,00    0,83      1.767,84        3.008,29    
L Emergencia 8            8    1 230 1 1,8           14,40    0,85             8,93              16,94    L-2.3 
L 2 Fluorescentes 2x58          58    1 230 4 1,8         417,60    0,85         258,91            491,35    
TM Lavadora      2.300   1 230 1 1      2.300,00    0,90       1.127,00         2.561,27    
TT Túnel lavamoldes y cestas      1.500   1 400 1 1      1.500,00    0,90         735,00         1.670,40    L-2.4 
TT Enchufe 2000      2.000   1 400 1 1      2.000,00    0,80       1.500,00         2.500,00    
Sala Limpieza 
 
  Subtotal     400          6.232,00    0,86      3.629,84        7.212,25    
L Emergencia 8            8    1 230 1 1,8           14,40    0,85             8,93              16,94    L-2.5 
L 2 Fluorescentes 2x58          58    1 230 4 1,8         417,60    0,85         258,91            491,35    
M Bomba aguas sucias      1.500   0,96 400 1 1,25      1.953,13    0,90         957,03         2.175,00    
M Depuradora         500   1 400 1 1         500,00    0,90         245,00            556,80    
TT Enchufe 2000      2.000   1 400 1 1      2.000,00    0,80       1.500,00         2.500,00    
L-2.6 
TT Enchufe 5000      5.000   1 400 1 1      5.000,00    0,90       2.450,00         5.567,99    
Depuradora 
 
  Subtotal     400          9.885,13    0,87      5.419,87      11.274,21    
L Emergencia 8            8    1 230 1 1,8           14,40    0,85           21,47              25,85    
L 3 Fluorescentes 2x58          58    1 230 6 1,8         626,40    0,85         933,94         1.124,55    L-2.7 
L Lámpara insectos 150         150   1 230 1 1,8         270,00    0,85         402,56            484,72    
TT Cepilladora de quesos      1.500   1 400 1 1      1.500,00    0,85         930,00         1.764,91    
TT Máquina vacío         800   1 400 1 1         800,00    0,85         496,00            941,28    L-2.8 
TT Enchufe 2000      2.000   1 400 2 1      4.000,00    0,80       3.000,00         5.000,00    
Sala Acabado 
  
  Subtotal     400          7.210,80    0,84      4.990,70        8.770,97    
TOTAL CGD L-2   TOTAL CS-2     400         25.759,93   0,85     15.808,25        30.223,74    
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Cuadro CS-3     (continuación tabla 47)  
                
Dependencia Línea ID Receptor  Potencia (W)  η 
Tensión 









L Emergencia 8            8    1 230 1 1,8           14,40    0,85             8,93              16,94    
L 4 Fluorescentes 2x58          58    1 230 8 1,8         835,20    0,85         517,82            982,70    L-3.1 
L Lámpara insectos 150         150   1 230 1 1,8         270,00    0,85         167,40            317,68    
TT Filtro desaireador         300   1 230 1 1         300,00    0,80         225,00            375,00    
TT Caudalímetro         300   1 230 1 1         300,00    0,80         225,00            375,00    
M Bomba Centrífuga         550   1 400 2 1      1.100,00    0,90         539,00         1.224,96    
M Unidad CIP      2.200   0,96 400 1 1,25      2.864,58    0,90       1.403,65         3.189,99    
TT Tanque refrigerado      1.500   1 400 2 0,9      2.700,00    0,90       1.323,00         3.006,71    
TT Enchufe 2000      2.000   1 400 1 1      2.000,00    0,80       1.500,00         2.500,00    
L-3.2 




  Subtotal     400         15.384,18   0,85      9.659,80      18.165,51    
L 2 Emergencia 8            8    1 230 2 1,8           28,80    0,85           17,86              33,89    
L 9 Fluorescentes 2x58          58    1 230 18 1,8      1.879,20    0,85       1.165,10         2.211,08    L-3.3 
L 2 Lámpara insectos 150         150   1 230 2 1,8         540,00    0,85         334,80            635,37    
TT Pasterizador      1.500   1 400 1 1      1.500,00    0,90         735,00         1.670,40    
TM Caudalímetro         300   1 230 1 1         300,00    0,80         225,00            375,00    
TT Cuba de cuajar      1.500   1 400 1 1      1.500,00    0,90         735,00         1.670,40    
M Mesa de desuerado         300   1 400 1 1         300,00    0,90         147,00            334,08    
M Bomba Centrífuga         550   0,96 400 1 1,25         716,15    0,90         350,91            797,50    
TT Tanque de suero      3.500   1 400 1 1      3.500,00    0,90       1.715,00         3.897,59    
TT Saladero (+ polipasto)      1.800   1 400 1 1      1.800,00    0,90         882,00         2.004,48    
TT Enchufe 2000      2.000   1 400 2 1      4.000,00    0,80       3.000,00         5.000,00    
L-3.4 




  Subtotal     400         21.064,15   0,86     13.057,67      24.783,08    
TOTAL CGD L-3   TOTAL CS-3     400         36.448,33   0,85     22.717,47        42.948,39    
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Cuadro CS-4     (continuación tabla 47)  
                
Dependencia Línea ID Receptor  Potencia (W)  η 
Tensión 









L Emergencia 8            8    1 230 1 1,8           14,40    0,85             8,93              16,94    
L 2 Fluorescentes 2x58          58    1 230 4 1,8         417,60    0,85         258,91            491,35    L-4.1 
L Lámpara insectos 150         150   1 230 1 1,8         270,00    0,85         167,40            317,68    
TM Vitrina refrigerada         800   1 230 1 1         800,00    0,85         496,00            941,28    L-4.2 
TM Enchufe 2000      2.000   1 230 1 1      2.000,00    0,80       1.500,00         2.500,00    
Tienda 
  
  Subtotal     230          3.502,00    0,84      2.431,24        4.264,58    
L Emergencia 8            8    1 230 1 1,8           14,40    0,85             8,93              16,94    L-4.3 
L 2 Fluorescentes 2x58          58    1 230 4 1,8         417,60    0,85         258,91            491,35    
TM Frigorífico         190   1 230 1 1         190,00    0,85         117,80            223,56    L-4.4 
TM Enchufe 2000      2.000   1 230 3 1      6.000,00    0,80       4.500,00         7.500,00    
Laboratorio 
  
  Subtotal     230          6.622,00    0,84      4.885,64        8.231,00    
L Emergencia 8            8    1 230 1 1,8           14,40    0,85             8,93              16,94    L-4.5 
L 2 Fluorescentes 2x58          58    1 230 4 1,8         417,60    0,85         258,91            491,35    
TM Enchufe 2000      2.000   1 230 1 1      2.000,00    0,80       1.500,00         2.500,00    L-4.6 
TM Enchufe 600         600   1 230 2 1      1.200,00    0,80         900,00         1.500,00    
Oficina 
  
  Subtotal     230          3.632,00    0,83      2.667,84        4.508,29    
L Emergencia 8            8    1 230 3 1,8           43,20    0,85           26,78              50,83    
L-4.7 
L 5 Fluorescentes 3+1+1          18    1 230 5 1,8         162,00    0,85         100,44            190,61    
TM Enchufe 600         600   1 230 1 1         600,00    0,80         450,00            750,00    L-4.8 
TM Enchufe 2000      2.000   1 230 1 1      2.000,00    0,80       1.500,00         2.500,00    
Vestuario 1 
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(continuación tabla 47) 
 
Dependencia Línea ID Receptor 
 Potencia 
(W)  η 
Tensión 









L Emergencia 8            8    1 230 3 1,8           43,20    0,85           26,78              50,83    
L-4.9 L 5 Fluorescentes 3+1+1          18    1 230 5 1,8         162,00    0,85         100,44            190,61    
TM Enchufe 600         600   1 230 1 1         600,00    0,80         450,00            750,00    L-
4.10 TM Enchufe 2000      2.000   1 230 1 1      2.000,00    0,80       1.500,00         2.500,00    
Vestuario 2 
  
  Subtotal     230          2.805,20    0,83      2.077,22        3.491,44    
L 4 Emergencia 8            8    1 230 4 1,8           57,60    0,85           35,71              67,77    L-
4.11 L 6 Fluorescentes 2x58          58    1 230 12 1,8      1.252,80    0,85         776,74         1.474,05    
TT Enchufe 5000      5.000   1 400 1 1      5.000,00    0,80       3.750,00         6.250,00    L-
4.12 TM Enchufe 2000      2.000   1 230 2 1      4.000,00    0,80       3.000,00         5.000,00    
Pasillo 
  
  Subtotal     400         10.310,40   0,83      7.562,45      12.791,82    
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Cuadro CS-5     
  
(continuación tabla 47)   
                
Dependencia Línea ID Receptor  Potencia (W)  η 
Tensión 









L Emergencia 8            8    1 230 1 1,8           14,40    0,85           10,28              17,69    L-5.1 
L Fluorescentes 2x58          58    1 230 2 1,8         208,80    0,85         149,06            256,55    
TM Caldera         700   1 230 1 1         700,00    0,90         373,37            793,35    
TM Enchufe 2000      2.000   1 230 1 1      2.000,00    0,80       1.863,19         2.733,40    L-5.2 
TT Enchufe 5000      5.000   1 400 1 1      5.000,00    0,80       4.657,98         6.833,51    
Sala Caldera 
  
  Subtotal     400          7.923,20    0,84      7.053,89      10.609,85    
L Emergencia 8            8    1 230 1 1,8           14,40    0,85           10,28              17,69    L-5.3 
L Fluorescentes 2x58          58    1 230 2 1,8         208,80    0,85         149,06            256,55    
TT Compresor      5.500   1 400 1 1      5.500,00    0,85       3.926,50         6.757,77    
TT Enchufe 2000      2.000   1 400 1 1      2.000,00    0,80       1.863,19         2.733,40    L-5.4 
TT Enchufe 5000      5.000   1 400 1 1      5.000,00    0,80       4.657,98         6.833,51    
Sala Máquinas 
  
  Subtotal     400         12.723,20   0,83     10.447,67        16.291,22    
L-5.5 TM Lámparas de sodio 300         300   1 230 9 1,8      4.860,00    0,85       3.469,60         5.971,41    Alumbrado 
exterior 
  
  Subtotal     230          4.860,00    0,85       3.469,60         5.971,41    
TOTAL CGD L-5   TOTAL CS-5     400         25.506,40     0,84        21.130,51        33.122,12    
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Realizando la suma de la potencia demandada para las líneas principales 
obtenemos la demanda total de energía (que será la que circule por la línea de 
enlace L-0). No obstante, es muy poco probable que toda la instalación trabaje 
de manera simultánea. Por este motivo, se estima que la potencia aparente 
máxima empleada de forma simultánea (S*) será de 0,8xStotal. En la tabla 
siguiente aparecen los calculos generales: 
 
Tabla 48. Potencia demandada 









CGP L-0 CGD   133.617,05     0,84     92.457,71     162.486,76  129.989,40 
* Ajustada por coeficiente de 0,8 
    
 
6. CÁLCULO DEL CABLEADO 
 
Las características de los cables que se van a emplear en cada una de las 
distintas líneas son las que se expone a continuación: 
 Línea L-0: serán enterradas directamente en la tierra según establece la 
ITC-BT-07 y el cable empleado será RV 0,6/1 kV (cable aislado con 
polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo, de tensión 
nominal 0,6/1kV). El poste de suminmistro eléctrico de la compañía de 
suministro está en la esquina sureste de la nave, estando identificado en 
los planos, siendo la distancia al cuadro CGP+M de menos de tres 
metros y de este al cuadro CGD es de menos de 5 metros. 
 Resto de líneas: Según líneas instaladas bajo tubo superficial (tipo de 
instalación B2), según ITC-BT-19 y el cable empleado será RV 0,6/1 kV 
(cable aislado con polietileno reticulado y cubierta de policloruro de 
vinilo, de tensión nominal de 0,6/1 kV). Estas líneas con su tubo de 
protección, irán colocadas por encima del falso techo en su recorrido 
horizontal y sobre el cerramiento en su recorrido vertical. 
 
El cálculo del cableado se realizará mediante tres comprobaciones: intensidad 
máxima admisible (calentamiento de las líneas), por caída de tensión máxima y 
por el criterio del máximo cortocircuito admisible. 
 
6.1. Cálculo mediante la instensidad máxima admisible 
 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en los cálculos anteriores, la 
intensidad que circula por las distintas líneas se cálculará mediante las 
siguientes fórmulas: 
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Para la elección de la sección del cable, es necesario calcular la intensidad 
corregida (I*) mediante la siguiente fórmula: 
 
f
II =*  
Donde f es un factor que depende del tipo de instalación. Para las líneas 
enterradas según ITC-BT-07: 
 Temperatura 20 ºC→ f1 = 1,04 
 Resistividad térmica → f2 = 0,81 
 Profundidad 1 m → f3 = 0,97 
 82,097,081,004,1 =⋅⋅=f  
  
Para las líneas interiores con instalación tipo B2 y según ITC-BT-19: 
 Agrupamiento de cinco circuitos → f1 = 0,70 
 Temperatura 35 ºC→ f2 = 0,94 
 658,094,070,0 =⋅=f  
 
En la siguiente tabla, se expresan los cálculos de la I y I* de cada una de las 
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Tabla 49. Dimensionado de cableado según criterio de intensidad máxima 






        580,30    2,52 0,658 3,83 Cobre 4 40 SI 
L-1.2 
     3.403,38    4,91 0,658 7,47 Cobre 4 40 SI 
L-1.3 
     2.143,30    9,32 0,658 14,16 Cobre 4 40 SI 
L-1.4 
     8.827,23    12,74 0,658 19,36 Cobre 4 40 SI 
L-1.5 
     1.071,65    4,66 0,658 7,08 Cobre 4 40 SI 
L-1.6 
     3.638,24    5,25 0,658 7,98 Cobre 4 40 SI 
L-1 
    19.659,02    28,38 0,658 43,12 Cobre 35 126 SI 
L-2.1 
        508,29    2,21 0,658 3,36 Cobre 4 40 SI 
L-2.2 
     2.500,00    3,61 0,658 5,48 Cobre 4 40 SI 
L-2.3 
        508,29    2,21 0,658 3,36 Cobre 4 40 SI 
L-2.4 
     6.703,96    9,68 0,658 14,71 Cobre 4 40 SI 
L-2.5 
        508,29    2,21 0,658 3,36 Cobre 4 40 SI 
L-2.6 
    10.765,92    15,54 0,658 23,62 Cobre 4 40 SI 
L-2.7 
     1.071,65    4,66 0,658 7,08 Cobre 4 40 SI 
L-2.8 
     7.699,32    11,11 0,658 16,89 Cobre 4 40 SI 
L-2 
    30.223,74    43,62 0,658 66,30 Cobre 35 126 SI 
L-3.1 
     1.317,33    5,73 0,658 8,70 Cobre 4 40 SI 
L-3.2 
    16.848,18    24,32 0,658 36,96 Cobre 10 60 SI 
L-3.3 
     2.880,33    12,52 0,658 19,03 Cobre 4 40 SI 
L-3.4 
    21.902,75    31,61 0,658 48,05 Cobre 10 60 SI 
L-3 
    42.948,39    61,99 0,658 94,21 Cobre 35 126 SI 
L-4.1 
        825,98    3,59 0,658 5,46 Cobre 4 40 SI 
L-4.2 
     3.438,61    14,95 0,658 22,72 Cobre 4 40 SI 
L-4.3 
        508,29    2,21 0,658 3,36 Cobre 4 40 SI 
L-4.4 
     7.722,71    33,58 0,658 51,03 Cobre 10 60 SI 
L-4.5 
        508,29    2,21 0,658 3,36 Cobre 4 40 SI 
L-4.6 
     4.000,00    17,39 0,658 26,43 Cobre 4 40 SI 
L-4.7 
        241,44    1,05 0,658 1,60 Cobre 4 40 SI 
L-4.8 
     3.250,00    14,13 0,658 21,47 Cobre 4 40 SI 
L-4.9 
        241,44    1,05 0,658 1,60 Cobre 4 40 SI 
L-4.10 
     3.250,00    14,13 0,658 21,47 Cobre 4 40 SI 
L-4.11 
     1.541,82    6,70 0,658 10,19 Cobre 4 40 SI 
L-4.12 
    11.250,00    16,24 0,658 24,68 Cobre 4 40 SI 
L-4 
    36.765,10    53,07 0,658 80,65 Cobre 35 126 SI 
L-5.1 
        274,24    1,19 0,658 1,81 Cobre 4 40 SI 
L-5.2 
    10.335,61    14,92 0,658 22,67 Cobre 4 40 SI 
L-5.3 
        274,24    1,19 0,658 1,81 Cobre 4 40 SI 
L-5.4 
    16.291,22    23,51 0,658 35,74 Cobre 4 40 SI 
L-5.5 
     5.971,41    25,96 0,658 39,46 Cobre 35 126 SI 
L-5 
    33.122,12    47,81 0,658 72,66 Cobre 35 126 SI 
L-0 
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6.2. Cálculo mediante el criteio de caída de tensión máxima 
 
Según establece el RBT, en la instalación de enlace (L-0) la caída de tensión 
máxima debe de ser inferior al 1,5%. Por otra parte, en instalacines inferiores la 
cída de tensión debe ser menor del 3% en circuitos de alumbrado y de un 5% 
en circuitos de fuerza. Las fórmulas que se emplean para cálcular la caída de 
tensión son: 
 
))()cos((3 ϕϕδ senXRITrifásico ⋅+⋅⋅⋅=→  
))()cos((2 ϕϕδ senXRIMonofásico ⋅+⋅⋅⋅=→  
 
Donde, a su vez, la resistencia (R), se calcula: 
 
S
lR ⋅= ρ  
Donde: 
 ρ: resistividad del material: ρcu= 1,8x10-8 Ωm y ρal= 2,8x10-8 Ωm 
 l: longitud del conductor en m 
 S: sección del conductor en m2 
Por otro lado, la reactancia (X), se calculará: 
 
lXX ⋅= ´  
Donde: 
 X´: es la reactancia en Ω/km que facilitan algunos fabricantes y que para 
cables multiconductores toman los siguientes valores: 
  Si la sección del conductor es menor o igual a 6 mm2: 0,10 Ω/km 
  Si la sección del conductor es mayor de 50 mm2: 0,075 Ω/km 
Si la sección del conductor esta entre los valores anteriores: 0,08 
Ω/km 
 l: longitud del conductor expresada en km 
 
Por otra parte, para expresar la caída de tensión en términos relativos, se 
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Finalmente, hay que tener en cuenta que la caída de tensión es acumulativa, 
es decir, para líneas finales la caída de tensión se calcula con la siguiente 
fórmula: 
3.1%1.%% 6.1 −− +=−→ LLacumulada L δδδ  
 
En la siguiente tabla se expresan los resultados de calcular la caída de tensión 
para todas las líneas con las fórmulas que se han definido anteriormenet y con 
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Tabla nº 50. Dimensionado de cableado según criterio de caída de tensión 
Línea    Sección (mm2) L (m) ρ (Ωm) R (Ω) 
X 
(Ω/km) δ (v) δ (%) 
δacum 
(%) Cumple 
L-1.1 4 9,77 1,8 *10-8 0,044 0,100 0,251 0,109 0,460 SI 
L-1.2 4 13,52 1,8 *10-8 0,061 0,100 0,497 0,124 0,476 SI 
L-1.3 4 38,49 1,8 *10-8 0,173 0,100 2,052 0,892 1,244 SI 
L-1.4 4 26,33 1,8 *10-8 0,119 0,100 1,866 0,467 0,818 SI 
L-1.5 4 18,94 1,8 *10-8 0,085 0,100 0,643 0,280 0,631 SI 
L-1.6 4 21,63 1,8 *10-8 0,097 0,100 0,682 0,170 0,522 SI 
L-1 35 20,42 1,8 *10-8 0,010 0,080 1,405 0,351 0,485 SI 
L-2.1 4 11,15 1,8 *10-8 0,050 0,100 0,233 0,101 0,646 SI 
L-2.2 4 10,52 1,8 *10-8 0,047 0,100 0,336 0,084 0,629 SI 
L-2.3 4 8,82 1,8 *10-8 0,040 0,100 0,211 0,092 0,637 SI 
L-2.4 4 21,10 1,8 *10-8 0,095 0,100 1,210 0,303 0,848 SI 
L-2.5 4 15,52 1,8 *10-8 0,070 0,100 0,273 0,119 0,664 SI 
L-2.6 10 24,98 1,8 *10-8 0,045 0,100 1,278 0,320 0,865 SI 
L-2.7 4 17,92 1,8 *10-8 0,081 0,100 0,623 0,271 0,816 SI 
L-2.8 4 33,34 1,8 *10-8 0,150 0,100 1,916 0,479 1,024 SI 
L-2 35 23,09 1,8 *10-8 0,012 0,080 2,180 0,545 1,579 SI 
L-3.1 4 31,48 1,8 *10-8 0,142 0,100 1,093 0,475 1,195 SI 
L-3.2 10 53,81 1,8 *10-8 0,097 0,100 3,142 0,786 1,506 SI 
L-3.3 4 64,58 1,8 *10-8 0,291 0,100 4,133 1,797 2,517 SI 
L-3.4 10 58,93 1,8 *10-8 0,106 0,080 3,949 0,987 1,707 SI 
L-3 35 14,56 1,8 *10-8 0,007 0,080 2,881 0,720 1,087 SI 
L-4.1 4 15,32 1,8 *10-8 0,069 0,100 0,441 0,192 0,805 SI 
L-4.2 4 14,00 1,8 *10-8 0,063 0,100 1,776 0,772 1,386 SI 
L-4.3 4 4,84 1,8 *10-8 0,022 0,100 0,174 0,076 0,689 SI 
L-4.4 10 17,26 1,8 *10-8 0,031 0,080 2,601 1,131 1,745 SI 
L-4.5 4 7,82 1,8 *10-8 0,035 0,100 0,202 0,088 0,701 SI 
L-4.6 4 18,63 1,8 *10-8 0,084 0,100 2,431 1,057 1,671 SI 
L-4.7 4 19,92 1,8 *10-8 0,090 0,100 0,149 0,065 0,679 SI 
L-4.8 4 8,99 1,8 *10-8 0,040 0,100 1,435 0,624 1,238 SI 
L-4.9 4 21,26 1,8 *10-8 0,096 0,100 0,155 0,067 0,681 SI 
L-4.10 4 14,96 1,8 *10-8 0,067 0,100 1,770 0,769 1,383 SI 
L-4.11 4 66,36 1,8 *10-8 0,299 0,100 2,263 0,984 1,597 SI 
L-4.12 4 28,74 1,8 *10-8 0,129 0,100 2,529 0,632 1,246 SI 
L-4 35 8,81 1,8 *10-8 0,005 0,080 2,455 0,614 0,785 SI 
L-5.1 4 11,15 1,8 *10-8 0,050 0,100 0,125 0,055 0,559 SI 
L-5.2 4 17,75 1,8 *10-8 0,080 0,100 1,742 0,436 0,940 SI 
L-5.3 4 7,21 1,8 *10-8 0,032 0,100 0,106 0,046 0,551 SI 
L-5.4 4 12,99 1,8 *10-8 0,058 0,100 2,346 0,587 1,091 SI 
L-5.5 35 80,19 1,8 *10-8 0,041 0,100 2,515 1,093 1,598 SI 
L-5 35 2,60 1,8 *10-8 0,001 0,080 2,019 0,505 0,649 SI 
L-0 200 5,11 2,8 *10-8 0,00072 0,075 3,339 0,835 1,186 SI 
 
6.3. Cálculo mediante la intensidad de cortocircuito 
 
Como último paso comprobaremos que las secciones escogidas cumplen con 
este requisito a verificar. 
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6.3.1. Cálculo de impedancias e intensidades de cortocircuito 
 
Es necesario llevar a cabo el cálculo de una serie de impedancias para 
psoteriormente poder cálcular la intensidad de cortocircuito (Icc). 
Comenzaremos por calculra la Icc que corresponde a la red de distribución 
exterior a la instalación proyectada (es decir, hasta la CGP). Para ello, los 
datos que nos ofrece la ccompañía suministradora son:  
 Resistencia hasta CGP (R) de entorno a 0,004518 Ω 
 Reactancia hasta CGP (X) de entorno a 0,018400 Ω 
 
Por lo tanto, el cálculo de la impedancia externa a nuestra instalación es: 
 
Ω=+= 0189,022 CGPCGPCGP RXZ  






El siguiente paso es realizar el cálculo de las impedancias de las líneas que 
unen los distintos cuadros eléctricos. El cálculo de la resistencia y de la 
reactancia se realiza tal y como se expreso en el punto anterior: 
 
Tablanº 51. Cálculo de resistencia y reactancia en líneas principales 
Línea S (mm2) L (m) ρ (Ωm) R (Ω) X (Ω/km) X (Ω) 
L-1 10 20,42 1,8 *10-8 0,037 0,080 0,002 
L-2 35 23,09 1,8 *10-8 0,012 0,080 0,002 
L-3 35 14,56 1,8 *10-8 0,005 0,080 0,001 
L-4 35 8,81 1,8 *10-8 0,005 0,080 0,001 
L-5 35 2,60 1,8 *10-8 0,001 0,080 0,0002 
L-0 300 5,11 2,8 *10-8 0,0005 0,075 0,0004 
 
Una vez realizado esto, se debe realizar el cálculo de las impedancias 
acumuladas hasta cada uno de los cuadros y posteriormente, con esta 
impedancia, calcular la Icc. En la siguiente tabla se recoge el resultado de 
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Tabla nº 52. Cálculo de la Icc en cada uno de los cuadros 
Cuadro Racum (Ω) Xacum (Ω) Z (Ω)  Icc (A) 
CS-1 0,024 0,020 0,031 7.392,21 
CS-2 0,019 0,020 0,028 8.371,57 
CS-3 0,012 0,020 0,023 9.901,48 
CS-4 0,012 0,020 0,023 9.901,48 
CS-5 0,013 0,020 0,024 9.681,51 
CGD 0,0075 0,020 0,021 10.811,80 
CGP 0,018 0,018 0,018 12.524,49 
 
 
6.3.2. Secciones mínimas por el criterio de Icc 
 
La sección mínima para los conductores, según el criterio de Icc se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 
 
K
tIS cccc ⋅=  
Donde: 
 Scc: sección en mm2 
Icc: intensidad de cortocircuito acumulado hasta el cuadro del que parte 
la línea en amperios 
t: tiempo en segundos que tarda en actuar el magnetotérmico que 
protege la línea 
K: factor que toma el valor de 140 para conductores de XLPE sobre 
cobre y 92 para conductores XLPE sobre aluminio. 
 
En el siguiente cuadro aparecen los resultados de este cálculo en las distintas 
líneas, y la comprobación de que las secciones escogidas cumplen con este 
tercer criterio. 
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Tabla nº 53. Dimensionado de cableado según criterio de Icc 
Línea    Icc (A) t (s) K Scc (mm2)  
Sección 
(mm2) Cumple 
L-1.1 7.392,21 0,003 140 2,89 4 SI 
L-1.2 7.392,21 0,003 140 2,89 4 SI 
L-1.3 7.392,21 0,003 140 2,89 4 SI 
L-1.4 7.392,21 0,003 140 2,89 4 SI 
L-1.5 7.392,21 0,003 140 2,89 4 SI 
L-1.6 7.392,21 0,003 140 2,89 4 SI 
L-1 10.810,80 0,030 140 13,37 35 SI 
L-2.1 8.371,57 0,003 140 3,28 4 SI 
L-2.2 8.371,57 0,003 140 3,28 4 SI 
L-2.3 8.371,57 0,003 140 3,28 4 SI 
L-2.4 8.371,57 0,003 140 3,28 4 SI 
L-2.5 8.371,57 0,003 140 3,28 4 SI 
L-2.6 8.371,57 0,003 140 3,28 4 SI 
L-2.7 8.371,57 0,003 140 3,28 4 SI 
L-2.8 8.371,57 0,003 140 3,28 4 SI 
L-2 10.810,80 0,030 140 13,37 35 SI 
L-3.1 9.901,48 0,003 140 3,87 4 SI 
L-3.2 9.901,48 0,003 140 3,87 10 SI 
L-3.3 9.901,48 0,003 140 3,87 4 SI 
L-3.4 9.901,48 0,003 140 3,87 10 SI 
L-3 10.810,80 0,030 140 13,37 35 SI 
L-4.1 9.901,48 0,003 140 3,87 4 SI 
L-4.2 9.901,48 0,003 140 3,87 4 SI 
L-4.3 9.901,48 0,003 140 3,87 4 SI 
L-4.4 9.901,48 0,003 140 3,87 10 SI 
L-4.5 9.901,48 0,003 140 3,87 4 SI 
L-4.6 9.901,48 0,003 140 3,87 4 SI 
L-4.7 9.901,48 0,003 140 3,87 4 SI 
L-4.8 9.901,48 0,003 140 3,87 4 SI 
L-4.9 9.901,48 0,003 140 3,87 4 SI 
L-4.10 9.901,48 0,003 140 3,87 4 SI 
L-4.11 9.901,48 0,003 140 3,87 4 SI 
L-4.12 9.901,48 0,003 140 3,87 4 SI 
L-4 10.810,80 0,030 140 13,37 35 SI 
L-5.1 9.681,51 0,003 140 3,79 4 SI 
L-5.2 9.681,51 0,003 140 3,79 4 SI 
L-5.3 9.681,51 0,003 140 3,79 4 SI 
L-5.4 9.681,51 0,003 140 3,79 4 SI 
L-5.5 9.681,51 0,003 140 3,79 35 SI 
L-5 10.810,80 0,030 140 13,37 35 SI 
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6.4. Resumen de los cables escogidos 
 
Finalmente, una vez realizadas todas las comprobaciones, en el siguiente 
cuadro se resume el cableado para cada una de las líneas, incluida la sección 
de los cables neutros y de protección, que se determinan a partir de las 
secciones del cableado de las secciones activas: 
 
Tabla nº 54. Dimensionado de cableado según el criterio Icc 
Línea   Cable Cable de protección (mm) 
L-1.1 RV 06/1kV 2x4 4 
L-1.2 RV 06/1Kv 4x4 4 
L-1.3 RV 06/1kV 2x4 4 
L-1.4 RV 06/1Kv 4x4 4 
L-1.5 RV 06/1kV 2x4 4 
L-1.6 RV 06/1Kv 4x4 4 
L-1 RV 06/1Kv 4x35 35 
L-2.1 RV 06/1kV 2x4 4 
L-2.2 RV 06/1Kv 4x4 4 
L-2.3 RV 06/1kV 2x4 4 
L-2.4 RV 06/1Kv 4x4 4 
L-2.5 RV 06/1kV 2x4 4 
L-2.6 RV 06/1kV 4x4 4 
L-2.7 RV 06/1kV 2x4 4 
L-2.8 RV 06/1Kv 4x4 4 
L-2 RV 06/1Kv 4x35 35 
L-3.1 RV 06/1kV 2x4 4 
L-3.2 RV 06/1kV 4x10 10 
L-3.3 RV 06/1kV 2x4 4 
L-3.4 RV 06/1Kv 4x10 10 
L-3 RV 06/1Kv 4x35 35 
L-4.1 RV 06/1kV 2x4 4 
L-4.2 RV 06/1kV 2x4 4 
L-4.3 RV 06/1kV 2x4 4 
L-4.4 RV 06/1Kv 2x10 10 
L-4.5 RV 06/1kV 2x4 4 
L-4.6 RV 06/1kV 2x4 4 
L-4.7 RV 06/1kV 2x4 4 
L-4.8 RV 06/1kV 2x4 4 
L-4.9 RV 06/1kV 2x4 4 
L-4.10 RV 06/1kV 2x4 4 
L-4.11 RV 06/1kV 2x4 4 
L-4.12 RV 06/1Kv 4x4 4 
L-4 RV 06/1Kv 4x35 35 
L-5.1 RV 06/1kV 2x4 4 
L-5.2 RV 06/1Kv 4x4 4 
L-5.3 RV 06/1kV 2x4 4 
L-5.4 RV 06/1kV 4x4 4 
L-5.5 RV 06/1Kv 2x35 35 
L-5 RV 06/1Kv 4x35 35 
L-0 RV 06/1kV 3X200/85 Al 200 
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7. DISEÑO DE LAS CANALIZACIONES 
 
La línea general de alimentación (L-0) no llevará ningún tipo de canalización, 
sino que irá directamente enterrada en la zanja. Sin embargo, todas las líneas 
interiores irán bajo tubo grapado a la pared o sobre el falso techo. Se colocará 
una línea por tubo y solo se elegirán dos tipos de tubos, uno para las líneas 
principales (L-1, L-2, L-3, L-4 y L-5) y otro para el resto de las líneas. 
 
Las líneas principales tienen de 35 mm2 como máximo, son tetrapolar y tienen 
cable de protección. Según catálogos comerciales, el diámetro de este tipo de 
cables (incluido aislamiento exterior) es de 25,7 mm, luego su sección será de 










 S: sección útil (mm2) 
K: coeficiente de relleno que para cables de potencia toma el valor de 
1,4 
R: reserva de espacio para futuras ampliaciones (15-30%) 
∑A: suma de las secciones de los cables a instalar (mm2) 
 








Esto supone una canalización de 20 mm de diametro. Aplicando esto al resto 
de circuitos utilizaremos canalizaciones de 15 y 10 mm de diámetro en función 
del circuito. 
 
Todos los locales se pueden considerar como local húmedo (según ITC-BT-30) 
por lo que en las canalizaciones se deben cumplir con lo estipulado en la 
norma  UNE 20675 parte 3-3 (posible caída vertical de gotas de agua). 
 
8. MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA 
 
Con el objetivo de evitar sobrecostes por penalizaciones por parte de la 
empresa suministradora eléctrica, debido al consumo de energía reactiva se va 
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a colocar un equipo de compensación  de este tipo de energía. El cálculo se 
realiza teniendo en cuenta la máxima potencia (P*) consumida de forma 
simultanea y que el cos (φ) se quiere mejorar de 0,84 a 0,95: 
  
kVArtgtgPQc 05,692.303175,064,893.106))(¨)((* =⋅=−⋅= ϕϕ  
 
Por lo tanto, será necesaria la instalación de una batería de condensadores con 
capacidad superior a 30.692,05 kVAr. 
 
 
9. PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
En este apartado se detallarán las protecciones tanto para los usuarios de ella 
como para la propia instalación. 
 
 
9.1. Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos 
 
La primera protección estará instalada en la caja general de protección y 
medida (CGP+M), donde nos encontraremos los fusibles cortacircuitos.  
 
Teniendo en cuenta la potencia máxima consumida en la instalación (S*) y la Icc 
en la CGP+M los fusibles escogidos son 3 (uno por fase) de cuchilla, tipo gG, 
talla 1, calibre 250 A y poder de corte 100/120 kA. 
 
Por otra parte, en todas las líneas (en los cuadros de los que parten) se 
instalarán interruptores magneto térmicos, que protegen la instalación y 
receptores de sobreintensidades y de cotocircuitos. La elección de estos 
dispositivos se realiza en función de la intensidad de línea, poder de corte (que 
deberá ser superior a Icc) y el tipo de receptores que tengan asociados. En 
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Tabla nº 55. Elección de magnetotérmicos 
Magnetotérmicos Línea In (A) P. de corte (kA) Nº de polos Tipo de corte 
L-1.1 5 10 2 B 
L-1.2 5 10 4 C 
L-1.3 16 10 2 B 
L-1.4 16 10 4 C 
L-1.5 5 10 2 B 
L-1.6 7,5 10 4 C 
L-1 30 15 4 D 
L-2.1 5 10 2 B 
L-2.2 5 10 4 C 
L-2.3 5 10 2 B 
L-2.4 16 10 4 C 
L-2.5 5 10 2 B 
L-2.6 16 10 4 C 
L-2.7 5 10 2 B 
L-2.8 16 10 4 C 
L-2 63 15 4 D 
L-3.1 7,5 10 2 B 
L-3.2 30 10 4 C 
L-3.3 16 10 2 B 
L-3.4 35 10 4 C 
L-3 63 15 4 D 
L-4.1 5 10 2 B 
L-4.2 16 10 2 C 
L-4.3 5 10 2 B 
L-4.4 35 10 2 C 
L-4.5 5 10 2 B 
L-4.6 20 10 2 C 
L-4.7 5 10 2 B 
L-4.8 16 10 2 C 
L-4.9 5 10 2 B 
L-4.10 16 10 2 C 
L-4.11 7,5 10 2 B 
L-4.12 20 10 4 C 
L-4 63 15 4 D 
L-5.1 5 10 2 B 
L-5.2 16 10 4 C 
L-5.3 5 10 2 B 
L-5.4 26 10 4 C 
L-5.5 30 10 2 C 
L-5 63 15 4 D 
  
Por otra parte, hay que tener en cuenta que parte de los receptores cuentan 
con sus propios cuadros de protección en los que se incluyen relés térmicos y 
otros elementos que aseguran el buen funcionamiento de los mismos. 
 
 
9.2. Protección contra contactos directos 
 
Toda la instalación estará correctamente ejecutada, siendo siempre 
supervisada por un instalador oficial homologado. 
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Según la ITC-BT-24 todas las cajas de derivación deberán estar 
convenientemente cerradas, así como los distintos elementos de la instalación, 
evitándose de esta forma el posible contacto accidental con personas u 
objetos. Todos los cuadros que se instalen tendrán un grado de protección IP 
34 e IK5. 
 
Todo el cableado y conexionado de receptores se realizará de acuerdo a las 




9.3. Protección contra contactos indirectos 
 
Como medida de protección contra contactos indirectos se ha previsto un 
sistema que consiste en asociar al toma tierra de las masas un dispositivo de 
corte por intensidad de defectos, formado por interruptores diferenciales de 
10mA (CS-1, CS-2, CS-3, CS-4 y CS-5) y 300mA (CGD). 
 
En cuanto a la instalación toma tierra, el RBT establece que el electrodo de 
tierra se dimensionará de forma que su resistencia de tierra no sea superior al 
valor especifcado para ella, de tal manera que cualquier masa no de lugar a 
24V en locales húmedos. Dado que la sensibilidad del interruptor diferencial 










Suponiendo una resistencia del terreno de 500 Ω/m y dado que las picas 

















Por lo tanto, la instalación contará con 4 picas separadas 5,00 metros, con lo 
que la instalación estará suficientemente dimensionada. 
 
 
10. GRUPO ELECTÓGENO AUXILIAR 
 
 Uno de los mayores problemas que puede ocurrir en una industria 
agroalimentaria es la falta de suministro electrico para la refrigeración o 
conservación de los alimentos manipulados o no. En nuestro caso no es 
menos, y nos podría causar la perdida de la producción de hasta 6 meses con 
lo que sería una gran perdida economica inasumible por ninguna industria y 
menos la nuestra que es artesanal. Con lo cual no podemos estar sujetos a 
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corte de suministro, no solo por la perdida total, sino por la disminución de la 
calidad de nuestro producto, que el máximo exponenete de la quesería. 
 
Por este mótivo en la sala de máquinas existirá un grupo electrógeno diesel 
conectando el CGD a la línea L-1 y L-3, que arrancará automáticamente en el 
momento en el que se corte el suministro eléctrico. Las caracteristicas que 
debe tener este grupo para dar servicio a los circuitos L-1 y L-3 son: 
 Generador trifásico con tensión de trabajo 230/400 V 
 Potencia aparente superior a 50 kVA 
 Potencia motor entorno a 60 kW 
 Motor insonorizado 
 
 
11. CONSUMO DE ENERGÍA 
 
 
A continuación se estimará el coste anual de energía eléctrica que deberá de 
sufragar la quesería en su proceso industrial. En primer término, calcularemos 




El otro término fijo que aparecerá en la factura es el alquiler del equipo de 
medida que será: 
 
Alquiler (euros/mes)x12 meses=1,5 euros/mesx12meses=18 euros/año 
 
Finalmente, para calcular el consumo energético, se estima que el gasto total 
anual es equivalente al funcionamiento  de toda la instalación a pleno 
rendiemiento durante 3 horas los 240 días hábiles de un año, por lo tanto el 




Para un precio medio de la enrgía de 0,140 euros/kWh, el gasto por energía 




El coste total del suministro eléctrico será la suma de los costes anteriores más 
el 4% de impuestos: 
 
Coste electricidad=1,04x(1.183,20+18,00+10.080,00)=11.281,2 euros/año 
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Anejo 9: Obra civil 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se contempla todo lo referente a la obra civil de la quesería, 
desde el movimiento de tierras hasta los últimos materiales en carpintería y 
pintura. 
 
Tanto la distribución en planta como el cálculo de las estructuras se acogen a 
la normativa vigente. 
 
2. ORDEN  CRONOLÓGICO 
 
Se deberá proceder a la ejecución de obras de acondicionamiento de una nave 
agrícola, para realizar una distribución en planta del edificio, como quesería. A 
continuación se detalla el orden cronológico que deberán seguir algunas de las 
operaciones de demolición, albañilería y cimentación en el interior de la nave, 
con el objeto de que unas y otras no produzcan incompatibilidades temporales 
en su ejecución. 
 
1. Retirada de la capa vegetal en el perímetro exterior de la nave y en la 
zona de la balsa de evaporación de salmuera. 
2. Demolición de la solera interna de la nave y retirada de escombros. 
3. Demolición y retirada de puerta y ventanas anteriores. 
4. Apertura y cerrado manual de huecos de ventanas y puertas tanto 
anteriores como las actuales. 
5. Apertura de zanjas en el interior y exterior de la nave para la instalación 
de saneamiento. Preparación del terreno para solera de la balsa de 
salmuera. 
6. Realización de la instalación de saneamiento. 
7. Cierre de zanjas y compactación del suelo de la nave y exterior. 
8. Solera de hormigón de la nave y solera balsa salmuera. 
9. Albañilería: cerramientos, divisiones interiores, falso techo y pavimentos. 
10. Carpintería del edificio. 
11. Instalación de fontanería. 
12. Instalación eléctrica y de iluminación. 
13. Instalación de climatización del edificio. 
14. Instalación de climatización de las cámaras. 
15. Instalación de aire comprimido. 
16. Instalación contraincendios. 
17. Realización de la acera perimetral y rampa de acceso a la quesería. 
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18. Pintura interior y exterior, además del rotulado del nombre de la 
quesería en la fachada principal (este) y la sur. 
19. Limpieza de las obras. 
20. Amueblamiento de todas las dependencias. 
21. Recepción provisional de las obras. 
22. Gestión de los residuos de construcción. 
23. Seguridad y salud. 
 
2.1. Movimiento de tierras 
 
Se realiza un movimiento de tierras en la excavación de las zanjas de 
saneamiento y en la preparación de la solera de la balsa de desecación de 
salmuera. El vaciado se realiza mediante retroexcavadora, con posterior relleno 
y apisonado de tierra procedente de la excavación y extracción de tierras 




Se realizará una revisión del tejado de la nave, pero no se prevén actuaciones, 




La solera del interior de la quesería será de 15 cm de espesor realizada en 
hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2, armado en mallazo de 20 x 20 cm y 6 mm de 
diámetro, con encanchado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, 
extendido y compactado con pistón. 
 
La solera de la balsa de desecación de salmuera será de las mismas 
características pero con 10 cm de espesor de hormigón, además constará del 
forjado (con acero corrugado de 8 mm) para la realización de los muros 
laterales de 20 cm de anchura. Posteriormente se impermeabilizará con una 
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2.4. Albañilería y cerramientos 
 
2.4.1. Cerramientos zona de oficina, tienda, laboratorio y vestuarios 
 
Se realizará con tabique de ladrillo lateroyeso 10 LD, estando este compuesto 
por un ladrillo cerámico de doble celda de 8 cm de espesor, revestido de 1 cm 
de yeso en ambas caras y machihembrado en todo su perímetro. Siendo sus 
dimensiones 86x33x10 cm y un peso unitario de 22,5 kg. 
 
Este tipo de material nos permite realizar más rápidas y seguras las divisiones, 
además de evitarnos el guarnecido maestrado con yeso grueso, pasando 
directamente al enlucido con yeso fino YF de 1 mm.  
 
En el caso de los vestuarios y el laboratorio se alicatará directamente sobre el 
tabique. 
 
2.4.2. Cerramiento resto de la industria 
 
Las divisiones se realizarán mediante panel de sándwich para formación de 
paramentos verticales de 100 mm (tal y como se justifica en el anejo 8) de 
espesor, paneles de 1,50 x 2,00 metros formados por chapas de acero lacado 
en blanco de 1,5 mm de espesor e interior formado por espuma de poliuretano 
expandido (densidad de 40 kg/m3), con juntas machihembradas y redondeadas 
en encuentros de esquinas para fácil limpieza. 
 
En toda la quesería se empleará un falso techo registrable de placas rígidas de 
vidrio celular en placa vinílica resistente a la humedad, barrera de vapor, 
antiséptico, inorgánico y ecológico. Con acabado lateral recto, modulado en 
placas de 60x60 cm y 22 mm de espesor, en color blanco instalado sobre 
perfilería blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios 
fijados a la celosía de la cubierta, instalado sobre perfilería blanca 
anticorrosiva. 
 
2.5. Carpintería y vidriería 
 
Toda la carpintería de la industria está realizada en PVC, con diferentes 
refuerzos en función que nos encontremos en el exterior o en el interior de 
quesería. 
 
Las puertas y ventanas que dan al exterior son con folio de imitación a madera 
y las interiores blancas. El acristalamiento es doble Climalit, formado por dos 
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vidrios de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador 
de aluminio y doble sellado perimetral, estando fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío 
con silicona neutra. Las puertas y ventanas acristaladas tienen una cámara 
inferior de 6 mm, dado que no es necesario mayor aislamiento. 
 
La puerta de la tienda es de una hoja con zócalo inferior ciego de 50 cm y 
enrejado reforzado con acero en la zona acristalada. El resto de puertas 
exteriores, salvo la central, son de dos hojas ciegas, reforzadas con acero y 
sistema de apertura manual de seguridad desde el interior. 
 
La puerta de acceso al pasillo principal de la quesería es automática de 
elevación vertical por secciones y albergando en la parte central una 
semipuerta de acceso de personas de 1,00 x 2,10 m, realizada en PVC con 
relleno interno de espuma de poliuretano y reforzada con acero. 
 
Las puertas de la oficina, laboratorio son como la de la tienda pero sin enrejado 
y de color blanco. Las de los vestuarios son ciegas y las del resto de la 
industria  serán puertas de vaivén de dos hojas y con un ojo de cristal en cada 
hoja de 35 cm de diámetro en el tercio superior. 
 
La puerta del almacén también es automática pero de PVC flexible para facilitar 
su apertura y minimizar el espacio que ocupa. 
 
2.6. Solados y revestimientos 
 
En la quesería, tal y como se justifica en el Anejo Nº 3, existirán tres zonas 
distintas a la hora de la instalación del pavimento.  
 
En la primera zona que está compuesta por: tienda, laboratorio, oficina y 
vestuarios, el pavimento será baldosa de gres rústico de 33x33 cm, 
antideslizante clase 2 de Rd  recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
N y arena de río (M-5), rejuntado con material cementoso color CG2 para junta 
de 10  mm. El rodapié será de gres rústico en piezas de 8x25 cm, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), rejuntado con 
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N ½. 
 
En la segunda zona que está compuesta por: la sala de recepción, elaboración 
y limpieza, se utilizará el mismo tipo de gres, pero además antiácido y los 
rejuntados con una lecha de cemento especial. En este solado como el anterior 
se ceñirá a las normas del CTE en cuanto a juntas y rincones redondeados de 
fácil limpieza. 
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La tercera zona que es el resto de la quesería se solará mediante pavimento de 
mortero epoxi multicapa, con espesor de 4,00 mm, clase 3 Rd, consistente en 
una capa de imprimación epoxi sin disolventes (rendimiento 0,3 kg/m2); 
formación de capa base con mortero epoxi sin disolventes coloreado 
(rendimiento 8,0 kg/m2); capa de sellado con la mezcla del revestimiento epoxi 
sin disolventes coloreado con un 2% en peso del agente tixotropante, sobre 
superficie de hormigón o mortero. Con formación de pendiente hacia las rejillas 
de limpieza. 
 
Los vestuarios se alicatarán con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 
30x30 cm acabado en color o imitación piedra natural (Bla-AI s/UNE-EN-1411), 
recibido con adhesivo especial para paredes lavadas de yeso. 
 
En la zona de oficina, tienda y laboratorio se realizará un guarnecido y enlucido 
con acabado en pintura al temple liso de color en paramentos verticales, dos 
manos, incluso aparejado, plastecido y lijado dos manos. 
 
El resto de la quesería está acabado en panel sándwich de acero lacado en 
blanco con juntas y uniones redondeados de fácil limpieza.  
 
2.7. Aislamiento térmico 
 
En las paredes exteriores de la quesería que no poseen sándwich de división 
aislado, se colocará aislamiento de lana de roca de 50 mm entre el muro y la 
tabiquería. Excepto en las cámaras que el panel será en todo su recinto y en 
las salas de recepción, elaboración y acabado un panel sándwich autoportante 
de 50 mm y de las mismas características que el general utilizado en las 
divisiones. 
 
Para las cámaras se utilizará el panel de 100 mm descrito en el apartado de 
divisiones. Las puertas de entrada a las cámaras serán pivotantes frigoríficas 
para temperatura de conservación, lacada en blanco y preparada para 
encastrarse en los paneles.  
 
En el suelo de las cámaras se colocará aislamiento  con  planchas de 
poliestireno extruido de 20 mm de espesor y 10 kg/m3 de densidad, para el 
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3. Plan de obra 
 
Mediante el presente Plan de obra, se pretende estimar el tiempo que tardará 
en llevarse a cabo la ejecución de las obras e instalaciones de la quesería 
proyectada. De esta forma se pretende orientar al Contratista en cuanto a la 
necesidad de acopio de materiales y movilización de equipo humano, de 
maquinaría y medios auxiliares, así como al Promotor de las necesidades de 
disponibilidad de recursos económicos con los que debe contar en cada fase 
de la ejecución. 
El Contratista podrá elaborar un Programa de trabajos para adaptar la 
ejecución de las obras e instalaciones a sus medios y forma de trabajar, 
siempre y cuando no se supere la duración total estimada en el Plan de obra, y 
no suponga un incremento de los riesgos laborales. Dicho programa deberá ser 




Las obras deben de estar totalmente terminadas en el mes de julio, iniciándose 
en enero de 2015. En el mes de agosto se adquirirá la maquinaría y los 
equipamientos. Para el mes de octubre tiene que estar todo terminado y 
preparado para comenzar la actividad, dado que el promotor es el plazo que ha 
acordado con los actuales clientes que le adquieren la leche de su explotación 
ganadera, guardándose un margen de garantía de poder seguir entregando 
leche de forma regresiva hasta marzo del año siguiente. 
 
Para la elaboración de la planificación, se considera que la jornada laboral de 
los operarios que trabajan será de 8 horas y con cinco jornadas por semana 
(40 horas semanales). Se tendrán en cuenta además las festividades que 
durante las obras sean asignadas. 
 
3.2. Identificación de las actividades 
 
Para que la planificación sea más sencilla, y más fácil de asociar con el 
presupuesto (para calcular los recursos económicos necesarios), las 
actividades se corresponderán en su mayoría con los capítulos y subcapítulos 
que aparecen recogidos en las mediciones y presupuestos. Aparecen algunas 
otras actividades que no tienen asociada ninguna partida presupuestaría 
específica, bien porque se incluya dentro de las obras o bien porque no las 
tengan. Siendo las mismas descritas en el punto nº 2. 
 
1. Retirada de la capa vegetal en el perímetro exterior de la nave y en la 
zona de la balsa de evaporación de salmuera. 
2. Demolición de la solera interna de la nave y retirada de escombros. 
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3. Demolición y retirada de puerta y ventanas anteriores. 
4. Apertura y cerrado manual de huecos de ventanas y puertas tanto 
anteriores como las actuales. 
5. Apertura de zanjas en el interior y exterior de la nave para la instalación 
de saneamiento. Preparación del terreno para solera de la balsa de 
salmuera. 
6. Realización de la instalación de saneamiento. 
7. Cierre de zanjas y compactación del suelo de la nave y exterior. 
8. Solera de hormigón de la nave y solera balsa salmuera. 
9. Albañilería: cerramientos, divisiones interiores, falso techo y pavimentos. 
10. Carpintería del edificio. 
11. Instalación de fontanería. 
12. Instalación eléctrica y de iluminación. 
13. Instalación de climatización del edificio. 
14. Instalación de climatización de las cámaras. 
15. Instalación de aire comprimido. 
16. Instalación contraincendios. 
17. Realización de la acera perimetral y rampa de acceso a la quesería. 
18. Pintura interior y exterior, además del rotulado del nombre de la 
quesería en la fachada principal (este) y la sur. 
19. Limpieza de las obras. 
20. Amueblamiento de todas las dependencias. 
21. Recepción provisional de las obras. 
22. Gestión de los residuos de construcción. 
23. Seguridad y salud. 
 
Previo a todas estas actividades, se debe llevar a cabo la tramitación de 
licencias por parte del Promotor, que serán anteriores al inicio de las obras. La 
duración de la tramitación se estima entre uno y tres meses, sobre todo debido 
a que el emplazamiento es una pequeña industria artesanal en una zona del 
Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de “Estepas de Monegros 
(Occidentales)”. Esto no es ningún impedimento dado que la nave no está 
ubicada en ninguna parcela de Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) o 
Lugar de Interés Comunitario (LIC) y sobre todo por su dimensión. 
 
Además de ser una empresa diversificadora de las actividades y medios de 
vida del Medio Rural, objetivo nº 1 de la Política del Gobierno de Aragón.  
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3.3. Previsión de tiempos de ejecución de las actividades 
 
Para la adjudicación de los tiempos a cada una de las actividades, vamos a 
emplear el método Pert, siguiendo la siguiente expresión: 
 
6
4 bmaD ++=  
Donde: 
 D: duración del tiempo Pert (días) 
 a: estimación optimista (días) 
 b: estimación pesimista (días) 
 m: estimación más probable (días)  
 
En la siguiente tabla aparecen calculados los tiempos Pert para cada una de 
las actividades detalladas en el punto anterior. 
 
Tabla nº 1. Cálculo de tiempos Pert (en días laborables) 









Retirada de la capa vegetal en el 
perímetro exterior de la nave y 
en la zona de la balsa de 
evaporación de salmuera. 
1 2 1 1 
2 
Demolición de la solera interna 
de la nave y retirada de 
escombros. 
4 6 5 5 
3 Demolición y retirada de puerta y 
ventanas anteriores. 1 2 1 1 
4 
Apertura y cerrado manual de 
huecos de ventanas y puertas 
tanto anteriores como las 
actuales. 
1 3 2 2 
5 
Apertura de zanjas en el interior 
y exterior de la nave para la 
instalación de saneamiento. 
Preparación del terreno para 
solera de la balsa de salmuera. 
3 5 4 4 
6 Realización de la instalación de 
saneamiento 4 8 6 6 
7 Cierre de zanjas y compactación del suelo de la nave y exterior 1 4 2 2 
8 Solera de hormigón de la nave y 
solera balsa salmuera. 4 8 6 6 
9 
Albañilería: cerramientos, 
divisiones interiores, falso techo 
y pavimentos. 
22 30 26 26 
10 Carpintería del edificio 4 7 5 5 
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11 Instalación de fontanería 4 8 6 6 
12 Instalación eléctrica y de iluminación. 5 9 7 7 
13 Instalación de climatización del 
edificio 4 8 6 6 
14 Instalación de climatización de las cámaras 3 6 4 4 
15 Instalación de aire comprimido 2 4 3 3 
16 Instalación contraincendios 2 5 3 3 
17 
Realización de la acera 
perimetral y rampa de acceso a 
la quesería. 
2 5 3 3 
18 
Pintura interior y exterior, 
además del rotulado del nombre 
de la quesería en la fachada 
principal (este) y la sur. 
4 8 6 6 
19 Limpieza de las obras. 5 9 7 7 
20 Amueblamiento de todas las dependencias 2 4 3 3 
21 Recepción provisional de las 
obras 1 2 1 1 
22 Gestión de los residuos de 
construcción. Toda la fase 
23 Seguridad y salud. Toda la fase 
  
Algunas de las actividades se realizan de forma solapada en el tiempo, por lo 
que el número de jornadas que se prevé que dure la obra no es la suma de la 
duración de cada actividad. En el presente proyecto, se estima que la duración 
de las obras será de casi 4 meses naturales (86 jornadas laborales, 3 meses y 
28 días). 
 
3.4. Prelaciones entre actividades 
 
Para realizar una planificación adecuada es necesario tener en cuenta que 
para comenzar algunas actividades, otras deben haberse terminado, bien 
totalmente o en parte. En la siguiente tabla se recogen las prelaciones que 
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Tabla nº 2. Prelaciones entre actividades. 
Actividad Descripción Prelaciones 
1 Retirada de la capa vegetal en el perímetro exterior de la nave y en la zona de la balsa de evaporación de salmuera. - 
2 Demolición de la solera interna de la nave y retirada de escombros. - 
3 Demolición y retirada de puerta y ventanas anteriores. 1 y 2 
4 Apertura y cerrado manual de huecos de ventanas y puertas tanto 
anteriores como las actuales. 2 
5 
Apertura de zanjas en el interior y exterior de la nave para la 
instalación de saneamiento. Preparación del terreno para solera de 
la balsa de salmuera. 2 , 3 y 4 
6 Realización de la instalación de saneamiento 5 
7 Cierre de zanjas y compactación del suelo de la nave y exterior 6 
8 Solera de hormigón de la nave y solera balsa salmuera. 7 
9 Albañilería: cerramientos, divisiones interiores, falso techo y pavimentos. 8 
10 Carpintería del edificio 9 
11 Instalación de fontanería 10 
12 Instalación eléctrica y de iluminación. 10 
13 Instalación de climatización del edificio 10 
14 Instalación de climatización de las cámaras 10 
15 Instalación de aire comprimido 10 
16 Instalación contraincendios 9, 10 y 12 
17 Realización de la acera perimetral y rampa de acceso a la quesería. 16 
18 Pintura interior y exterior, además del rotulado del nombre de la quesería en la fachada principal (este) y la sur. 17 
19 Limpieza de las obras. 18 
20 Amueblamiento de todas las dependencias 19 
21 Recepción provisional de las obras 20 
22 Gestión de los residuos de construcción. 
23 Seguridad y salud. 
 
3.5. Plan de obra 
 
Aunque como se ha dicho, la programación de las obras definitivas podrán 
establecerla entre el Constructor y la Dirección Facultativa, en la siguiente tabla 
se establece un Plan de obra y de proyecto completo acorde con los tiempos y 
prelaciones expuestos anteriormente. Aparece representada la programación 
mediante un gráfico de Gant. 
Como puede observar, se estima que las obras den comienzo el 1 de abril de 
2015 y finalicen el 28 de julio de 2015, empleándose 86 jornadas laborales. Así 
como, la finalización del proyecto y puesta en marcha de la quesería el 1 de 
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4. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
De acuerdo con el RD 105/2008 (en concordancia con el Plan de Gestión 
Integral de los Residuos de Aragón G.I.R.A., que establece la Ley 7/2006, de 
22 de junio de Protección Ambiental de Aragón) se presenta el presente Anejo 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto 
en el art. 4, con el siguiente contenido: 
 
• Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero y sus modificaciones posteriores. 
• Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la 
obra, en toneladas y metros cúbicos. 
• Medidas para la prevención de residuos. 
• Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección). 
• Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos. 
• Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos 
generados. 
• Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ”. 
• Manejo de los residuos en la obra. 
• Planos, 
• Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 
• Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Los posibles residuos se presentarán codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002 de 8 de 




Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de 
residuos, cuyas características y cantidad dependen de la fase de construcción 
y del tipo de trabajo ejecutado. 
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Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de 
contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los 
contenedores e ir adaptando estas decisiones a medida que avanza la 
ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proyecto se debe 
planificar la manera más adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de 
que, antes de que se produzcan los mismos, hay que decidir si se pueden 
reducir, reutilizar y reciclar. 
 
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor de 
personal y de otras actividades que si bien no son propiamente referidas a la 
ejecución material, se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los 
residuos de papel de la oficina de obra, los tóners y tinta de las impresoras y 
fotocopiadoras los residuos biológicos, etc. 
 
5.2. Clasificación y descripción de los residuos. 
 
En cuanto a la clasificación de los residuos, es frecuente que se realicen las 
siguientes distinciones: 
 
• RCDs (Residuos de Construcción y Demolición) de Nivel I: residuos 
generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado 
de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso  de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 
• RCDs de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades 
propias de sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. 
• Son residuos no peligrosos los que no experimenten transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas. 
• Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionaran 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a la contaminación 
del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Se contemplan los 
residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 
sometidas a licencia municipal  o no. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero por la que se 
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publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. 
 
La inclusión de un material en la lista no significa, que dicho material sea un 
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo 
cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la 
Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se 
desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las 
disposiciones nacionales en vigencia. 
 
A.I.: RCDs Nivel I 
 TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
 
A.2.: RCDs Nivel II 
 RCD: Naturaleza no pétrea 
 1. Asfalto 
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 
2. Madera 
x 17 02 01 Madera 
 
3. Metales 
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
x 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
x 17 04 04 Zinc 
x 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 
 17 04 06 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 
4. Papel 
x 20 01 01 Papel 
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 5. Plástico 
x 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio 
x 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso 
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso de distintos a los del 
código 17 08 01 
 
RCD: Naturaleza Pétrea 
 1. Arena Grava y otros áridos 
 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 
el código 01 04 07 
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 
2. Hormigón 
x 17 01 01 Hormigón 
 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
x 17 01 02 Ladrillos 
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 17 01 06 
 
4. Piedras 
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
 
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 1. Basuras 
x 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 
2. Potencialmente peligrosos y otros 
x 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP’s) 
 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas 
por ellas 
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 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos alquitrán de hulla y otras SP’s 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto  
 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto 
 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP’s 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 
 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 
x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 17 05 03 Tierras y piedras que contiene SP’s 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos…) 
x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
x 16 01 07 Filtros de aceite 
x 20 01 21 Tubos fluorescentes 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
x 16 06 03 Pilas botón 
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
x 14 06 03  Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
x 15 01 11  Aerosoles vacíos 
 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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6. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAL 
 
La estimación se realiza en función de la categoría indicada anteriormente, 
expresada en toneladas y metro cúbicos, tal y  como establece el RD 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
Diferenciaremos dos grandes grupos, por una parte las tierras procedentes del 
movimiento de tierra y la demolición de la solera, cuyo volumen se toma 
directamente de los datos del proyecto, y por el otro se estima el resto de 
residuos. En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos de 6 cm de altura de mezcla de residuos por m2 
construido de nave y 2 cm de altura de mezcla de residuos por m2 de parcela 
urbanizada, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 tm3. En el siguiente 
cuadro aparece resumida la estimación de residuos según los criterios 
anteriores. 
 






Tierras procedentes de excavación 
(m³)(1) 67 
Demolición solera nave (m³)(1) 57,1 
Superficie construida 
(m²) 591+20 260 
Altura residuo (m) 0,06 0,02 
Volumen residuos (m³) 36,66 5,2 
Densidad tipo (t/m³) 1,1 0,8 
Masa residuos (t) 40,33 4,16 
Restos de 
residuos 
Masa de residuos 
totales (t) 44,49 
Nota(1): datos procedentes del proyecto 
 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base 
a los estudios realizados sobre los residuos que van a sus vertederos, 
plasmamos en el II PNRCD 2008-2015 (Segundo Plan Nacional de Residuos 
de Construcción y Demolición) y atendiendo a las peculiaridades de las 
construcciones industriales se consideran los siguientes pesos y volúmenes en 
función de la tipología del residuo: 
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Cuadro 11.2. Estimación de masa y volumen de residuos 
A.1. RCDs Nivel I 
 t p V 
Evaluación teórica del 




cada tipo de 
RDC 
Densidad tipo 
(entre 1,5 y 
0,5) 
m³ Volumen de 
Residuos 
1 TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
Tierras y pétreos 
procedentes de la 
excavación estimados 
directamente desde los 
datos de proyecto 
 
100,5 1,50 67 
 
A.2.: RCDs Nivel II 
 % t p V 
Evaluación teórica del 
peso por tipología de 
RDC 
% de peso Toneladas de 
cada tipo de 
RDC 
Densidad tipo 
(entre 1,5 y 
0,5) 
m³ Volumen de 
Residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00 
2 Madera 0,020 2,52 0,60 4,20 
3 Metales 0,014 1,70 1,50 1,13 
4 Papel 0,001 0,19 0,90 0,21 
5 Plástico  0,019 2,47 0,90 2,75 
6 Vidrio 0,002 0,32 1,50 0,21 
7 Yeso 0,024 3,01 1,20 2,51 
TOTAL estimación 0,08 10,21  11,01 
 
RCD: Naturaleza pétrea 
1 Arena, Grava y otros 
áridos 0,09 11,37 1,50 7,58 
2 Hormigón 0,68 88,02 1,50 58,68 
3 Ladrillos, azulejos y 
otros cerámicos 0,05 6,12 1,50 4,08 
4 Piedra 0,01 2,45 1,50 1,63 
TOTAL estimación 0,83 107,96  68,54 
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1 Basuras 0,07 9,45 0,90 10,50 
2 Potencialmente 
peligrosos y otros 0,02 2,52 0,50 5,05 
TOTAL estimación 0,09 11,97  15,55 
 
 
7. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS 
 
Se establecen las siguientes pautas, las cuales deben interpretarse como una 
clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la 
información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente 
en la obra para alcanzar los siguientes objetivos: 
 
• Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y 
de los residuos que se originan, son aspectos prioritarios en las obras. 
Hay que prever la cantidad de materiales, que se necesitan para la 
ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es 
origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. 
También es necesario prever el acopio de materiales fuera de las zonas 
de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y 
protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
residuos procedentes de la rotura de piezas. 
• Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más 
eficaz para su valorización. Es necesario prever en qué forma se va a 
llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. 
Se deben determinar la forma de valorización de los residuos, si se 
reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada 
en ellos. El objetivo es poder disponer de los medios y trabajos 
necesarios para  que los residuos resultantes estén en las mejores 
condiciones para su valorización. 
• Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera 
que sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero. La recogida 
selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como 
para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez 
clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje, 
evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean 
excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no 
admitidos por el vertedero o la central recicladora. 
• Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la 
gestión. No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se 
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conocen las distintas posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, 
de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar, los 
trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la 
obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los 
trabajos. 
• Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 
residuos y de su eventual minimización o reutilización. Se deben 
identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y 
características de los residuos que se originarán en el proceso de 
ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados 
para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 
deposición. Es  necesario que las obras vayan planificándose con estos 
objetivos porque la evolución nos conduce hacia un futuro con menos 
vertederos, cada vez más caros y alejados. 
• Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores 
de materiales reutilizados y recicladores más próximos. La información 
sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de 
residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 
• El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe 
tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos 
necesarios. El personal debe recibir la formación necesaria para ser 
capar de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista 
(apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la 
calificación de los transportistas y  supervisar que los residuos no se 
manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser 
depositados en vertederos especiales. 
• La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el  coste de 
su gestión. El coste actual del vertido de los residuos no incluye el coste 
ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta 
que cuando se originan residuos también se producen otros costes 
indirectos, como los de almacenamiento en la obra, carga, transporte; 
así mismo se generan otros  costes indirectos, los de los nuevos 
materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse 
reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos 
materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la 
pérdida de los beneficios que se podrían haber alcanzado si se hubiese 
recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como 
materiales reciclados. 
• Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en 
el que se defina claramente que el suministrador de los materiales y 
productos de la obra se hará cargo de los embalajes en los que se 
transportan hasta ella. Se trata de hacer responsable de la gestión a 
quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra 
también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales 
de embalaje. 
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• Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje 
y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados 
debidamente. Los residuos deben ser fácilmente identificables para los 
que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por 
consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. 
Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que 
sean visible, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el 
deterioro de los agentes atmosférico y el paso del tiempo 
 
 
8. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS ( CLASIFICACIÓN / 
SELECCIÓN) 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición, deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 
 
Hormigón      80,00 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos    40,00 t 
Metales        2,00 t 
Madera        1,00 t 
Vidrio         1,00 t 
Plásticos        0,05 t 
Papel y cartón       0,05 t 
 
En nuestro caso se superan las partidas de hormigón, madera, plástico, papel y 
cartón, por lo que se realizará una selección, no solo de estas partidas, sino de 
todas, dado que no es algo complicado y ayuda a gestionar los residuos. En la 
parcela oeste de la nave que es de la misma propiedad del promotor se 
realizarán los puntos de acopio por tipos, para su gestión independiente. 
 
En el caso del hormigón, que es el más voluminoso, se gestionará 
directamente con un vertedero autorizado, por esto una de las primeras tareas 
de la obra es el de demoliciones de soleras y huecos para puertas y ventanas.  
 
Según la pala retroexcavdora cargue a los camiones, estos lo transportarán 
directamente al Parque Tecnológico de Reciclado de Industrias Soriano situado 
en Zaragoza a 40 km de la obra (es el más cercano autorizado). 
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9. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA 
OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 
 
Dentro de lo posible, se abogará por la reutilización de los residuos ya que 
además de la utilidad que se les da, se disminuyen los costes de gestión. En el 
siguiente punto recogemos concretamente el residuo que se reutilizará: 
 
• Tierras procedentes de excavaciones. 
 
Se empleará en todos aquellos rellenos que sean necesarios realizar  durante 
la ejecución de las obras. El restante, será retirado por una empresa de 
transporte de tierra a vertedero autorizado. 
 
10. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORABLES “IN SITU” 
 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas (en nuestro caso al Parque Tecnológico de Reciclado Industrias 
Soriano) por la Diputación General de Aragón y asumirán la titularidad de los 
mismos para su gestión. En el siguiente cuadro, aparecen reflejados aquellos 
residuos que no se reutilizarán ni valorarán “in situ” y por lo tanto deberán ser 
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Cuadro 11.3. Destino de residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 
A.2.: RCDs Nivel II 
 
 
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 
 
2 Madera 
   
x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor Autorizado 
 
3 Metales 
   
x 17 04 01 Cobre, Bronce, Latón Reciclado 
x 17 04 02 Aluminio Reciclado 
x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 
Gestor Autorizado RNPs 
 
4 Papel 
   
x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor Autorizado RNPs 
 
5 Plástico 
   
x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor Autorizado RNPs 
 
6 Vidrio 
   
x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor Autorizado RNPs 
 
RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino 
x 01 04 09, 17 01 01, 17 01 03,  
17 01 07 y 17 09 04 
Varios Reciclado Gesto Autorizado 
 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino 




15 02 02, 13 02 05, 16 01 07, 16 06 03,  
15 01 10, 08 01 11, 14 06 03, 15 01 11, 







Gestor Autorizado RP 
 
Gestor Autorizado 
Nota: RCD, Residuos de la construcción y Demolición; RSU; Residuos sólidos urbanos; RNP; Residuos No Peligrosos; RP; Residuos Peligrosos 
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11. MANEJO DE LOS RESIDUOS DENTRO DE LA OBRA 
 
Hasta el momento en el que se valoren, se reutilicen o sean retirados por el 
Gestor Autorizado correspondiente, los residuos deben manejarse de forma 
adecuada. El modo de actuar deberá ser el que se especifica a continuación y 
otro igualmente eficaz siempre que lo apruebe la Dirección Facultativa: 
• La tierra procedente de la excavación, una parte se amontonará en 
acopios temporales, ubicados en zonas donde no interfieran en el 
normal desarrollo de las obras, por si hiciese falta volver a usarla y otra 
será trasladada inmediatamente al vertedero autorizado. 
• En cuanto a los residuos no pétreos, el más voluminoso que será la 
madera se amontonará en una zona que no interfiera en el transcurso de 
la actividad y se rodeará mediante un vallado temporal de obra, de forma 
que se minimice el impacto ambiental. El resto de elementos de 
naturaleza no pétrea se recogerán en contenedores, en función de lo 
que especifique el Gestor Autorizado correspondiente. La colocación y 
mantenimiento de los contenedores deberá ser la apropiada para que no 
interfiera en el desarrollo de las obras ni en la salud de los trabajadores. 
• Los residuos pétreos también se recogerán en contenedores, en función 
de lo que especifique el Gestor Autorizado correspondiente. La 
colocación y mantenimiento deberá ser la apropiada para que no 
interfiera en el transcurso de las obras ni en la salud de los trabajadores. 
Salvo el caso del hormigón, que tal y como se ha citado anteriormente 
se llevarán en camiones directamente a vertedero autorizado. 
• Los residuos potencialmente peligrosos se recogerán en contenedores 
adecuados y colocados en sitios estratégicos de forma que no estorben 
mientras se desarrollan las obras, no afecten a la salud de los 
trabajadores ni al medio ambiente. Ciertos residuos peligrosos como el 
aceite motor y los filtros serán  directamente gestionados por los talleres 





Para conocer la zona en la que se realizará el almacenamiento temporal de los 
residuos hasta el momento de su reutilización, valoración o retirada temporal 
por el Gestor Autorizado debemos remitirnos al Estudio de Seguridad y Salud, 
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13. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Los siguientes puntos deberán incorporarse en el Documento III: Pliego de 
Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
13.1. Definiciones (según Artículo 2 del RD 105/2008) 
 
Productor de residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la 
decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del 
bien inmueble objeto de las obras. 
Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico 
de los residuos que se generan en la misma. 
Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien 
debe otorgar al poseedor de los residuos, en certificado acreditativo de la 
gestión de los mismos. 
RCD: Residuos de la Construcción y Demolición. 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 
RNP: Residuos No Peligrosos. 
RP: Residuos Peligrosos. 
 
13.2. Para el productor de residuos (Artículo 4 del RD 105/2008) 
 
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de 
gestión de residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 
 
• Estimación de los residuos que se van a generar. 
• Las medidas para la prevención de estos residuos. 
• Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de 
estos residuos. 
• Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, 
separación, etc. 
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• Pliego de Condiciones.Valoración del coste previsto de la gestión de los 
residuos, en capítulo específico. 
 
Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una 
instalación para su posterior tratamiento por un Gestor Autorizado. Esta 
documentación se debe guardar al menos los 5 años siguientes. Si fuera 
necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia, en relación con los 
residuos. 
 
13.3. Para el poseedor de los residuos en la obra (según Artículo 5 del RD 
105/2008) 
 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una 
eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las 
decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para 
minimizar y reducir los residuos que se originan. 
 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 
 
• Presentar ante el Promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta 
gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, sino es así, estará 
obligado a entregarlos a un Gestor de residuos acreditándolo 
fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente 
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un 
Gestor, debe igualmente poder acreditar quién es el Gestor final de 
estos residuos. 
• Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado 
por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de 
la obra. 
• Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en 
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las 
distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido 
necesaria, pues además establece el articulado a partir de que valores 
se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. Si él no 
pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del 
Gestor Autorizado final, un documento que acredite que él lo ha 
realizado en lugar del poseedor de los residuos. 
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• Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), 
los certificados y demás documentación acreditativa. 
• En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 
• Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 
• Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación 
de la obra. 
• Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra 
han de ser coordinadas debidamente. 
• Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, 
reutilizar y reciclar residuos. 
• Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e 
ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
• Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el 
tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar 
los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 
• Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que 
los trabajadores de la obra conozcan dónde deben depositar los 
residuos. 
• Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la 
propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros 
solares. 
• El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas 
aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los 
residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia 
práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 
proponer otras nuevas. 
• Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del 
Contratista y consecuentemente del Poseedor de los residuos, estarán 
obligados a: 
1. Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que 
se van a usar en función de las características de los residuos 
que se depositarán. 
2. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, 
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y 
comprensible. 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 9– OBRA CIVIL 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 30 / 33 
3. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
4. Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las 
etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los 
mismos. 
5. Separar los residuos a medida que son generados para que no se 
mezclen con otros y resulten contaminados. 
6. No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la 
obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin 
control, pueden ser causa de accidente. 
7. Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. 
Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que 
caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 
8. Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. 
No se deben permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden 
originar accidentes durante el transporte. 
9. Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas 
a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la 
obra. 
10. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los 
residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el 
resto del personal. 
 
13.4. Con carácter general 
 
Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, 
en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 
 
13.5. Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 
8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de las empresas homologadas mediante 
contenedores o sacos industriales. 
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13.6. Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y 
a la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los 
puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por la Diputación General de Aragón. 
 
13.7. Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 
 
14. CON CARÁCTER PARTICULAR 
 
Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto: 
• El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1 m, con la ubicación y condicionado a 
lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito de acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
• El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 
metales, chatarra, etc) que se realice en contenedores o acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
• Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 
CIF, teléfono del titular del contenedor/envase y el número de inscripción 
en el registro de transportistas de residuos. También deberá quedar 
reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 
• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a 
la obra a la que prestan servicio. 
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• En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCDs. 
• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc) 
son centros con la autorización autonómica de la Consejería que tenga 
atribuciones para ello, asimismo se deberán contratar sólo transportistas 
o Gestores Autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 
reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de 
residuos. 
• La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de 
carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
etc) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 
• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 
• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de altura 
no superior a 2,00 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 
 
15. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN 
DE LOS RCDs 
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 
Gestión de residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada 
material. Este presupuesto forma parte del PEM de la Obra en capítulo aparte. 
Se establece un apartado que incluye los gastos relativos al manejo en la obra 
de los residuos (acopio de tierras, vallas, alquiler de contenedores, etc) y por lo 
tanto afecta a todos los residuos (aunque sean reciclables o valorables). El 
resto de capítulos se refieren a los costes de gestión de los RCDs que no se 
reutilizan ni se valoran (es decir, los que van a Gestor Autorizado). Para los 
RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación 
(exceptuando el transporte a vertedero, ya considerado en el Capítulo 01. 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 9– OBRA CIVIL 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 33 / 33 
Movimiento de tierras), mientras que para los de Nivel II se emplean los datos 
del apartado 3 del presente Anejo 9. Gestión de Residuos de la Construcción. 
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de 
características similares, si bien, el Contratista posteriormente se podrá ajustar 
a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de 
gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de 
Residuos según Orden MAM 304/2002) si así lo considerase necesario. 
 
Cuadro 11.4 Presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos 
Tipología RCDs Estimación (m³) Precio (€/m³) Importe (€) 
TODOS 
Gastos por manejo 
en obra de RCDs 162,10 1,00 162,10 
A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de 
la excavación 67,00 1,22 81,74 
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza 
Pétrea 68,54 6,00 411,24 
RCDs Naturaleza 




15,55 15,00 233,25 




PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA) 




Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 


















































Anejo 10: Protección contra 
incendios 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 10– PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 1 / 11 
ÍNDICE ANEJO X 
 
1. Introducción            2 
     
2. Caracterización de los establecimientos industriales en relación 
con la seguridad contra incendios         2 
2.1. Su confirmación y ubicación con relación a su entorno      3 
2.2. Nivel de riesgo intrínseco.          4 
2.3. Resultados del cálculo de la densidad de carga de fuego de cada  
zona.              5 
2.4. Cálculo de los riesgos intrínsecos del sector.       6 
2.5. Nivel de riesgo intrínseco de la industria.        6 
2.6. Dimensionamiento de la instalación contra incendios.  
Requisitos constructivos según su configuración, ubicación y nivel de 
riesgo intrínseco.            7 
2.6.1. Comprobación de la superficie máxima admisible     7  
2.6.2. Elementos constructivos portantes.        7 
2.6.3. Elementos constructivos de cerramiento.      7 
2.7. Evacuación de los establecimientos industriales.       8 
2.7.1. Elementos de evacuación         8 
2.7.2. Ventilación y eliminación de humos y gases.      8 
2.8. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de  
los establecimientos industriales.          9 
2.8.1. Sistemas automáticos de detección de incendios.     9 
2.9. Sistemas manuales de alarma de incendio.       9 
2.10 Sistemas de comunicación de alarma.        9 
2.11.  Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.   10 
2.12. Extintores de incendios.        10 
2.13.  Alumbrado de emergencia.       11 





PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 10– PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 2 / 11 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene por objeto establecer y definir los requisitos que debe 
satisfacer  y las condiciones que debe cumplir la industria para su seguridad en 
caso de incendio.  Con este fin evitaremos su generación o daremos la 
respuesta adecuada al mismo,  caso de producirse, limitando su propagación y 
posibilitando su extinción. Para minimizar o reducir los daños o pérdidas que el 
mismo pueda producir a personas o bienes. 
 
El Documento Básico, (DB) “Seguridad en caso de incendio” (SI), del Código 
Técnico de Edificación (CTE) establece reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las 
secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SI-1 a SI-6.  
 
La correcta aplicación de cada sección, supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que 
se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de incendio”. 
 
El Documento Básico DB SI especifica parámetros, objetivos y procedimientos. 
Su cumplimiento nos asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad, propios del requisito básico de 
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que se les aplica el 
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales” (RD 2267/2004, de 3 de diciembre). 
 
Las actividades de prevención del incendio tendrán como finalidad limitar la 
presencia del riesgo del fuego y las circunstancias que pueden desencadenar 
el incendio. 
 
Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o 
luchar contra el incendio, para extinguirlo, minimizando los daños o pérdidas 
que pueda generar. 
 
 
2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN 
RELACIÓN CON LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
 
Los establecimientos industriales se caracterizan por: 
 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 10– PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 3 / 11 
2.1. Su configuración y ubicación con relación a su entorno 
 
Según la norma la quesería artesanal se contempla dentro de las industrias tipo 
C: 
 
Siendo este Tipo C: El  establecimiento industrial que ocupa totalmente un 
edificio, en su caso, que está a una distancia mayor de 3 metros del edificio 
más próximo de otros establecimientos. Y dicha distancia esta libre de 
mercancías, combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el 
incendio. 
 
El edificio de la quesería es de una planta y está a más de tres metros de la 
nave más próxima, concretamente a 7 m  de una nave almacén agrícola. 
 
En general, los establecimientos industriales están constituidos por una o 
varias configuraciones de los tipos A,B,C,D y E. Cada una de estás 
configuraciones constituirá una o varias zonas (sectores o áreas de incendio), 
del establecimiento industrial. 
 
Para los tipos A, B y C se considera sector de incendio el espacio del edificio 
cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca 
en cada paso. 
 
Debido a las características de la industria, está contará de un único sector de 
incendio, el cual impida la propagación del fuego, gracias a las características 
constructivas de los materiales de cerramientos que garantizan la resistencia al 
fuego. 
 
Para hacer más fácil el cálculo del riesgo intrínseco del sector, lo dividiremos 
en varias zonas de cálculo. 
 
En la siguiente tabla se determinan las diferentes zonas de la industria, así 
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Tabla nº 1. Zonas de la quesería para el cálculo de riesgo intrínseco 
Zona Estancias que contiene Materiales combustibles Superficie (m2) 
1 
Sala de recepción, elaboración, 
limpieza, acabados, almacén y 
depuradora. 
Producto de limpieza, cartones, 
embalajes, cestas y otros 247,15 
2 
Tienda, oficina, laboratorio, 
vestuarios, pasillo central, sala de 
caldera y máquinas 
Producto de limpieza, reactivos, 
cartones, embalajes, biomasa y 
otros 
178,38 
3 Cámaras de oreo, maduración y 
conservación Cestas de polietileno y otros 165,47 
 
 
2.2. Nivel de riesgo intrínseco 
 
El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio se evaluará calculando 
la siguiente expresión, que determina la densidad de la carga de fuego, 






CqGQ ⋅⋅⋅= ∑  
Donde: 
Qs: Densidad de carga de fuego ponderada y corregida, del sector de 
incendio, en MJ/m2 o MCal/m2  
Gi: Masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el 
sector del incendio (incluidos materiales constructivos combustibles). 
qi: Poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los 
combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
Ci: Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por 
la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el 
sector de incendios. 
Ra: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la 
activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el 
sector de incendios, producción, montaje, transformación, reparación, 
almacenamiento, etc. 
Cuando existen varias actividades en el mismo sector se tomará como factor 
de riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de 
activación, siempre que dicha actividad ocupe menos de la superficie del 
sector. 
 A: Superficie construida del sector de incendios en m2. 
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De las tablas 1.1 y 1.2, del Reglamento, se obtienen los valores de Ci y Ra 
respectivamente. 
 
Como alternativa a la fórmula anterior se puede evaluar la densidad de carga 
de fuego, ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio aplicando las 
siguientes expresiones: 
 Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier 
otra distinta al almacenamiento, en los que incluyen los acopios de 






SCqQ ⋅⋅⋅= ∑  
 Donde: 
  Qs, Ci y A tienen la misma significación que en la fórmula anterior. 
qsi: Densidad de carga de fuego de cada zona del proceso 
diferente según los distintos procesos que se realizan en el sector 
de incendio (i), en MJ/m2 o MCal/m2 
Si: Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de 
carga de fuego diferente en m2 






shCqQ ⋅⋅⋅⋅= ∑  
 Donde: 
  Qs, Ci y A tienen la misma significación que en la fórmula anterior 
qvi: Carga de fuego aportado cada m3 de a zona con diferente tipo 
de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en 
MJ/m2 o MCal/m2 
hi: Altura de almacenamiento de a uno de los combustibles (i), en 
m. 
si: superficie ocupada en planta por cada zona de diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2. 
 
 
2.3. Resultados del cálculo de la densidad de carga de fuego de cada zona 
 
Características y densidad de carga de fuego, ponderada y corregida de las 
distintas zonas de la industria: 
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Tabla nº 2. Riesgos intrínsecos de las distintas zonas de la quesería. 
Zona Actividad qsi (MJ/m2) Si Ci Ra Qs 
1 Sala de recepción, elaboración, limpieza, 
acabado y depuradora 225,54 100 1,3 1,5 195,00 
2 Vestuarios 18,8 200 1,3 1,5 41,10 
2 Oficina, laboratorio y sala de caldera 42,8 800 1,3 1,5 374,30 
2 Sala de maquinas, tienda y pasillo central 116,78 100 1,3 1,5 127,66 
Actividades de almacenamiento 
1 Almacén 21,56 800 1,3 1,5 1.560,00 
2 Cámara de oreo, maduración y conservación 165,47 2000 1,3 1,5 3.900,00 
 
 
2.4. Cálculo de los riesgos intrínsecos del sector 
 
El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o conjunto de sectores de incendio 
de un establecimiento industrial, a los efectos de aplicación del Reglamento, se 
evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga 
de fuego, ponderada y corregida Qe, de dicho edificio industrial. Para este 















Qe: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio 
industrial, en MJ/m2 o MCal/m2 
Qsi: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de 
los sectores o áreas de incendio (i), que componen el edificio industrial, 
MJ/m2 o MCal/m2 
Ai: superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de 
incendio, (i), que componen el edificio industrial, en m2.  
 
2.5. Nivel de riesgo intrínseco de la industria 
 
Evaluada la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del 
establecimiento, el nivel de riesgo intrínseco de la industria se calcula a partir 
de la Tabla 1.3 del R.D. citado anteriormente. 
Según dicha tabla, la quesería, con un nivel de riesgo de Qquesería = 1.387,29 
MJ/m2, se incluye dentro del grupo nivel de riesgo medio 4 (1.275 ≤ Qs ≤ 1.700 
MJ/m2). 
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2.6. Dimensionamiento de la instalación contra incendios. Requisitos 
constructivos según su configuración, ubicación y nivel de riesgo 
intrínseco. 
 
2.6.1. Comprobación de la superficie máxima admisible 
 
La máxima superficie admisible construida en cada sector de incendio será la 
que se indica en la Tabla 2.1 de la Normativa. Se comprueba que la industria 
cumple todos los requisitos necesarios de superficie con respecto a la norma. 
 
Para industrias de Tipo C, con riesgo intrínseco del sector de incendio medio, la 
superficie máxima admisible es de 4.000 m2. Esto no constituye ningún 
problema puesto que la superficie total de la quesería es de 591 m2, muy 
inferior a la admisible. 
 
2.6.2. Elementos constructivos portantes 
 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo 
portante, se define por el tiempo en minutos durante el que dicho elemento 
debe de mantener la estabilidad mecánica (o capacidad portante) en el ensayo 
normalizado conforme a la UNE 23093. 
 
La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante, no 
tendrán un valor inferior al indicado, obtenido de la Tabla 2.2 del Real Decreto. 
 
Para industrias con nivel intrínseco medio del Tipo C con planta sobre rasante, 
la estabilidad del fuego es EF-60 (estabilidad del fuego de 60 minutos). 
 
2.6.3. Elementos constructivos de cerramiento 
 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo 
de cerramiento (o delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho 
elemento debe mantener las siguientes condiciones: 
 Estabilidad mecánica (o capacidad portante). 
 Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes. 
 No emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego. 
 Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al 
fuego supere las temperaturas que establece la norma correspondiente. 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 10– PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 8 / 11 
La resistencia al fuego (RF) de los elementos constructivos delimitadores de un 
sector de incendios respecto a otros, no será inferior a la estabilidad al fuego 
exigida para los elementos constructivos con función portante en dicho sector 
de incendios. 
 
La resistencia al fuego de toda la medianería o muro colindante con otro 
establecimiento será, como mínimo de RF-180. 
 
2.7. Evacuación de los establecimientos industriales 
 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los 
establecimientos industriales, se determina la ocupación de los mismos (P), 
deducida de la siguiente expresión: 
 
P = 1,10 x p, cuando p < 100 
 
Donde p representa el número de personas que constituye la plantilla que 
ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la documentación laboral que 
legalice el funcionamiento de la actividad. 
 
La quesería está previsto que posea una plantilla compuesta por 3 personas. 
Por lo tanto: 
P = 1,10 x 3 = 3,30 
 
2.7.1. Elementos de evacuación 
 
La industria cuenta con dos salidas al exterior. Según la norma y teniendo en 
cuenta que la industria es de riesgo medio (4), la distancia máxima de los 
recorridos no debe ser superior a 50 metros. La quesería, con un solo sector de 
incendio y teniendo en cuenta que la longitud máxima de la nave es de 30 
metros y que en cada extremo se instala una puerta de evacuación se solventa 
sobradamente esta exigencia. 
 
2.7.2. Ventilación y eliminación de humos y gases 
 
La eliminación de humos y gases de la combustión y, con ellos del calor 
generado, de los espacios ocupados por sectores de incendio de 
establecimientos industriales, debe realizarse de acuerdo con la tipología del 
edificio en relación con las características que determinan el movimiento del 
humo. Esta quesería cuenta con ventilación natural, por tanto no es necesario 
un sistema de evacuación de humos. 
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La normativa solo exige instalación de sistema de extracción de huma para las 
industrias de riesgo intrínseco medio y con una superficie de almacén superior 
a 1.000 m2, o con una superficie total superior a 2.000 m2. 
 
2.8. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los 
establecimientos industriales 
 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 
protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el 
diseño, la ejecución y la puesta en funcionamiento y mantenimiento de sus 
instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, y la Orden de 16 de abril de 1.998 sobre normas de procedimiento 
y desarrollo del mismo. 
 
2.8.1. Sistemas automáticos de detección de incendios 
 
No se contemplan por tratarse de una industria con riesgo intrínseco de 
incendio medio y tener menor superficie total construida que la que exige la 
norma, que es de 3.000 m2. 
 
2.9. Sistemas manuales de alarma de incendio 
 
Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de 
incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen 
actividades de producción, montaje, transformación, reparación y otras distintas 
al almacenamiento, si su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior, 
o sino se instalarán sistemas automáticos de detección de incendio. 
 
La superficie del sector de incendio de nuestro proyecto no supera los 1.000 m2 
pero al no tener sistemas automáticos de detección se deberán colocar 
pulsadores de alarma en cada una de las salidas de evacuación. Además 
también se dispondrá de estos pulsadores donde exista un extintor. 
 
2.10. Sistemas de comunicación de alarma 
 
Se instalarán sistemas de comunicación de alarma en todos los sectores de 
incendio de los establecimientos industriales, si la suma de la superficie 
construida de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial es 
de 10.000 m2 o superior. 
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En nuestro caso, no será necesaria la instalación de este sistema de 
comunicación de alarma. 
 
2.11. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 
 
Debido a la superficie total que tiene la industria, no es necesario un sistema de 
abastecimiento de agua contra incendios. 
 
En cuanto a los hidrantes exteriores, no es necesaria su colocación, ya que las 
industrias de Tipo C con nivel de riesgo medio, solo deben colocarse si los 
sectores de incendio tienen una superficie superior a 3.500 m2. 
 
2.12. Extintores de incendio 
 
Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio 
de los establecimientos industriales. 
 
Se dispondrá de extintores portátiles por toda la quesería, aún teniendo en 
cuenta que según la normativa con dos de tipo 21A se cumpliría, pero siempre 
estaremos en el lado de la seguridad.  
 
Para su instalación hay que tener en cuenta que la distancia a recorrer desde 
cualquier punto de evacuación no sea superior a 15 metros. El objeto de estos 
extintores es que puedan ser utilizados de forma rápida y fácil, de manera que 
el extremo superior del extintor quede a una altura del suelo menor de 1,70 m. 
 
Los extintores que se han seleccionado para la quesería son de polvo 
polivalente A.B.C., para cubrir un mayor abanico de riesgos posibles, aunque 
sean bajos, de 9 kg de carga, excepto los que se colocarán junto a los cuadros 
eléctricos que serán de CO2. 
 
Se considera riesgo intrínseco de los sectores de incendio medio, con lo que el 
área máxima protegida por extintor es de 400 m2. 
 
En resumen se instalarán 4 extintores de CO2 en los cuadros eléctricos (alguno 
da servicio a dos cuadros) y 5 polivalentes (en la depuradora, en la caldera y 3 
en el pasillo central). Para ver su ubicación concreta ver el Documento II de 
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2.13. Alumbrado de emergencia 
 
La instalación será fija, provista de fuente propia de energía, que entrará en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de 
alumbrado, siendo este un descenso por debajo del 70% de la tensión en su 
valor nominal. 
 
La instalación debe cumplir: 
 Dará servicio durante una hora como mínimo, a partir del instante en que 
tenga lugar el fallo eléctrico. 
 Proporcionará una iluminación de 1 lux como mínimo, en suelo de los 
recorridos de evacuación. 
 Proporcionará, como mínimo, una iluminación de 5 luxes en los puntos 
en los que estén situados los equipos de la instalación contra incendios 
que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución de 
alumbrado. 
 Se colocarán a una altura superior a 2,00 m. 




El objeto de la señalización es informar y orientar, así como facilitar y agilizar la 
evacuación de la quesería en caso de incendio. 
 
Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, 
así como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, 
cuando no sean fácilmente localizable desde algún punto de la zona protegida. 
 
Se dispondrán señales indicativas de dirección de recorridos que deben 
seguirse, desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea 
directamente visible la salida. 
 
En cada una de las puertas pondrá salida, sobre todo bien identificadas las que 
dan al exterior. 
 
Se señalizarán los medios de protección contra incendios de utilización manual. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se va a explicar las medidas tomadas para minimizar los 
impactos ambientales que la actividad y obras de ejecución, puedan tener en el 
medio que rodea a la quesería. 
 
En la situación actual, al acometer un proyecto, aun no siendo de obligada 
necesidad la realización de estudios de evaluación de impacto ambiental, por la 
justificación que a continuación se detalla, procederemos a realizar un informe 
y someterlo al Instituto de Gestión Ambiental de Aragón, por estar muy próximo 
a una zona especialmente sensible como son las “Estepas de Monegros”. 
 
La legislación que rige la Evaluación de Impacto Ambiental en Aragón es: 
 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 
 Ley 7/2006 de 22 de junio de Protección Ambiental de Aragón. 
 Decreto 147/2000, de 26 de julio del Gobierno de Aragón, donde se 
aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de las Zonas de 
Estepas de Monegros Sur (Sector Occidental). 
 
Según el Anexo I de la Ley 7/2006, en el Grupo 9, punto 9.2, las instalaciones 
para tratamiento y transformación de leche no están obligadas a evaluación si 
la cantidad recepcionada diaria es inferior a 200 tonelas. Estando la quesería 
muy por debajo (se recepcionan 4.449,20 litros de media semanal). 
 
Según el Anexo V de la Ley 7/2006, donde se define las zonas sensibles nos 
dirige al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (en adelante PORN) de la 
zona. Que es el que determina si es o no necesario la evaluación de impacto 
ambiental. 
 
El PORN de Estepas de Monegros en su Título IV y artículo 42 determina las 
actividades sometidas a procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en 
su caso determina que todas las industrias alimentarias se someterán si están 
en la zona de Espacio Protegido, no citando nada para las zonas periféricas o 
colindantes. 
 
La quesería “La Sabina”, según se ve en las siguientes imágenes, está próxima 
al Espacio Natural Protegido pero no dentro, dado que el municipio de Farlete 
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Imagen nº 1. Espacio Natural Protegido en Farlete 
 
Fuente: Sistema de Información Territorial de Aragón (Gobierno de Aragón) 
 
En este proyecto, se realizará un informe medioambiental, que se define como: 
“anejo del proyecto que comprende una serie de consideraciones ambientales 
y las correspondientes medidas correctoras adoptadas según los casos. Se 
identifican los impactos más importantes, con descripciones cualitativas, y su 
finalidad más destacada será el servir como indicador de la incidencia 
ambiental que la actuación ocasione, sin mayores pretensiones”. 
 
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una 
alteración favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los 
componentes del medio. 
 
UBICACIÓN DE LA QUESERÍA 
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El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la 
situación del medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría 
como consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del medio 
ambiente futuro tal como habría evolucionado sin tal alteración. 
 
Es necesario utilizar técnicas que permitan de alguna forma diferenciar las 
alternativas de acuerdo al posible impacto que puedan causar. A continuación 
se muestra un análisis multicriterio aplicado a esta industria agroalimentaria. 
 
2. ANÁLISIS MULTICRITERIO 
 
Cuando se tengan varias alternativas para un proyecto, debido a lo costoso de 
la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es deseable disminuir el número de 
alternativas que deban desarrollar este documento. Para ello se establece un 
método que nos permita comparar ambientalmente varias alternativas y luego, 
teniendo en cuenta el comportamiento ambiental de cada una de ellas, se 
podrá aplicar un análisis multicriterio donde se integran las variables técnica, 
económica y ambiental. 
 
El análisis comparativo se realiza dando valores a los diferentes impactos, 
utilizando una matriz donde se relacionan las principales acciones del proyecto 
(columnas) con los factores ambientales del medio en cuestión (filas), tanto 
como para la fase de construcción como para la fase de explotación, pudiendo 
ser también analizada la de abandono o cese, en este caso no se estudiará. 
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Tabla nº1. Factores del análisis comparativo. 
 EFECTO VALOR 
Impacto Beneficioso + 
SIGNO 
Impacto Perjudicial - 
Parcial 2 
Puntual 1 













Temporal 1 PERSISTENCIA 










(IM) Protegido 12 
          Fuente:  N. Soca Olazábal y D. Pizarro Camacho 
 
Aplicando las cifras asignadas a los impactos a la siguiente expresión: 
 
S = ± 2D + 3 Im + Rg + Rc + P + SSA 
  
Se obtienen unos resultados que nos permitan clasificar el impacto en los 
siguientes rangos: 
 
 S < 15; Poco Significativo: no precisa medidas correctoras. 
 15 < S < 26; Significativo: necesita medidas correctoras. 
 S > 26; Muy Significativo: medidas correctoras gravosas, pueden 
obtenerse impactos críticos al desarrollar el EIA. 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 11– EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 6 / 17 
 
En la tabla nº 2 se muestra la matriz obtenida con los principales impactos que 
la construcción y explotación de la industria pueden acarrear.  
 
Estos impactos se pueden sintetizar en cuatro grandes grupos: 
 Factores físicos, químicos y biológicos. 
 Factores paisajísticos. 
 Factores sociales, culturales y humanos. 
 Factores económicos. 
 
A continuación se evalúan las  principales casillas de cruce, correspondientes a 
los impactos  y medidas correctoras que se tomarán, en el caso de que dichos 
impactos resulten significativos. 
 
3. IMPACTO EN LOS FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 
 
3.1 Vertidos de aguas residuales 
 
La quesería artesanal produce una serie de emisiones líquidas que vertidas 
directamente al cauce público pueden ser perjudiciales al medio ambiente, 
sobre todo porque el Municipio de Farlete no tiene estación de depuración de 
aguas residuales (EDAR).  
 
En este proyecto, debido al carácter artesanal y a la pequeña producción del 
mismo, se optará por tomar unas medidas que minimicen el impacto de estos 
residuos. 
 
Se presentan en este punto los cálculos correspondientes al sistema de 
tratamiento de aguas residuales provenientes de la limpieza y servicios de la 
industria. Se demostrará que la cantidad de vertido producido por la quesería 
producirá una contaminación  importante por lo que se optará por la instalación 
de un sistema de depuración, según está reglamentado por la norma 
tecnológica NTE-ISD-1974. 
 
Las principales cargas contaminantes en una industria láctea, son las relativas 
a la materia orgánica, sólidos en suspensión y conductividad. En la tabla nº 2 
se muestran algunos de los valores límites instantáneos de emisión a las redes 
de alcantarillado, colectores e instalaciones de saneamiento permitidos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.   
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Tabla nº2. Parámetros permitidos de vertido de aguas residuales. 
PARÁMETRO pH DBO5 (mg  / l) 
DQO 


















Los valores de pH en los vertidos de una industria quesera son prácticamente 
neutros, encontrándose entre 6,8 – 7,5. 
 
Las temperaturas de los vertidos provenientes de la limpieza, pueden superar 
los 40 ºC, ya que se trabajan con temperaturas de 70 – 80 ºC en el sistema CIP 
(cleaning In Place), lavado de moldes, pasteurizado, etc. Se evitará el vertido 
de estas aguas a tan elevadas temperaturas, mezclando aguas a diferentes 
temperaturas o esperando a que se enfríen antes de proceder al vertido. 
 
Los mayores problemas que se dan en el vertido de aguas provenientes de la 
industria láctea suelen estar referidos a los parámetros de demanda biológica 
de oxígeno (en delante DBO) y demanda química de oxígeno (en adelante 
DQO), debido a la alta carga orgánica residual que se produce. 
 
Las necesidades de agua en la industria quesera se encuentra en 8±2 litros de 
agua por cada litro de leche elaborado y la contaminación producida en la 
misma industria es de 8 – 10 g DBO5 por litro de leche elaborada. Lo que lleva  
aproximadamente a una cantidad de DBO5 de unos 800-1.000 mg O2 /l agua 
residual. Esta cantidad, que puede llegar a ser mucho mayor, rebasa el límite 
establecido, por lo cual, se tomarán las siguientes medidas correctoras que 




 Se reducirá el empleo de agua en limpieza con un sistema C.I.P., que 
además de asegurar una eficaz limpieza de los componentes 
conectados al mismo, supone un ahorro en el volumen de aguas 
destinada a esta operación, originando un menor efluente (3-4 litros de 
agua por cada litro de leche elaborada).  
 El suero producido en el proceso es rico en materia orgánica y principal 
responsable del elevado nivel de DBO5 de las aguas residuales. Durante 
el proceso se evitará el vertido accidental de éste al suelo, para ello se 
realizará el desuerado en la cuba quesera, diseñada para esta labor, al 
igual que el llenado y vaciado de moldes se llevará a cabo en mesas 
provistas de desagües para la recogida del subproducto. El suero es 
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almacenado en un depósito isotermo que será recogido por una 
empresa que lo reutilizará con fines alimenticios o como pienso para 
ganado. 
 La salmuera que es utilizado en el salado, es recogida y procesada 
anualmente por una empresa especializada, ya que no puede ser vertida 
al colector, debido a que la conductividad es muy superior a lo 
establecido por la ley de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de Aragón (5.000 mS/cm). La concentración de la salmuera se 
mantendrá en los parámetros establecidos diariamente, adicionando la 
sal (que los quesos vayan incorporando). Para minimizar la cantidad de 
residuo se procederá a desecar la salmuera en una balsa de desecación 
natural (4 x 5 x 0,5 m de hormigón impermeabilizado) y solo se eliminará 
el residuo seco. 
 
ESTACIÓN DEPURADORA DE OXIDACIÓN TOTAL 
 
Como con estas medidas de minimización no se conseguirán los límites 
establecidos de vertido, se estudian las alternativas a realizar con nuestro 
residuo: 
1. Almacenamiento en un depósito y recogida por un gestor autorizado en 
un camión cisterna por aspiración.  
2. Instalación de una estación depuradora de oxidación total. 
 
El gasto ocasionado por la recogida por el gestor, sería mayor a largo plazo, ya 
que el volumen del depósito de recogida no sería tan grande como para 
aguantar una alta cantidad de efluentes, por lo que el gestor debería de recoger 
el vertido aproximadamente cada semana. 
 
El sistema de oxidación total es una variante del proceso de fangos activos, 
que proporciona un alto rendimiento. El sistema cumple la normativa de vertido 
actual española, correspondiente al reglamento del dominio público hidráulico, 
RD 849/1986, así como la normativa europea, correspondiente a la directiva del 
consejo 97/271/CEE. 
 
Se compone de las siguientes operaciones unitarias: desbaste, reactor 
biológico, decantador secundario y recirculación de lodos. En el reactor 
biológico se dan lugar las diferentes reacciones para la descomposición 
biológica de la materia orgánica a partir de microorganismos y gracias a la 
aportación de aire. 
 
En el decantador secundario se llevan a cabo dos acciones: la separación del 
lodo del efluente y la recirculación de lodos al reactor, para mantener una 
concentración de fangos activos. 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 11– EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 9 / 17 
 
Los lodos generados por la depuradora serán recogidos por un gestor 
autorizado mensualmente. 
 
Cálculos de la estación depuradora 
 
Anteriormente se ha dicho que se cuenta con un efluente de 800 - 1.000 mg O2 
/ l. El máximo permitido para poder verter al cauce público es 600, se reducirá 
el vertido hasta  450 mg O2 / l. Se calculará a continuación a cuanta población 
equivalente corresponde dicho vertido (siempre pensando en el caso más 
desfavorable): 
 










   
Así que se optará por la instalación de una estación depuradora de oxidación 
total, diseñada para comunidades medianas de habitantes de 50 - 75 
habitantes, la estación elegida tendrá las dimensiones: 2.000 x 5.000 mm (Ø x 
longitud). El margen superior que se da es porque también se trataran en la 
depuradora los vertidos de los aseos-vestuarios. 
  
 
3.2 Vertidos sólidos 
 
Al tratarse de una industria alimentaria, será importante aplicar una adecuada 
gestión de residuos sólidos, así como de materias primas y stocks, ya que los 
productos de este tipo tienen una fecha de caducidad, por lo que requiere una 
correcta planificación, tanto en materias primas como en el producto elaborado. 
 
Una planificación incorrecta puede desembocar en una disminución en la 
productividad y un aumento en los residuos generados, dando lugar a una 
oscilación importante en los planes de minimización de residuos. 
 
  Los principales residuos sólidos generados por la empresa serán: 
 Restos de envases y embalajes: no será necesaria la contratación de un 
gestor que se ocupe de estos residuos, sino que, los propios 
trabajadores de la empresa se encargarán de su tratamiento. En su 
mayoría, residuos fabricados en cartón y plástico, serán depositados en 
los contenedores de reciclaje de la localidad. 
 Restos de producción: serán aquellos quesos que por defectos o 
caducidad, no pueden ser sacados al mercado. Pueden ser utilizados 
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como comida animal, en alguna explotación ganadera de la zona o en la 
propia explotación del promotor. 
 
 
3.3 Contaminación acústica y atmosférica 
 
Los ruidos ocasionados durante la construcción de la industria serán de 
carácter temporal, provocados por las máquinas de desbroce, movimiento de 
tierras, etc. ante este hecho, no se tomará ninguna medida preventiva ni que 
reduzca dicha contaminación, siendo este factor de poca importancia. 
 
Una vez, puesta en marcha la empresa, se considerará, según datos del 
proyecto, un edificio aislado. Los ruidos que se produzcan serán de pequeña 
entidad, originados por pequeños motores eléctricos de accionamiento de 
máquinas y equipos de climatización de las cámaras. 
 
Dichos motores estarán colocados en bancadas o soportes de cada máquina 
provistos de elementos antivibratorios, por lo que no transmiten apenas ruido.  
 
También estarán protegidos por carcasas propias de cada máquina, que 
amortigua el ruido y el peligro hacia las personas. 
 
En todo caso, los niveles acústicos registrados en el exterior no sobrepasarán 
los límites permitidos. 
 
Las emisiones atmosféricas ocasionadas durante la construcción serán 
producidas por la maquinaria pesada, en labores de acondicionamiento del 
terreno, ante este hecho, no se tomará ninguna medida preventiva ni que 
reduzca dicha contaminación, siendo este factor de poca importancia. 
 
Las emisiones atmosféricas, provenientes de la caldera y emisiones de vapor, 
son de aspecto medioambiental poco significativo, estando dentro de los límites 
de emisión, además de utilizar una caldera de biomasa que nos ayuda a 
cumplir con la eficiencia energética que especifica el Código Técnico de 
Edificación. 
 
El polvo que se pueda ocasionar durante las labores de acondicionamiento del 
edificio, podrá ser reducido tomando medidas como, tapar huecos de 
construcción en las demoliciones, humedecer zonas que van a ser demolidas, 
etc.  
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4. IMPACTO EN LOS FACTORES PAISAJÍSTICOS 
 
4.1. Plan Especial de Protección del Medio Ambiente de Aragón 
 
Este plan tiene como finalidad establecer las medidas necesarias, en el orden 
urbanístico, para asegurar la protección, conservación, catalogación y mejora 
de los espacios naturales, del paisaje y del medio físico y rural. Es 
complementario a las Normas Subsidiarias del municipio, aunque de obligado 
cumplimiento.  
 
El ámbito territorial se extiende a la totalidad de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, siendo de aplicación sus Normas Generales en toda la superficie de la 
misma, y limitándose el efecto de las normas particulares a los espacios de 
catálogo expresamente señalados.  
 
Farlete se encuentra dentro de la zona denominada como “Estepas de 
Monegros Sur”, es una categoría calificada como “restrictiva”, cuyas medidas 
son muy protectoras recurriendo preferentemente a la exigencia de cautela y 
adecuaciones cuidadosas más que a prohibiciones, dado que como se ha 
justificado anteriormente esta fuera de la zona limitante y con más 
prohibiciones. 
 
Así la norma particular, respecto a actuaciones industriales , será generalizar la 
exigencia de Evaluaciones de Impacto Ambiental a todas las actuaciones 
industriales permitidas. 
 
Normas generales que afectan a la actividad 
 
 Normas aplicables a los edificios e instalaciones existentes: En los 
edificios e instalaciones existentes con anterioridad a la aprobación del 
presente Plan Especial, se permiten cambios de usos siempre que estos 
últimos estén permitidos, a pesar de considerarse fuera de ordenación, 
permitiéndose obras de consolidación, conservación, reforma interior y 
cualesquiera otras encaminadas a su mantenimiento, siempre que el 
planeamiento municipal vigente, o en su defecto las Normas 
Urbanísticas Regionales, lo regulen 
 “Los proyectos de Urbanización y las solicitudes de licencia urbanística 
para la realización de cualquier obra o actividad que lleve aparejada la 
realización de movimientos de tierras en pendientes superiores al 15 % 
cuando la altura sea mayor de 3 metros y del 30% con carácter general, 
o que afecten a una superficie de más de 5.000 m2, o se sitúen en el 
interior de espacios catálogo, deberán ir acompañados de la 
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documentación y estudios necesarios para garantizar su ausencia de 
impacto negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad de los suelos.”                            
 “Para la concesión de la licencia en esos casos, podrán exigirse 
garantías que permitan asegurar la realización de las actuaciones 
correctoras necesarias para garantizar la estabilidad de los suelos , y 
será exigida la autorización previa del Instituto de Gestión Ambiental” 
 También será necesaria la autorización de la Comisión de Urbanismo de 
Aragón y una Evaluación del Impacto Ambiental, para la instalación de 
depósitos de combustible enterrados. 
 Instalación de una balsa de desecación de salmuera, próxima de una 
Zona de Especial Protección de Aves y Lugar de Interés Comunitario. 
Hay que tener en cuenta que la zona norte del Municipio es LIC y la 
zona sur es Zepa. 
 
A efectos de evaluar el impacto paisajístico de este nuevo uso se considerarán 
dos aspectos principalmente, el movimiento de tierras y la realización de la 
balsa de desecación. Teniendo en cuenta que se mantendrán las condiciones 
estéticas en el edificio. 
 
4.2 Movimiento de tierras 
 
En el Anejo  Nº 9 “Obra Civil”, se detallan las obras relacionadas con los 
movimientos de tierras que se realizarán en el perímetro de la nave para su 
urbanización. 
 
El desmonte se realizará sin permiso, dado que el movimiento de tierras es 
pequeño y simplemente lo que se rehabilitará el talud sur que posee 363 m2. 
Donde se procederá a realizar una acera de 1 metro de ancho de hormigón 
para minimizar el impacto y se regenerará el resto de terreno con la plantación 
de 6 sabinas, 80 tomillos y 80 romeros autóctonos. Estos no constarán con 
sistema de riego, para que sea una fiel reproducción de lo encontrado en el 
resto del entorno estepario de la zona, simplemente se les apoyará con agua 
de forma provisional los primeros años, para así garantizar una buena 
implanción de la vegetación del talud xérico y su integración en el medio 
ambiente. 
 
Con esta medida, lo que conseguimos es valorizar las especies de la zona y a 
la vez darle contenido al nombre de la quesería “La Sabina”. 
 
De las dos clases de erosiones posibles (hídrica y eólica), con esta vegetación 
garantizamos minimizar el impacto que sobre el pequeño talud pudieran tener, 
dado que posee una pendiente media del 16%. 
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La plantación de las 6 sabinas se realizarán cada 4,5 metros longitudinalmente 
en la mitad de la pendiente del talud, siguiendo la curva de nivel. Los tomillos y 
romeros se plantarán de forma alterna a 1 metro de separación entre ellos y en 
tres líneas por encima y otras tres por debajo del eje de las sabinas. 
Consiguiendo una integración paisajística de la nave en su pared sur que es 
ciega totalmente. 
 
4.3. Construcción de balsa de desecación de salmuera 
 
La balsa de desecación de salmuera se construirá en la parcela donde está 
ubicada la explotación ganadera a 500 m de la quesería. Está consta de unas 
dimensiones de )4 x 5 x 0,5) m de hormigón impermeabilizado, que deberá de 
estar vallada en su perímetro para evitar su acceso y que los animales o 
personas puedan entrar y consumirla, produciendo su intoxicación. 
 
Imagen nº 2. Ubicación de la balsa de desecación de salmuera. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Debido que estamos en una zona entre dos espacios protegidos, tal y como se 
ha descrito anteriormente, y que los animales protegidos son las aves 
esteparias (avutarda, ganga, sisón, etc) y el cernícalo primilla, nos obliga a 
parte de cerrado con el vallado a poner una malla metálica pajarera en la parte 
superior del vallado, para impedir el acceso de pájaros. 
UBICACIÓN DE LA 
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Con esto se garantiza y se preserva la protección de los animales y se evitan 
posibles riesgos a humanos. 
 
 
5. IMPACTO EN LOS FACTORES SOCIALES, CULTURALES Y HUMANOS 
 
5.1 Desarrollo del medio rural 
 
El medio rural se enfrenta a numerosos problemas, el envejecimiento y 
despoblamiento, sus deficientes e insuficientes infraestructuras, el desempleo, 
la preocupación por la exclusión social y laboral... Una de las principales 
características de este desarrollo rural, endógeno, integral y sostenible es que 
debe implicar la creación de empleo para poder mantener la población.  
 
La solución de estos problemas en el mundo rural y su integración en el marco 
en el que se desenvuelve la economía pasa por una estrategia de desarrollo 
que debe ser sostenible, para satisfacer las necesidades de la comunidad sin 
suponer una amenaza para las necesidades de las futuras generaciones. Esta 
estrategia debe ser también integral, teniendo en cuenta todas las facetas de la 
actividad humana, no solamente la económica. Y por supuesto debe de tener 
su origen en la iniciativa local, nutriéndose de los recursos naturales y humanos 
de la zona. 
 
Estas actividades aprovechan el movimiento social que existe hacia el 
consumo de productos artesanales y de una mayor calidad para generar 
empleo. Hay que añadir que estas actividades contribuyen a una mejor 
identificación de la zona a través de sus productos y esto influye en otro tipo de 
acciones como puede ser el turismo rural, que va cobrando un mayor 
protagonismo en la sociedad española. 
 
Para preservar este interés por lo rural, es necesario responder a la cada vez 
mayor preocupación social por el medio ambiente, ya que se contribuye a la 
sostenibilidad de este desarrollo rural, legándoles a las generaciones futuras un 
medio en el que poder vivir con las mismas oportunidades 
 
5.2 Situación actual de Farlete 
 
Tal y como se describe en el Anejo Nº 2 “Estudio del Medio Físico”, esta dentro 
de la Comarca supraprovincial de Monegros, que está en el sur de la provincia 
de Huesca y en el norte de la provincia de Zaragoza. Farlete es un municipio 
de la provincia de Zaragoza. 
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Es una comarca muy despoblada, sobre todo la zona sur de la provincia de 
Zaragoza, dado que no está afectada tan apenas por los Regadíos del Canal 
de Monegros. Lo que les da menos posibilidades de desarrollo y los limita al 
secano semiárido de las estepas. 
 
Su principal medio de vida es la agricultura basada en el  cultivo de cereal 
secano de baja producción (año y vez), la ganadería extensiva de ovino (en 
declive, habiendo disminuido su censo en casi el 50% los últimos 10 años) y el 
porcino intensivo. Lo que da un panorama poco atractivo y con muy pocas 
alternativas de desarrollo, por esto cualquier iniciativa de generar recursos y 
maximizar los valores de la zona es importante, como generadora de empleo y 
factor estabilizador del medio rural y por extensión del medio ambiente. 
 
Las comunicaciones son precarias, aunque están próximos a la macrocefalía 
de Aragón, que es la ciudad de Zaragoza que representa más del 55% de la 
población de la Comunidad Autónoma y más del 65% de su actividad 
económica. 
 
5.3 Impacto de la quesería 
 
Se analizan a continuación algunos aspectos sociológicos en los cuales 
causará un impacto positivo la instalación de la quesería: 
 Se frena el proceso de abandono y despoblamiento del municipio, no 
sólo por las personas que vayan a trabajar en la empresa, sino porque, 
la población no cae en el olvido. 
 Creación de puestos de trabajo tanto en la quesería como en la 
explotación ganadera que la aprovisiona. 
 Se conserva y promueve el conocimiento del acervo y el patrimonio 
cultural, histórico y artístico de la Zona, así como las tradiciones y la 
cultura popular. 
 Del mismo modo se implantará la elaboración de un queso artesano que 
sirva de referente y reconocimiento de la zona. 
  Una mejora en la calidad de vida de la zona (servicios, infraestructuras, 
étc.), dado que contra más se incrementen las actividades económicas 
en la zona, más se justifica la inversión por parte de las 
Administraciones Públicas. Como así se manifiesta en distintas normas 
estatales y autonómicas de cara a la mejora y mantenimiento del medio 
rural. 
 
No se estima ningún impacto negativo, en este aspecto, salvo las molestias 
que pueda ocasionar debido a ruidos, circulación de vehículos, etc. en el 
periodo de tiempo que dure la obra. 
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6. IMPACTO EN LOS FACTORES ECONÓMICOS 
 
El impacto medioambiental en el estudio económico viene directamente 
relacionado con el impacto que la quesería tendrá a nivel social en esta zona, 
ya que como se demuestra en este proyecto, la realización de esta quesería 
proporcionará beneficios tanto a la empresa como a la comarca. 
 
Cabe destacar en este punto las ayudas existentes para la ejecución de 
proyectos en el medio rural, por parte de la Comunidad Europea y la 
Comunidad Autónoma de Aragón.  
 
Así, programas como Leader Plus y de Desarrollo Rural de Aragón fomentan el 
desarrollo endógeno y sostenible de las zonas rurales mediante la 
diversificación económica, frenando la regresión demográfica y asegurando, a 
su vez, la conservación del medio ambiente y de sus recursos naturales, como 
ya se ha mencionado con anterioridad.  
 
Se producirá un beneficio económico en todos los sectores de la sociedad, 
originando empleo, ya que la quesería se servirá de otras empresas para su 
funcionamiento, como: gestores de residuos (lodos, salmuera, ), distribuidoras, 
etc. 
 
7. MATRIZ MULTICRITERIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
A continuación se expone la matriz de evaluación de impacto ambiental del 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente Anejo se realiza una evaluación financiera de la inversión que 
va a realizar el promotor para la ejecución de la quesería artesanal. Para 
evaluar su rentabilidad, se emplearán los criterios que se describen 
brevemente a continuación. 
 
Valor Actual Neto (VAN) 
 
El Valor Actual Neto, Plusvalía o Valor Capital de la inversión, consiste en 
restar a la suma, convenientemente homogeneizada, de unidades monetarias 
que la inversión proporciona al inversor, las unidades que el inversor ha dado a 
















 K: desembolso inicial 
 n: número de años 
 R: flujo de caja anual originario por la inversión 
 r: tipo de actualización 
 
Relación Beneficio-Inversión (Q) 
 
Este índice informa de la rentabilidad relativa de la inversión, 
proporcionándonos la ganancia generada por el proyecto por cada euro 
invertido. Se define con la siguiente expresión: 
 
K
VANQ =  
Plazo de recuperación 
 
Se entiende por Plazo de Recuperación de una inversión (también llamado 
Pay-Back), el número de años que transcurre desde el inicio del proyecto hasta 
que la suma de los cobros actualizados se hace exactamente igual a la de los 
pagos actualizados. Un proyecto es viable si su vida útil es mayor al Pay-Back. 
 
Los criterios estudiados hasta ahora tienen una característica común, que su 
valor depende de la tasa de actualización elegida. En general, cuando la tasa 
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es mayor, el plazo de recuperación aumenta mientras que el VAN y la relación 
Beneficio-inversión disminuyen. 
 
De esto se desprende que la tasa de actualización influye de tal forma sobre 
los índices de rentabilidad que algunas inversiones, viables para determinado 
tipo de inversores, pueden no serlas para otros con mayor coste de 
oportunidad (mayor tasa de actualización). Esta relatividad de los índices 
citados hace necesario el uso de otro índice de carácter más general y 
universal que solucione este problema: la Tasa Interna de Rendimiento (TIR). 
 
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 
 
Mediante este criterio se plantea la inversión como un préstamo que el inversor 
hace a un ente abstracto (proyecto de inversión). El inversor que hace las 
veces de prestamista presta al proyecto “K” unidades monetarias (pago de la 
inversión) en el momento presente. El proyecto se compromete a devolver la 
inversión al final de cada año y durante “n” años (vida del proyecto) las 
anualidades “R” (flujos de caja). Con estos datos se determina el tipo de interés 
que proporciona dicho proyecto de inversión. 
 
Al no realizarse el pago de la inversión fraccionado, el tipo de interés “λ” se 













Este valor “λ” se conoce como Tasa Interna de Rendimiento y tiene la 
propiedad de llevar el VAN igual a cero. Una inversión es viable si el TIR 
excede al tipo de interés al cual el inversor puede conseguir recursos 
financieros. 
 
Análisis de Sensibilidad 
 
El Análisis de Sensibilidad consiste en determinar la influencia de las 
variaciones que se pueden producir en los valores de los parámetros que 
definen la inversión, sobre los índices VAN o TIR. 
 
Normalmente, el método más utilizado de Análisis de Sensibilidad se basa en 
asignar a dichos parámetros (pago de la inversión, flujos de caja y vida del 
proyecto), los diferentes valores que se estima pueden tomar en base a las 
expectativas creadas. Como resultado de esta consideración se obtiene un 
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conjunto de combinaciones posibles, cada una de las cuales tendrá su 
valoración económica. Existe la posibilidad de aplicar una variante a este 
método eligiendo, dentro de una banda normal de fluctuación de los 
parámetros, los valores más desfavorables y más favorables. 
 
La combinación que reúna todos los más favorables (mínimo coste de la 
inversión, mínimo flujo de caja y mínima vida útil), hará que el proyecto alcance 
su  mínima rentabilidad. El conjunto de valores y situaciones resultantes con los 
datos ya expuestos, se representa con el denominado “Árbol de 
consecuencias”. 
 




Como se refleja en el Documento Presupuesto, la inversión total es de 
442.085,81 €, correspondiente al presupuesto total (sin IVA), incluyendo los 
gastos generales y el beneficio industrial. 
 
2.2. Vida útil del proyecto 
 
La vida del proyecto (n) es el número de años durante los cuales la inversión 
está funcionando y generando rendimientos positivos de acuerdo con las 
previsiones realizadas por el inversor. En este caso el promotor decide que la 
vida útil del proyecto sea de 30 años, en base a sus previsiones. 
 
La vida útil de la maquinaria y equipamientos será menor que la del proyecto, 




Para la evaluación de la inversión se opta por un modelo de financiación que 
consiste en la solicitud de un préstamo a una entidad bancaria. 
 
La cuantía máxima del préstamo establece, según criterios actuales de las 
entidades bancarias, en un 80% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM), 
que en este caso es de 391.241,75 €. En este caso se solicitará un préstamo 
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3. PAGOS 
 
3.1. Pagos ordinarios 
 
3.1.1. Mano de obra 
 
Los pagos relativos a la mano de obra se han detallado en el Anejo Nº 4, 
siendo el pago de 3 personas fijas y un temporal seis meses. En el concepto se 
incluye el gasto de seguridad social. 
 
Pago por Mano de Obra: 84.105,00 €/año 
 
3.1.2. Insumos no energéticos del proceso productivo 
 
En la siguiente tabla nº 1 se recogen los pagos relativos a insumos no 
energéticos: 
 
Tabla nº 1. Pagos por insumos no energéticos 
Concepto €/año 
Leche de oveja 115.500,00 
Leche de cabra 81.200,00 
Material proceso productivo 41.299,40 
Limpieza 1.200,00 
Gestión de residuos 3.000,00 
Total 242.859,40 
 
El material del proceso productivo engloba fermentos lácticos, sal, cuajo, 
aceite, romero, cloruro cálcico, cajas, envases, etc. 
 
El dato de los precios de la leche, tanto de oveja como de oveja, lo facilita el 
promotor, siendo este el que esta percibiendo actualmente en su explotación 
ganadera incrementado en un 25%. La leche de oveja se paga a 0,96 €/L y la 
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3.1.3. Pagos de mantenimiento 
 
Se distinguen dos gastos, los de las edificaciones e instalaciones y el de la 
maquinaria y equipamiento. 
 Edificación e instalaciones (A) 
El pago anual debido al mantenimiento de las edificaciones e instalaciones se 
considera el 0,5% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM), en este caso 
se le sumará otro 0,25% en concepto de edificación, dado que no se construye 
una nave, sino se reforma una ya existente. 
A = PEM x 0,75% = 231.101,18 x 0,75% = 1.733,25 €/año. 
 Maquinaria y equipamiento (B) 
El mantenimiento de la maquinaria y equipamiento supondrá un pago anual del 
1% del valor de adquisición de estos elementos. 
B = Valor de adquisición x 1% =160.140,57 x 1% = 1.601,41 €/año. 
 Pago total de mantenimiento (A+B) 
Pago total = A + B = 1.733,25 + 1.601,41 = 3.334,66 €/año. 
 
3.1.4. Pagos debido a costes energéticos 
 
Estos consumos se detallan en el Anejo Nº 8, se desglosan en la siguiente 
tabla nº 2. 
 
Tabla nº 2. Pagos debidos a costes energéticos 
Concepto €/año 
Biomasa 1.057,11 
Energía eléctrica 11.281,20 
Gasoil furgoneta 5.000,00 
Total 17.338,31 
 
3.1.5. Pago por consumo de agua 
 
El cálculo del consumo se detalla en el Anejo Nº 8, siendo este en total anual 
de 664 €/año. 
 
3.1.6. Pago por seguros 
 
Se estima el pago en seguros en la quesería de 3.200,00 €/año. 
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3.1.7. Pago por gestoría 
 
Parte de la gestión administrativa se llevará por una gestoría externa. Se 
estima un pago anual de 1.800,00 €/año. 
 
3.1.8. Pago por impuestos 
 
• Impuesto de bienes inmueble (IBI): 480,00 €/año. 
• Otros impuestos: 360,00 €/año. 
• Total impuestos: 840,00 €/año. 
 
3.1.9. Pago en publicidad y varios 
 
En este concepto se engloban los gastos por publicidad y asistencia a ferias, tal 
y como se detalla en el Anejo Nº 6, que asciende a 11.600,00 €/año. 
 
En otro concepto se cita el de varios, que es un apartado para imprevistos que 
determina el promotor de 5.000,00 €/año. 
 
Quedando un pago total de 16.600,00 €/año. 
 
3.1.10. Resumen de pagos ordinarios 
 
En la siguiente tabla nº 3 se resumen todos los pagos ordinarios y se efectúa el 
cálculo del total: 
 
  
Tabla nº 3. Resumen de pagos ordinarios anuales 
Concepto €/año 
Mano de obra 84.105,00 







Publicidad y varios 16.600,00 
TOTAL 370.081,37 
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3.2. Pagos extraordinarios 
 
3.2.1. Pagos por sustitución de maquinaria y equipamiento 
 
A lo largo de todo el proceso productivo será necesario sustituir parte de la 
maquinaria y del equipamiento. Se considera un aumento del precio de 
sustitución de un 15%. En la siguiente tabla nº 4 aparecen recogidos los años 
en los que se realizarán los reemplazamientos, así como los pagos 
extraordinarios debidos a ello: 
 












        
700,00          105,00    
        
805,00    
Material 
informático 
     
1.000,00          150,00    
     
1.150,00    
Material 
laboratorio 
     
2.500,00    
      375,00    
     
2.875,00    
10 
Furgoneta 
    
23.560,00        3.534,00    
    
27.094,00    
    31.924,00   
15 Resto maquinaria y equipamiento 
  
108.136,57     16.220,49    
  
124.357,06     124.357,06   
Prensa 
     
4.280,00          642,00    
     
4.922,00    
Cuba de cuajar 
    
14.280,00        2.142,00    
    
16.422,00    
Saladero 
     
6.120,00    
      918,00    
     
7.038,00    
20 
Vitrina tienda 
     
1.564,00          234,60    
     
1.798,60    




4.1. Cobros ordinarios 
 
Los cobros ordinarios serán los relativos a la venta de quesos y suero. La 
producción estimada de queso es de 44.218 kg y 175.806 litros de suero. Los 
cuales se venderán según la tabla nº 5, con una puesta en el mercado el primer 
año de menos cantidad, debido al proceso de maduración que se requiere para 
la elaboración de queso curado.  
 
El dato del precio de los quesos se ha obtenido de los datos facilitados por tres 
queserías representativas de la provincia de Zaragoza, que elaboran productos 
similares. Las queserías son: “Quesos La Pardina”, “Quesos de Letux”, y 
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“Quesos Galindo de Calatayud”. Estos se citan en el Anejo Nº 6 del Estudio de 
Mercado. 
 
En este estudio económico se trabaja siempre el escenario más desfavorable, 
para prevenir posibles problemas de introducirse el producto en el mercado en 
su comienzo. Por esto se aplican unos precios entre 15 y 20% por debajo de 
los citados en el estudio de mercado. 
 
El precio de litro de suero se obtiene de consultar también a dos de las 
queserías anteriores, dado que la otra realiza autoconsumo en sus 
explotaciones ganaderas. 
 





Precio (€/kg ó 




Suero (litros) 175.806,70 175.806,70 0,07 12.306,47 12.306,47 
Queso curado 
oveja 4.432,00 8.864,00 12,00 53.184,00 106.368,00 
Queso curado 








2.529,00 5.058,00 13,00 32.877,00 65.754,00 
Queso Mezcla 
curado 1.903,00 3.806,00 10,00 19.030,00 38.060,00 
Queso 
semicurado 10.290,00 12.514,00 9,00 92.610,00 112.626,00 
Queso en aceite 
(tarros) 324,00 523,00 3,00 972,00 1.569,00 
TOTAL 
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4.2. Cobros extraordinarios 
 
4.2.1. Cobros extraordinarios por venta de maquinaria y equipamiento 
 
Como ya se ha expuesto, cada cierto periodo de años, se realizará la 
sustitución de la maquinaria y del equipamiento. Al final de su vida útil, se 
estima un valor medio de está de un 15% del valor de adquisición por lo que los 
cobros extraordinarios serán: 
 
Tabla nº 6. Resumen de cobros extraordinarios 
Año Total €/año 
10 4.164,00 
15 16.220,49 
20  8.100,60 
30 (Final vida útil) 30.882,09 
 
4.2.2. Cobros extraordinarios por ayudas 
 
El promotor tiene a su disposición distintas líneas de ayuda tramitadas por la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. A continuación 
señalaremos todas las posibles: 
• Incorporación de Jóvenes Agricultores. Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Orden de 3 de 
febrero de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente. 
• Ayudas de Leader  del Programa de de Desarrollo Rural de Aragón 
2007-2013. Convocatoria constante dentro de la actividad de los 
Grupos de Acción Local (GAL) en este caso “CEDER MONEGROS”. 
• Ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional 
de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y 
renovables. Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de 
Aragón. Orden de 14 de febrero de 2014 del Consejero de Industria e 
Innovación. 
• Ayudas al aumento del valor añadido de productos agrícolas. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón. Orden del 12 de febrero del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
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En cada uno de los casos el promotor tiene que cumplir una serie de previas y 
su postura de actuación es la siguiente: 
1. El montante total de todas las ayudas públicas no puede ser 
mayor del 40% de la inversión auxiliable. Salvo zonas de 
especiales limitaciones que se admite hasta un 45%, como es 
este caso por estar en una zona de Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales de las Estepas de Monegros. En este caso 
será de un 27,15%, teniendo en cuenta que la inversión 
auxiliable es sin IVA.  
2. En las ayudas de incorporación de jóvenes, lo que realizan los 
promotores es disolver la Sociedad Civil y crear una Sociedad 
Agraria de Transformación (en adelante SAT) incorporando sus 
hijos a ella. En el plan de incorporación existe la posibilidad de 
aportar la subvención a fondo perdido como aportación de 
capital a una sociedad de nueva creación o preexistente. Con 
esto aportan 70.000 euros a la sociedad que deciden emplearlo 
en la adaptación de la explotación ganadera para una ampliación 
a corto plazo, en función de la evolución de las ventas de la 
quesería. Los criterios que deben cumplir básicamente son : 
estar de alta en la seguridad social como autónomos, 
permanecer en la sociedad 5 años, que los ingresos agrarios de 
los incorporados sean mayores que el resto de ingresos (por lo 
cual el préstamo que solicitarán los promotores para la inversión 
lo amortizarán rápido) y que su explotación sea viable en 
términos de márgenes netos (lo cual cumple la sociedad con la 
explotación preexistente más las 80 has de tierras de cultivo que 
les adjudicará el Municipio por incorporarse). 
3. En las ayudas Leader en la medida 123 de aumento del valor 
añadido de los productos agrícolas y forestales, este tipo de 
inversiones en el medio rural y en municipios de pequeña 
entidad y gran despoblación (como es el caso), se auxilian con el 
40% de ayuda de la inversión auxiliable (máximo inversión 
auxiliable de 300.000 euros). La cuantía a obtener es de 120.000 
euros. Siendo la tramitación en el Grupo Leader “CEDER 
MONEGROS”. 
4. Ayudas a la materia de ahorro energético, en este caso la 
máxima subvención obtenida es del 35% y nos auxiliaría la 
compra de la caldera de biomasa. Subvención de 1.153,50 
euros. 
5. Ayudas a las industrias agroalimentarias de Aragón, financia un 
25% de la inversión auxiliable. Pero como se financia desde el 
mismo eje del Programa de Desarrollo Rural es incompatible 
para la misma inversión, pero no lo es si a futuro decide realizar 
una ampliación. 
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6. Como se ha descrito, lo que realiza el promotor es fraccionar el 
proyecto para poder cumplir la normativa que regula las distintas 
ayudas. 
 
En resumen la aportación en concepto de pago extraordinario por ayudas será 
de 121.153,50 euros, que se percibirán a la certificación final de las obras y una 
vez puesta en marcha las instalaciones. Este ingreso será en el año 2. 
 
5. FLUJOS DE CAJA 
 
5.1. Financiación ajena 
 
Se solicita un préstamo por un importe de 100.000 euros a 5 años y un interés 
fijo del 8%. 
 
La financiación ajena proporcionará un capital que permite movimientos más 
flexibles a la empresa. 
 
La forma de pago del préstamo es con cuota fija, dado que al ser de pocos 
años de duración, no existe prácticamente diferencia de coste. 
 
 
6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
En el presente punto se procede al análisis del VAN, Relación Beneficio-
Inversión, Plazo de Recuperación y TIR para cada modelo de financiación. Se 
considera una Tasa de actualización del 3,5% porque el promotor así lo pide. 
 
Se han trabajado seis escenarios posibles, para que el promotor decidiese 
alternativas a elegir, estos son: 
a) Inversión acometida sin ayudas y sin préstamo. 
b) Inversión acometida con ayudas, pero sin préstamo. 
c) Inversión acometida con ayudas y con un préstamo de 100.000 € a 
pagar en cinco años. 
d) Inversión con ayudas y con préstamo de 300.000 € a devolver en 5 
años. 
e) Inversión sin ayudas y con préstamo de 100.000 €. 
f) Inversión sin ayudas y con préstamo de 300.000 €. 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA ANEJO 12– ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 14 / 22 
Los escenarios e y f, parecen no tener sentido, pero si que lo hay, dado que 
hay promotores que no desean solicitar ayudas, para no pasar los controles 
pertinentes durante los primeros 5 años desde la inversión y no estar 
sometidos a la obligación de mantener la actividad y con el mismo número de 
trabajadores durante los 5 años.  
 
Todos estos escenarios analizados nos desprenden inversiones viables, lo que 
fluctúa es el retorno de la inversión, su VAN y su TIR. Es decir que en todos 
casos el VAN es positivo y esta tasa está por debajo del TIR. 
 
A continuación se expresan las tablas donde se pueden observar estos 
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Para este proyecto se ha seleccionado el escenario “c” solicitando ayudas y un 
préstamo de 100.000 euros a pagar en cinco años, presentando los siguientes 
valores para la Tasa de actualización elegida: 
• Tasa Interna de Rendimiento: 17,92% 
• Valor Actual Neto: 1626145,78 € 
• Tiempo de recuperación de la Inversión: 7 años 
 
7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CRITERIOS VAN Y TIR 
 
Como resumen de lo visto en los apartados anteriores, puede afirmarse que 
una inversión resultará viable a un inversor si, para su Tasa de Actualización 
(coste de oportunidad), el VAN es positivo o, lo que es lo mismo, si dicha tasa 
se sitúa por debajo del TIR. 
 
A continuación se representa el gráfico que muestra la curva que representa la 
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8. CONCLUSIONES 
 
Tras la realización del estudio económico en todos los puntos anteriores y 
todos sus escenarios barajados, se desprende que la inversión realizada por el 
promotor satisface todas sus peticiones. 
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4. Flujo de materiales. 
 
5. Distribución del edificio. 
 
6. Alzados del edificio. 
 
7. Instalación de saneamiento. 
 
8. Instalación de fontanería. 
 
9. Instalación eléctrica (circuito de iluminación). 
 
10. Instalación eléctrica (circuitos principales y de potencia). 
 
11. Esquema unifilar. 
 
12. Otras instalaciones. 
 
13. Instalación de protección contra incendios. 
 
14. Planta, cubierta y alzados de la balsa de desecación de salmuera. 
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C SALA DE LIMPIEZA
D SALA DE DEPURADORA
E SALA DE ACABADO
F ???????
G SALA DE OREO
H ??????????????????
I ????????????????????
J PASILLO DE SERVICIO
K VESTUARIO MASCULINO
L VESTUARIO FEMENINO









4 Unidad de limpieza CIP
5 Tanque leche oveja




10 Cuba de cuajar
11 Mesa desuerado con bomba
12 Tanque de suero










23 Carros con cestas de quesos
24 Caldera de biomasa
25 Acumulador agua caliente
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20,25 SALA DE LIMPIEZA
22,27 SALA DE DEPURADORA
26,43 SALA DE ACABADO
19,46 ???????
14,22 SALA DE OREO
109,81 ??????????????????
33,97 ????????????????????
88,70 PASILLO DE SERVICIO
8,55 VESTUARIO MASCULINO
8,55 VESTUARIO FEMENINO











con mortero en su interior y exterior.
LT
?????????????????????????????????????????????
de 1 cm de yeso en ambas caras.
PS
Panel sandwich de interior de color blanco y





Puertas dobles batientes de PVC blanco
masa, dotada de mirilla y de 1,50x2,00 m.
P-2
Puerta entrada tienda de PVC color madera
de 1,00x2,00m. Zocalo inferior ciego.
P-3
Puertas interiores de PVC blanco masa
ciegas de 0,80x2,00 m.
P-4
Puertas de interior vestuarios de PVC blanco
ciegas de 0,80x2,00 m,  con cierre interno.
P-5
Puerta principal de PVC color madera, cierre
??????????????????????????????????????
P-7
Puerta de almacen de polietileno flexible de
?????????????????????????????????
V-3
Ventana interior de PVC balnco corredera de
dos hojas.
V-2
Ventana tienda de PVC color madera con




Ventanas exteriores de PVC color madera con





















Puertas dobles exteriores de PVC color
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??????????????????? ???????????????????? Tipo de arqueta
Bajantes pluviales de B-1 a B-8 75 mm Arqueta pie de bajante
????????????????????? 125 mm ???????????????????
Ramal 1 50 mm
Ramal 2 110 mm
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DETALLE DE COMPONENTES DEL ARMARIO
CONTADOR (S/E)
???????????????????
Llave de paso de 2"
Caja contador de dimensiones
1,3x0,6x0,5 m
?????????????????????????? Codo con vuelta hacia arriba y????????????????????
??????????????????????????
serie PN10








y/o caliente (3/4") Contador de DN 40 mm
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Luminaria de 2 x TL5 58 W CS Cuadro secundario
???????????????????????? CGD ??????????????????????????????
Luminaria de emergencia de
8W CGP + M
??????????????????????????????
contador
Cruce con empalme de
conductores
Luminaria exterior de 300W de
??????????????????
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PICA PARA TOMA DE TIERRA

















acuerdo con MIBT 039.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????














???????????????????????????? CS Cuadro secundario
??????????????????????????? CGD ??????????????????????????????
??????????????? CGP + M ??????????????????????????????contador
Cruce con empalme de
conductores
????????????????
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 1 radiador (9 elementos)
1 radiador (6 elementos)
1 radiador (9 elementos)
1 radiador (7 elementos)
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puntos, mediante tacos y tornillos, de
forma que una vez montado en el soporte













Extintor de polvo polivalente
???????????????
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1. CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1. Obras de objeto del presente proyecto 
 
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras 
cuyas características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes 
correspondientes del presente proyecto, así como todas las obras para dejar 
completamente terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos 
y documento adjuntos. 
 
Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden 
ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de 
los trabajos. 
 
Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. 
Cuando su importancia lo exija se construirán sobre la base de los proyectos 
que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo 
conforme a la propuesta que formule la Dirección Facultativa de la Obra. 
 
Articulo 2. Obras accesorias no especificadas en el pliego 
 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase 
de obra o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de 
Condiciones, el Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción 
a las órdenes que, al efecto, reciba del Director de Obra y, en cualquier caso, 
con arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 
 
La Dirección Facultativa de la Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar 
la idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su 
aprobación de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten 
defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o 
recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de 
reclamación por parte del Adjudicatario. 
 
Articulo 3. Documentos que definen las obras 
 
Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al 
Contratista, pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 
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Son documentos contractuales los Planos, Pliegos de Condiciones, Cuadros de 
Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente 
Proyecto. 
 
El Pliego de Condiciones técnicas define las obras en cuanto a su naturaleza y 
características físicas. 
 
Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras 
geométricas en mente. 
 
Los presupuestos de obra definen los precios de las unidades de obra incluidas 
en los documentos. 
 
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios 
tienen carácter meramente informativo. 
 
Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio 
sustancias respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la 
Dirección Facultativa de la obra para que los apruebe, si procede, y redacte el 
oportuno proyecto reformado. 
 
Artículo 4. Compatibilidad y relación entre los documentos 
 
En el caso de las omisiones, contradicciones y/o incompatibilidades entre los 
Documentos del presente Proyecto, se tendrá en cuenta el siguiente: 
 
El Documento Nº 2: Planos, tiene prelación sobre los demás documentos del 
proyecto en lo que a dimensiones se refiere, prevalece la cota a la medición a 
escala en plano. 
 
El Documento Nº 3: Pliego de Condiciones, tiene prelación sobre los demás en 
lo que se refiere en los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración 
de las obras. 
 
Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de Condiciones o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos. 
 
Las valoraciones de Obra tienen prelación sobre cualquier otro documento en 
los que se refiere a precios de las unidades de obra. 
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Artículo 5. Director de la obra 
 
La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo, un 
Grado o un Ingeniero Técnico Agrícola, en quien recaerán las labores de 
dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El Contratista 
proporcionará toda clase de facilidades para que el Director de obra, o sus 
subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. Los 
colaboradores del Director de obra poseerán la titulación de Arquitecto, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero, Grado o Ingeniero Técnico. 
 
No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos 
competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Director 
de Obra, quién una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de 
comenzar la obra. 
 
El contratista proporcionará al director de las obras y a sus subalternos y 
delegados, toda clase de facilidades para realizar los replanteos, 
reconocimientos, mediciones y pruebas que estimen convenientes con el objeto 
de comprobar el cumplimiento de las condiciones contenidas en este Pliego de 
Condiciones Técnicas. 
 
Artículo 6. Disposiciones a tener en cuenta 
 
• Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de 
Abril, modificada por el Real Decreto Legislativo 931/1986 de 2 de Mayo. 
• Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley, 
aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre y actualizado 
conforme al Real Decreto 2528/1986 de 28 de Noviembre. 
• Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del MOP. 
• Normas básicas (NBE) y tecnológicas de la Edificación (NTE). 
• Resolución General de Instrucciones para  la construcción del 31 de 
Octubre de 1966. 
• Código Técnico de la Edificación. 
• Instrucciones EHE para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en 
masa o armado. 
• Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión y normas MIBT 
complementarias. 
• Instrucción EH-93 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 
pretensazo. 
• Reglamento sobre recipientes  y aparatos a presión. 
• Métodos y Normas de Ensayo del Laboratorio Central del MOP. 
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2. CAPÍTULO II. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
Se describen en este apartado las condicione técnicas particulares incluyendo 
los siguientes aspectos: 
 
Prescripciones sobre los materiales 
 
Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, 
recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de 
calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo 
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las 
acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 
 
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de 
ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse 
antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, 
conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y 
valoración de unidades, etc. 
 
Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar 
las prestaciones finales del edificio. 
 
Epígrafe1. Hormigón Armado 
 
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la 
fabricación de hormigón armado. La norma básica de referencia será el Real 
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Materiales 
 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y 
elementos a poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 




Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197  
y RD 1313/1988. En todo caso se emplearán cementos de clase resistente 32,5 
o superior. 
 
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos 
en la RC-08. En el caso de cementos comunes irán acompañados del 
certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la 
declaración del fabricante CE de conformidad, el resto de cementos incluirán 
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. 
 
Cunado el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos 
envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones 
de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido 
de la intemperie, humedad del  suelo y paredes, y durante un máximo de 3 
meses, 2  y 1 respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si 
el periodo es superior, se comprobará que las características del cemento 
siguen siendo adecuadas mediante ensayos según lo especificado en el RC-
08. 
 
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su 
uso teniendo en cuenta lo especificado en el Anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de 
la EHE-08. Destacar particularmente que no se emplearán cementos de 
albañilería para la fabricación de hormigones. 
 
Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (>3.000 mg/kg) o con 
aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento resistente a los mismos. 
Del mismo modo hormigones en contacto con agua del mar requerirán 
cementos aptos para el mismo. 
 
Se utilizará  el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la 
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Agua 
 
Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de EHE-08. 
 
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún 
ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del 
hormigón o la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no 
sean potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las 
condiciones de exponente de hidrógeno, pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión 
cloruro, hidratos de carbono y sustancias solubles en éter indicadas en el 
artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas 




Cumplirá las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 
 
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas  y escorias 
siderúrgicas apropiadas que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán 
cumplir las condiciones químicas, físico-mecánicas, de granulometría, tamaño y 
forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-
EN 12620, en caso de duda, el fabricante deberá realizar ensayos de 
identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan 
sulfuros oxidables. 
 
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo 
momento a disposición de la Dirección Facultativa, en la que figuren los datos 
indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaración de conformidad del 
producto según este marcado. 
 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su 
segregación y contaminación, debiendo mantener las características 
granulométricas de cada una de sus fracciones. 
 
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por 
escrito de la Dirección Facultativa, se limitará a un 20% en peso sobre el 
contenido de árido, procederá de hormigón no admitiéndose materiales de otra 
naturaleza y adaptará sus características a lo expresado en el Anejo 15 de la 
EHE-08. 
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La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del Anejo 




Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas 
armonizadas UNE-EN 934-2. Básicamente se contemplan; reductotes de agua, 
modificadores del fraguado, inclusotes de aire y multifuncionales. 
 
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, 
agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la 
función deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del 
hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 
 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su 
contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos 
o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y 
dispondrá de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad  a 
dicho marcado. 
 
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a 
la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El 
suministrador del hormigón será informado de la posible incorporación de 




Cumplirá lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 
 
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación, exclusivamente en 
central, podrán ser cenizas volantes o humos de sílice, siempre en hormigones 
con cementos tipo CEM 1 y su empleo contará con el visto previo de la 
Dirección Facultativa. La cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas 
será de 35% del peso del cemento y de humo de sílice del 10%. 
 
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan 
afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las 
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Armaduras: 
 
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 
32 de la EHE-08. Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales 
ni grietas y tendrán una sección equivalente no inferior al 95,5% de la nominal. 
Las características mecánicas mínimas estarán garantizadas por el fabricante 
según la tabla 32.2 de la EHE-08. Se suministrarán con una etiqueta de 
identificación conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevarán 
grabadas las marcas de identificación de acuerdo con dichas normas. Las 
mallas electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres corrugados que no 
se mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto 
en el artículo 33.1.1 de la EHE-08. 
 
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 
de la EHE-08. 
 
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, 
barras o cordones. El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los 
resultados de los ensayos de control de producción correspondientes a la 
partida servida de los ensayos correspondientes a la composición química, 
características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumplen 
las características exigidas por la EHE-08. Además irá acompañada, en el caso 
de barras o alambres corrugados, del certificado de adherencia. 
 
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características 
intactas desde su fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte 
estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno y otros agentes o materias 
agresivas. En le momento de su utilización, las armaduras deben estar exentas 
de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, 
polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o 
su adherencia. 
 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones 
EHE-08 y NCSE-02. 
 
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su 
posición durante el transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón 
envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla se pueden emplear 
cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico, 
sopletes u otro métodos que alteren las características físico-metalúrgicas del 
material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se hará de 
acuerdo al artículo 69.3 de  la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra 
deberán realizarse con la aprobación expresa de la dirección facultativa y los 
realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura 
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descritos en al UNE 36832, las superficies estarán secas y limpias y no se 
realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las 
debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una 
soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperatura igual o 
inferior a 0ºC. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con 
recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 
69.8.2. EHE-08, para garantizar la posición de las armaduras y los 
recubrimientos. 
 
El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 
71 de la EHE-08 pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas 
en cuyo caso se denomina hormigón preparado. El hormigón deberá quedar 
mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus 
componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE-08. quedando 
el árido bien recubierto de pasta de cemento. La dosificación mínima de 
cemento será la señalada en 37.3 EHE-08. El hormigón no experimentará, 
durante el transporte, variación sensible en las características que poseía 
recién amasado. 
 
Cada carga de hormigón irá acompañado de una hoja  de suministro que  
estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 
figurarán como mínimo, los datos indicados en el Anejo 21 de la EHE-08. El 
fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación 
empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. En 
hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor dejará un libro 
de registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona física 
en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, 
referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de 
amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los 
ensayos realizados. 
 
El tiempo transcurrido ente la adición del agua de amasado y la colocación del 
hormigón no debe ser mayor de una hora y media para hormigón sin 
promotores o retardadores defraguado y en ningún caso se tolerará la 
colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda 
expresamente prohibida la adición de agua en obra al hormigón. Se puede 
añadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se sobrepasen 
los límites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el 
vertido y colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones para 
evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 m de altura, el hormigonado 
no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o 
conductos que eviten el golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado 
sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez se hayan revisado las 
armaduras. La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se 
eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que 
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llegue a producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2. 
EHE-08. 
 
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las 
de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, 
alejándolas de las zonas en las que la armadura está sometida a fuertes 
tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá estar aprobado por 
la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa 
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta 
de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la 
superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el hielo 
empleado promotores de adherencia si fuese necesario. 
 
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento 
excesivo, temperaturas superiores a 40ºC, soleamiento directo, o se prevea 
una temperatura de 0ºC en las próximas 48 horas. Si el hormigonado es 
imprescindible se adaptarán las medidas pertinentes y se contará con la 
autorización expresa de la Dirección Facultativa y el fabricante. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, 
durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la 
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. Según lo especificado en 
el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza por riego directo, no 
producirá deslavado. En caso de optar por la protección del hormigón con 
recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares ofrecerán las 
suficientes garantías y no resultarán perjudiciales para las prestaciones del 
hormigón endurecido o posteriores recubrimientos. 
 
Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán 
perjudiciales para las propiedades o el aspecto del hormigón y no perjudicarán 
a la posterior aplicación de revestimientos. Expresamente queda prohibido el 
empleo de grasa, gasóleo u otros productos no apropiados. Las superficies 
vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al 
comportamiento de la obra o a su aspecto. 
 
El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos 
estipulados en 79.1 de la  EHE-08 que deberá ser aprobado por la Dirección 
Facultativa y que desarrollará el plan de control que se incluye en proyecto. La 
Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de 
comprobaciones o ensayos adicionales. 
 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según 
RC-08 se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de 
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otro modo la Dirección Facultativa podrá requerir la realización de ensayos de 
resistencias mecánicas, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, 
residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y 
puzolanidad. 
 
Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar 
certificado de ensayo con antigüedad inferior a 6 meses según los dispuestos 
en 85.3 EHE-08. 
 
Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de 
calidad con reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarán 
ensayos según 87 EHE08. 
 
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido  conforme Anejo 19 EHE-08 se 
realizará control experimental del para comprobar características mecánicas, 
adherencia, dimensiones o de soldadura. 
 
Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de 
control y el artículo 86 EHE08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 
12350 y los de resistencia y resistencia a la penetración de agua según 
UNEEN 12390. 
 
Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las 
circunstancias especificadas en 86.4 y Anejo 20 EHE-08. 
 
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE08, 
haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de 
acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, 
armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, 
contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y 
dimensiones finales. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
• Dosidificación: ±3% en cemento, áridos, agua y adiciones y ±5% en 
aditivos. 
• Recubrimiento armaduras activas: ±5 mm En elementos prefabricados y 
±10 mm In situ. 
• Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 
• Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1. de la EHE-08. 
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• Desviaciones admisibles según Anejo 11 EHE-08. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el 
proyecto serán: 
Tabla nº 1. Caractéristicas Higrotérmicas del hormigón. 
Material 
Transmitancia 
(W/m² K) Absortividad 
Hormigón Armado 5,7 0,7 
Hormigón en Masa 4 0,7 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la Dirección Facultativa. 
 
Epígrafe 2. Replanteo 
 
Antes de dar comienzo las obras, el Director de Obra, auxiliado del personal 
subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, 
procederá al replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se 
levantará acta de comprobación del replanteo. 
 
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y 
órdenes del Director de Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias 
en presencia del Contratista o de su representante. 
 
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen 
en el terreno como consecuencia del replanteo. 
 
Epígrafe 3. Zanjas y Pozos 
 
Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar 
las zanjas y pozos destinados a la cimentación, drenaje, saneamiento, 
abastecimiento, etc. Realizados con medios manuales o mecánicos con anchos 
de excavación máximos de 2 m y 7 m de profundidad. 
 
Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener 
aprobado el replanteo, para lo cual este ha de estar definido en obra mediante 
camillas y cordeles. 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
DOCUMENTO Nº 3– PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 14 / 98 
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto 
en el subsuelo como aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad 
requerida para evitar accidentes. En esta misma línea se valorarán las 
cimentaciones Próximas para  evitar descalces o desprendimientos. Se 
protegerán los elementos de servicio público que pudieran ser afectados por la 
excavación. 
 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, 
rocas…) o construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará 
a la Dirección Facultativa antes de continuar con las excavaciones. 
 
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de 
excavados y otros a la zanja o pozo. 
 
Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m o fracción y los pozos cada unidad. 
 
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, 
cota de fondo, excavación colindante o medianerías, nivel freático y entibación. 
 
Una vez terminada la excavación se comprobarán las formas, dimensiones, 
escuadrías, cotas y pendientes exigidas rechazando las irregularidades 
superiores a las tolerancias admitidas que se corregirán de acuerdo con las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
• Replanteo: 2,5% en errores y ±10 cm en variaciones. 
• Formas y dimensiones: ±10 cm 
• Refino de taludes: 15 cm 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el 
tipo de terreno excavado, considerando la profundidad necesaria de 
excavación realizada. 
 
Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las 
condiciones relativas a los materiales, control de ejecución, valoración y 
mantenimiento que especifican las normas. 
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Epígrafe 4. Transporte de Tierras 
 
Operaciones necesarias para trasladar a vertederos los materiales sobrantes 
procedentes de la excavación y los escombros. 
 
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los 
camiones, realizando los vaciados, rampas o terraplenes necesarios y 
contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 
 
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en 
ningún caso por encima de la cabina. 
 
La carga de los  camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida 
para cada aparato y en cualquier caso el material no excederá la parte superior 
de la bañera, se protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro antes de 
acceder a la calzada pública. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material 
a transportar y considerando la distancia a vertedero. 
 
Epígrafe 5. Rellenos 
 
Se define como relleno compacto el conjunto de operaciones que incluyen el 
transporte, extensión y compactación de materiales terrosos o pétreos, a 
realizar en terraplenes, zanjas y traslados de obras de fábrica o cualquier otra 
zona que se detalle en los planos y ordene el Director de las Obras. Se 
exceptúan de estos terrenos, el lecho de arena de tuberías y el relleno de 
material seleccionado. 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 
uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor, será lo suficientemente 
reducido para que con los medios disponibles se obtenga un grado de 
compactación adecuado. En ningún caso dicho espesor será superior a 30 cm 
 
La consolidación del terreno se efectuará por medio de rodillos vibratorios o 
pisones vibratorios según el espacio disponible, hasta conseguir el grado de 
compactación exigido. No se extenderá ninguna nueva capa de relleno hasta 
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asegurarse que la anterior está compacta debidamente. Caso de no hacerse 
así , el Contratista deberá efectuar todas las operaciones convenientes, incluso 
quitar la capa superior si es preciso, para conseguir en todas las tongadas el 
grado de compactación mínimo. Estas operaciones adicionales serán 
totalmente de cuenta del Contratista. 
 
Epígrafe 6. Red Horizontal de Saneamiento 
 
Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la 
acometida, fosa séptica o sistema de depuración, pudiendo hacerse mediante 




• Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. 
En el caso de tuberías de fundición irán acompañadas de la declaración  
de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-
EN 877 declarando expresamente descripción y uso, reacción al fuego, 
resistencia a la presión interior, al choque, tolerancias dimensionales, 
estanquidad y durabilidad. 
• Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo. 
• Botes sifónicos. 
• Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna 
de ventilación, separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de 
registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc. 
 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia de “Evacuación de 
aguas” desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico 
de la Edificación, a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la 
empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas Municipales. 
 
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los 
tramos serán rectos y la pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 
15 m en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios 
de dirección y sección. Antes de la conexión al alcantarillado se colocará una 
arqueta general sifónica registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de 
hormigón y sus paredes estarán perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán 
de hormigón o materiales plásticos y los encuentros entre paredes se harán en 
forma de media caña. 
 
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, 
nunca menor de 45º. 
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Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las 
sujeciones o puntos de contacto que produzcan vibraciones entre las 
instalaciones y los elementos constructivos. 
 
Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de 
parámetros y sobrepasarán el elemento más alto del edificio y quedarán 
distanciadas 4 m de huecos y ventanas. 
 
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo 
un tubo de 15 cm en el otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. 
La red horizontal y las arquetas serán completamente herméticas. 
 
Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan 
el paso del aire contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones 
individuales en cada aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas 
sifónicos no colocando en serie cierres hidráulicos. 
 
La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm Para usos continuos y 70 
mm para discontinuos. 
 
Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. 
Los tubos de PVC, llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de 
Obra se harán ensayos según normas UNE de identificación, aspecto, medidas 
y tolerancia. Los tubos de hormigón dispondrán de marcado CE según UNE-EN 
1916 declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de 
los tubos y piezas complementarias, resistencia longitudinal a flexión, 
estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas, 
condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, 
durabilidad de las juntas. 
 
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y 
dimensiones, la calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las 
uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas 
sépticas y pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los 
elementos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta 
ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de proyecto. 
 
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, 
bajantes y desagües, así como de fosas sépticas y pozos de decantación. 
 
La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de 
entre 0,3 y 0,6 mbar durante 10 min. Se comprobará el 100% de uniones, 
entroques y derivaciones. 
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También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte 
olor. 
 
Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 
 
Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera 
que no se produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que 
dejen el cierre por debajo de 25 mm 
 
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y 
comprobando que no se producen acumulaciones en 1 min. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Epígrafe 7. Soleras 
 
Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno 
natural o encahado de material de relleno cuya superficie quedará vista o 




El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y 
elementos a poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 
66.2 de la EHE-08. 
 
• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este 
mismo Pliego. 
• Separador: de poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 
 
Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio 
y compactado, la capa de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si 
existe. 
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Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la 
solera antes de verter el hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la 
capa de hormigón. 
 
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la 
capa de hormigón. 
 
Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las 
fibras no queden en superficies. 
 
Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm a 
distancias máximas de 6 m y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de 
hormigón. 
 
Se extremará el cuidado en el curado del hormigón según 71.6 EHE-08. 
 
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, 
del espesor de la solera y planeidad media por regla de 3 m se hará una 
inspección general de la separación entre juntas y cada 10 m de junta se 
comprobará su espesor y altura. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el Anejo 11 de la 
EHE-08. 
 
Epígrafe 8. Aislamiento Térmico 
 
Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia 
de temperatura superficial interior de paredes y ambiente interior, evitar los 
fenómenos de condensación y dificultar la propagación de ruido, a través de 






El material aislante puede ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno 
expandido, poliestireno extruido… pudiendo ser a su vez rígidos, semirrígidos o 
flexibles y granulares, pastosos o pulverulentos. 
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Elementos de fijación 
 
La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos … o 
mediante elementos como perfiles, clavos, fleje de aluminio. 
 
El fabricante de materiales para aislamiento acústico indicará en el etiquetado 
la densidad aparente del producto y el coeficiente de absorción acústica, la 
conductividad térmica, comportamiento frente al fuego y puede figurar también 
la resistencia a compresión, flexión y choque blando, envejecimiento ante 
humedad, calor y radiaciones, deformación bajo carga, coeficiente de dilatación 
lineal, comportamiento frente a parásitos y frente a agentes químicos. Así 
mismo, el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las 
dimensiones y tolerancias de los mismos. 
 
Se tomarán las precauciones necesarias para que los materiales no se 
deterioren durante el transporte ni almacenamiento en obra. 
 
Para la puesta en obra del aislamiento se seguirán las indicaciones del 
fabricante, proyecto y dirección facultativa. La colocación de materiales para 
aislamiento térmico de aparatos, equipos y conducciones se hará de acuerdo 
con la UNE 100171. 
 
La superficie sobre la que se aplique estará limpia, seca y sin desperfectos 
tales como fisuras, resaltes u oquedades. Deberá cubrir toda la superficie de 
forma continua, no quedarán imperfecciones como huecos, grietas, espesor 
desigual, etc; y no se producirán puentes térmicos o acústicos, para lo cual las 
juntas deberán quedar selladas correctamente. 
 
El aislante situado en la cámara debe cubrir toda su superficie, si éste no 
rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar 
el desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 
 
El aislamiento se revestir de forma que quede protegido de rayos del sol y no 
se deteriore por los agentes climáticos. 
 
El fabricante de materiales para aislamiento aportará los ensayos del  
laboratorio que determinen las cualidades de su producto. 
 
Los materiales se suministrarán con una etiqueta de identificación. No será 
necesario realizar ensayos o comprobaciones de aquellos materiales que 
tengan sellos o marcas de calidad, que garanticen el cumplimiento del Código 
Técnico de la Edificación, documento básico de Ahorro de Energía. 
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Se harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se 
comprobará que hayan sido colocados de forma correcta y de acuerdo con las 
indicaciones de proyecto y dirección facultativa. Se comprobará también que no 
se produzcan puentes térmicos ni acústicos, y la correcta ventilación de la 
cámara de aire. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Se medirá la superficie o longitud ejecutada. 
 
Artículo 7. Poliuretano 
 
Tanto los componentes como las espumas de poliuretano fabricadas “in situ” o 
en fábricas contarán con certificado de calidad reconocido y el fabricante las 
suministrará correctamente etiquetadas y dispondrá de marcado CE aportando 
la ficha de declaración de conformidad y el certificado CE de conformidad 
emitido por un organismo notificado. 
 
Los materiales cumplirán lo especificado en la norma armonizada EN 1365 y 
las normas que lo desarrollan. 
 
Antes de su aplicación deberá protegerse el soporte ante la corrosión, y se 
aplicará una imprimación sobre materiales plásticos y metales ligeros. Se 
tratarán las juntas de dilatación del soporte aplicando, por ejemplo, una banda 
de caucho sintético de 30 cm de espesor, de forma que la unión entre la junta y 
el aislamiento no sea solidaria. 
 
El poliol y el isocianato se suministrarán en bidones separados, en los que 
vendrán indicadas la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento. 
 
El poliuretano deberá aplicarse por capas de 20 mm de espesor máximo, con 
temperatura del producto constante ±5ºC, con vientos menos de 30 km/h ( a no 
ser que utilicen pantallas protectoras) humedad relativa ambiente menor del 
80%, y temperatura del soporte mayor de 5ºC. 
 
Las tolerancias máximas admisibles en el espesor serán del -1% en volumen 
total o una variación en alguna medida de -75% ó -1 mm de espesor medio. 
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Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos de densidad con 
desviaciones máximas admisibles del 5% del valor mínimo, conductividad 
térmica con desviaciones máximas admisibles del 10% del valor máximo y de 
tiempo de crema y gelificación con desviaciones máximas del 10%. 
 
Al  conformado en fábrica se le realizará además uno de resistencia a 
compresión, siendo las tolerancias máximas admisibles en todos ellos del 5%. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el 
proyecto son: 









Vapor de agua 
PUR proyección con 
Hidrofluorcarbonato 
HFC (0,028 W/mK) 
0,028 45 60 
   
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la Dirección Facultativa. 
 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
 
Artículo 8. Poliestireno expandido 
 
Todos los poliestirenos expandidos suministrados a la obra contarán con sello 
AENOR y marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad y el 
certificado CE según la norma armonizada EN 13163 y las normas que lo 
desarrollas. Se especificará la clasificación de reacción al fuego, la 
conductividad térmica, resistencia térmica y espesor. 
 
En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas 
sea mínima y el aislamiento no presente discontinuidades. 
 
Si la dirección de obra lo considera necesario se harán ensayos de densidad 
con desviaciones máximas admisibles del 5% del valor mínimo, conductividad 
térmica con desviaciones máximas admisibles del 5% del valor máximo, de 
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resistencia a compresión, siendo las tolerancias máximas admisibles del 10% y 
de dimensiones con desviaciones máximas admisibles del 2% en longitud y 
anchura y de 3 mm en el espesor. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el 
proyecto son: 
 









Vapor de agua 
PUR proyección con 
Hidrofluorcarbonato 
HFC (0,037 W/mK) 
0,038 22 20 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizadas 
previamente por la Dirección Facultativa. 
 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
 
Epígrafe 9. Cerramientos 
 
Artículo 9. Piedra 
 







El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
 
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas 
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1. 
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El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos 
en la RC-08. Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado 
CE por organismos notificado y la declaración del fabricante CE de 
conformidad. 
 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos 
envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones 
de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido 
de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 
 
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la 
aprobación de la dirección de obra emplear otros cementos comunes a 
excepción del CEM 1 y CEM II/A. 
 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de 
machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar 
documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá 
acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 
de la Dirección de la Obra, en la que figure la declaración de conformidad del 
producto según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones 
físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la 
norma armonizada UNE-EN 13139. 
 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En 
caso de duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 
27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. 
 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 
etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la ficha de declaración de 
conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica 
todo ello según norma armonizada UNE-EN 934- 3. La Dirección Facultativa 
deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcal se seguirá 
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
 
Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior. 
 
Se atenderá a lo dispuesto en la UNE-771-6. 
 
El recibido de cercos y elementos de carpintería será estanco de manera que 
se garantice un óptimo aislamiento acústico. 
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Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de 
encuentros de elementos separadores verticales entre sí y con fachadas 
especificadas en el capítulo DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
 
Las juntas de mortero tendrán un  espesor máximo de 4 cm 
 
Se realizarán ensayos de recepción según normas UNE. Si el cemento y la cal 
disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la 
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la Dirección 
Facultativa podrá requerir la realización de ensayos. Para el cemento de 
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida a fuego, 
residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y 
puzolanidad, según RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura 
de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se 
harán ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el 
tamiz 0,08 según EHE-08. 
 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se 
realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de 
Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el 
tipo y distintivos de calidad. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Se medirá el volumen ejecutado deduciendo huecos. 
 
Epígrafe 10. Cerramientos y Albañilería. 
 
Artículo 10. Cerramiento y ladrillo cerámico 
 
Divisiones fijas sin función estructural, de fábrica de ladrillos cerámicos unidos 
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Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la 
norma armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad 
aparente, resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos 
hielo-deshielo, absorción de agua, contenido de sales solubles activas, 
expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia. 
 
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares 




El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
 
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas 
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1. 
 
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos 
en la RC-08. Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado 
CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE de conformidad. 
 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento recibirá en los mismos 
envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra y otras instalaciones 
de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido 
de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 
 
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la 
aprobación de la dirección de obra emplear otros cementos comunes a 
excepción del CEM I y CEM II/A. 
 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de 
machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar 
documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá 
acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 
de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del 
producto según este marcado. 
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Se admiten toda las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso 
de duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de 
la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. 
 
En caso de emplearse aditivos el fabricante suministrará el aditivo 
correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la ficha de 
declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de 
producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La 
Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la 
mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del 
fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas 
y dispondrá de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 
998-2. 
 
Se empleará mortero para tabiquerías M-5 o superior. 
 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
 
















Tabique L. Hueco 
Sencillo 0,09 34 1000 10 
Tabique L. Hueco 
Doble, tabicón 0,16 36 930 10 
Tabique L Hueco 
Doble gran formato 0,33 35 630 10 
½ pie L. Perforado 0,21 40 1020 10 
1 pie L. Perforado 0,41 52 1150 10 
½ pie L. Macizo 0,12 43 2170 10 
1 pie L. Macizo 0,17 55 2140 10 
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En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las 
características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la dirección facultativa. 
 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
 
Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Se colocarán 
miras aplomadas distanciadas 4 m como máximo. Los ladrillos se colocarán en 
hiladas horizontales, con juntas de 1 cm de espesor procurando que el nivel 
superior de los premarcos coincidan con una llaga horizontal. En caso de no 
poder ejecutar la fábrica de una sola vez, se dejará la primera unidad 
escalonada o se dejarán enjarjes. 
 
La superficie de colocación deberá estar limpia y nivelada. 
 
Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm en ladrillo 
macizo o 1 canuto en hueco y se rellenarán por completo con mortero o pasta 
de yeso. En ningún caso se taladrará por completo el tabique para recibir una 
instalación y en el caso de que haya instalaciones a ambos lados, se cuidará 
de que no coincidan. 
 
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de 
encuentros de elementos separadores verticales entre sí y con fachadas 
especificadas en el capítulo del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
 
En huecos mayores que 1 m, serán necesarios elementos resistentes en los 
dinteles. 
 
No se levantarán las fábricas si hay viento superior a 50 km/h, y no están 
protegidas del mismo o si la temperatura no está comprendida entre 5 y 38ºC. 
 
El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en 
toda su altura y no presentará ladrillos rotos ni juntas no rellenas de masa, 
tanto horizontales como verticales. Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, 
calor y heladas. 
 
Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la dirección de obra sólo 
comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro modo se harán 
los ensayos de recepción indicados en normas UNE, de dimensiones, defectos, 
succión de agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión. 
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Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente 
se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro 
modo la Dirección Facultativa podrá requerir la realización de ensayos. Para el 
cemento de resistencia a compresión, tiempo de fraguado, expansión, pérdida 
al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de 
aluminio y puzolanidad, según RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, 
de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se 
harán ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el 
tamiz 0,08 según EHE08. 
 
De los morteros preparados en obra se comprobarán el tipo, dosificación y se 
realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de 
Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el 
tipo y distintivos de calidad. 
 
En los cercos se controlará el desplome, escuadría y fijación al tabique del 
cerco o premarco,  y de la distancia entre cercos y rozas. Cada 25 m² de 
tabique se hará un control de planeidad, desplome, unión a otros tabiques, 
profundidad de rozas. También se harán controles de replanteo, dimensiones 
del tabique, aparejo, adherencia entre ladrillos y mortero, y juntas de dilatación 
y/o de asentamiento. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
• En replanteo: ±2 cm 
• Desplomes: 1 cm en 3 m 
• Planeidad medida con regla de 2 m: ±1 cm 
• Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 
771-1. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
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Artículo 11. Cerramientos paneles 
 
Particiones de locales que no soportan cargas estructurales y son 
desmontables, fijas o móviles. Están constituidas por una perfilaría de acero 






Entramado de perfiles horizontales y verticales. Pueden estar constituidos por 
aluminio de 1,50 mm de espesor, con una terminación de lacado. También 
puede ser de acero galvanizado de 1 mm de espesor o pueden estar 
constituidos por perfiles de madera maciza en cuyo caso estarán 
perfectamente escuadrados y llevarán las caras vistas lijadas, cepilladas y 
barnizadas o pintadas. Los perfiles tendrán un color uniforme, no presentarán 




Elementos opacos, que se acoplan individualmente  y por separado sobre la 
armadura. Los opacos pueden estar constituidos por una panel sándwich o por 
un material base, chapado y con un acabado superficial. 
 
En entramados metálicos los empanelados se fijarán a los perfiles mediante 
tornillos a presión y clips, con interposición del perfil continuo de caucho 
sintético. 
 
Cuando el entramado quede oculto, el empanelado se colocará sobre las dos 
caras de perfiles soportes e intermedios, fijado mediante tornillos. 
 
Se dispondrán dinteles resistentes en los huecos. Las instalaciones que 
discurran empotradas por el alma del tabique irán protegidas, aisladas y 
canalizadas. 
 
Las mamparas quedarán planas, niveladas, aplomadas, estables y resistentes 
a impactos horizontales. 
 
Si la Dirección Facultativa lo dispone se harán ensayos a los perfiles, de 
tolerancias dimensionales, límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura, 
doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell y químicos. A los perfiles de 
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aluminio anodizado se les harán ensayos de medidas, tolerancias y espesor y  
calidad del recubrimiento anódico. A los perfiles de madera se les harán 
ensayos de barandilla o fracción, de dimensiones, inercia, humedad, nudos, 
fendas acebolladuras, dureza y peso específico. 
 
Durante la ejecución se hará control comprobando el replanteo, aplomado, 
nivelación y fijación de perfiles, colocación y fijación del empanelado. Se 
comprobarán también las uniones entre perfiles, entre perfiles y empanelado, 
entre placas de empanelado y la unión a los parámetros, juntas de dilatación 
y/o asentamiento y alojamiento de instalaciones. 
 
La Dirección Facultativa podrá disponer la realización de ensayos de 
aislamientos a ruido aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-
EN-ISO 140-5 y 3382. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
• Replanteo: ±20 mm 
• Desplomes de perfiles verticales: 5 mm 
• Dimensiones de vidrios: 1 mm en espesor y 2 mm en otras. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m². 
 
Artículo 12. Enfoscados 
 
Revestimientos continuos, aplicados sobre parámetros interiores o exteriores, 






El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
DOCUMENTO Nº 3– PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 32 / 98 
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas 
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según UNE EN 459-1. 
 
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos 
en la RC-08. Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado 
CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE de conformidad. 
 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos 
envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones 
de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido 
de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 
 
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la 
aprobación de la Dirección de Obra emplear otros cementos comunes a 
excepción del CEM I y CEM II/A. 
 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de 
machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar 
documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá 
acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 
de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del 
producto según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones 
físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la 
norma armonizada UNE-EN 13139. 
 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En 
caso de duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 
27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe el uso 
de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado. 
 
En caso de emplearse aditivos el fabricante suministrará el aditivo 
correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la ficha de 
declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de 
producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La 
Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la 
mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del 
fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas 
y dispondrá de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 
998-1. 
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Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y 
absorción W0. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el 
proyecto son: 
 










Vapor de agua 
Mortero de cemento o 
cal en revoco y 
enfoscado 
0,800 1525 10 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la Dirección Facultativa. 
 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
 
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, 
rugosa y húmeda. Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero 
necesario y no se podrá añadir agua después de su amasado. 
 
Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o 
bruñido, dependiendo del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él. 
 
Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de 
cemento se aplicará con llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 
mm Si es de mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta 
conseguir un espesor mínimo de 10 mm Se evitarán golpes o vibraciones 
durante el fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una vez 
transcurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta 
que el mortero haya fraguado. 
 
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente 
se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro 
modo la Dirección Facultativa podrá requerir la realización de ensayos. Para el 
cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida 
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de fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de 
aluminio y pozolanidad, según RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, 
de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
 
Artículo 13. Guarnecidos 
 
Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, 






Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la 
norma armonizada UNE-EN 13279, declarando expresamente la fecha de 
fabricación, tiempo de principio de fraguado, resistencia a compresión y en su 








Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En 
caso de duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 
27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe el uso 
de aguas de mar o salinas análogas. 
 
Se utilizarán para la protección de aristas verticales de esquina y serán de 
acero galvanizado, inoxidable o plástico. 
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Vapor de agua 
Guarnecido y enlucido 
de yeso 0,570 1150 6 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la Dirección Facultativa. 
 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
 
Antes de revestir de yeso la superficie, se habrán recibido los cercos de 
carpintería y ganchos, y estarán revestidos los muros exteriores y se habrán 
tapado las imperfecciones de la superficie soporte que estará limpia, húmeda y 
rugosa. 
 
Se colocarán guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibirán a 
partir del nivel del rodapié aplomándolo y punteando con pasta de yeso, la 
parte desplegada o perforada del guardavivos. 
 
Si el guarnecido es maestreado, se colocarán maestras de yeso de 15 mm de 
espesor en rincones, esquinas, guarniciones de huecos, perímetro de techos, a 
cada lado de los guardavivos y cada 3 m en un mismo paño. Entre ellas se 
aplicará yeso, con un espesor máximo de 15 mm para tendidos, 12 mm para 
guarnecidos y 3 mm para enlucidos, realizando varias capas para mayores 
espesores. El tendido se cortará en juntas estructurales y a nivel de pavimento 
terminado o línea superior del rodapié. Cuando el revestimiento se pase por 
delante del encuentro entre diferentes materiales o en los encuentros con 
elementos estructurales se colocará una red de acero galvanizado o poliéster 
que minimice la aparición de fisuras. 
 
El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberá 
estar fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al 
aplicarlo. Los encuentros del enlucido con cajas y otros elementos recibidos, 
deberán quedar perfectamente perfilados. 
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El yeso se aplicará a temperaturas mayores de 5 ºC Una vez amasado no 
podrá añadirse agua y será utilizado inmediatamente desechándose el material 
amasado una vez que haya pasado el tiempo indicado por el fabricante. 
 
La superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras. 
 
Artículo 14. Falsos techos 
 
Techos de placas de escayola, cartón-yeso o placas rígidas en vidrio celular en 
placa vinílica, suspendidos mediante entramados metálicos vistos o no, en el 
interior de edificios. 
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente  el 
cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá acompañada por hoja 
de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la 
Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este 
marcado. Deberá indicar las condiciones de reacción y resistencia al fuego, 
emisión de amianto  y formaldehído, fragilidad, resistencia a tracción por 
flexión, capacidad de soporte de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y 
absorción acústica, conductividad térmica y durabilidad según lo señalado en la 
norma armonizada UNE-EN 13.964. 
 
Si el forjado es de viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada fijada al 
ala de la vigueta. Se colocarán los perfiles en T de chapa, nivelados, a 
distancias determinadas por las dimensiones de las placas y a la altura 
prevista. Como elemento de remate se colocarán perfiles LD de chapa, a la 
altura prevista, sujetos mediante tacos y tornillos de cabeza plana a distancias 
máximas de 500 mm entre sí. Posteriormente se colocarán las placas, 
comenzando por el perímetro, apoyando sobre el ángulo de chapa y los perfiles 
en T. Las placas quedarán unidas a tope longitudinalmente. 
 
Para la colocación de luminarias y otros elementos se respetará la modulación 
de placas, suspensiones y arriostramiento. El falso techo quedará nivelado y 
plano. 
 
En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se 
disponga de manera continua. En el caso de instalar luminarias, estas no 
mermarán el aislamiento del falso techo. Se sellarán todas las juntas 
perimétricas y se cerrará el plenum especialmente en la separación con otras 
estancias. 
 
Se inspeccionarán todos los materiales empleados, comprobando su tipo, 
material, dimensiones, espesores, características, protección y acabados. 
Llevarán distintivos AENOR, EWAA EURAS u otro certificado de calidad 
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reconocido. Si la Dirección Facultativa así lo dispone se harán ensayos de 
aspecto y dimensiones, planeidad, desviación angular, masa por unidad de 
superficie, humedad, resistencia a flexotracción y choque duro. 
 
El perfil laminado y chapas, se les harán ensayos de tolerancias dimensionales, 
límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, Resilencia 
Charpy, Dureza Brinell, análisis químicos determinando su contenido en C y S. 
a los perfiles de aluminio anodizado se harán ensayos de medidas y 
tolerancias, espesor y calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
 
 
Epígrafe 11. Cubiertas 
 
Cobertura de edificios con tejas cerámicas, sobre planos de cubierta formados 
por forjados o por tableros sobre tabiquillos, en los que la propia teja 






Se realizará mediante teja cerámica curva o plana, utilizando tejas especiales 
del mismo material de lima, de borde y de ventilación. Tendrán sonido metálico 
o percusión, no tendrán ampollas, cráteres, desconchados, deformaciones, 
manchas, ni eflorescencias y no contendrán sales solubles o nódulos de cal 
que sean saltadizos. 
 
Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias irán 
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la 
norma armonizada UNE-EN 1304, declarando expresamente resistencia 
mecánica, comportamiento frente al fuego exterior, reacción al fuego, 
impermeabilidad al agua, dimensiones y tolerancias dimensionales, durabilidad 




De cemento, de cal o mixtos. Cemento: cumplirán las especificaciones 
dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las 
cales según normas UNE EN 459-1. 
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El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos 
en la RC-08. Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado 
CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE de conformidad. 
 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos 
envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones 
de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido 
de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 
 
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la 
aprobación de la Dirección de Obra emplear otros cementos comunes a 
excepción del CEM I y CEM II/A. 
 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de 
machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar 
documentalmente el cumplimiento del marcado CE. 
 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 
 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del 
fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas 
y dispondrán de garantía documental del cumplimiento marcado CE y deberán 
cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
 
Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia “Protección frente a la humedad” 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la 
Edificación, lo dispuesto por el fabricante y la norma UNE 136.020 Código de 
práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas. 
 
Las tejas se colocarán por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba. 
 
Con teja curva se colocarán las canales en primer lugar y las cobijas dejarán 
una separación libre de paso de agua comprendido entre 30 y 50 mm Cada 
cinco hiladas normales al alero se recibirán con mortero pobre todas las 
canales y las cobijas. 
 
Las tejas volarán mínimo 5 mm sobre la línea del alero y máximo media teja. 
 
Si éste se realiza con tejas curvas, todas las canales quedarán alineadas y sus 
bordes superiores contenidos en un mismo plano. Posteriormente se colocarán 
las cobijas alineadas en su borde inferior con la línea de alero. Se macizará con 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
DOCUMENTO Nº 3– PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 39 / 98 
mortero el frente del alero, la cumbrera, limatesas y los posibles pasos de 
personal de mantenimiento: entre acceso a cubierta y antena. 
 
En cumbreras el solapo se realizará en dirección opuesta a los vientos 
predominantes. La teja de los faldones cortará en su encuentro con la teja de 
lima, de forma que esta última monte 5 cm sobre la primera. 
 
En encuentros de faldón con paramento vertical se dispondrá elementos de 
protección que protejan 10 cm como mínimo por encima de la teja. 
 
Se cuidará de prever elementos de sujeción que permitan garantizar la 
seguridad en los trabajos de mantenimiento futuro. 
El canalón visto irá grapado a abrazaderas de pletina de acero galvanizado, 
colocadas cada 500 mm con una entrega mínima en el faldón de 100 mm Los 
canalones tendrán una pendiente mínima del 1%. Las tejas volarán al menos 5 
cm sobre el canalón. 
 
Las tejas se suministrarán en palets plastificados, que no podrán apilarse en 
más de dos alturas y durante su almacenamiento las tejas protegidas de forma 
que no puedan deteriorarse o mancharse. 
 
No se trabajará en la cubierta en condicione climáticas adversas como fuertes 
vientos, temperaturas inferiores a 5ºC, lluvias, nevadas o niebla persistente. 
 
Se exigirá marcado CE para la teja. Los albaranes señalarán la categoría de 
impermeabilización 1 ó 2 según EN 539-1 y el método de ensayo a la helada A, 
B, C o D según EN 539-2 ha superado la teja. Se identificarán todas las piezas 
comprobando su tipo, dimensiones, color y acabado superficial, en cada 
suministro. Las tejas dispondrán de certificado de calidad reconocido y si la 
Dirección Facultativa así lo dispone se les hará ensayos de características 
estructurales, regularidad de forma, rectitud, dimensiones, impermeabilidad, 
resistencia a flexión y/o resistencia a la helada según norma UNE-EN. 
 
Se hará control de la colocación de las tejas, solapo, disposición y fijación de 
listones y rastreles, colocación y fijación de tejas y plancha impermeabilizante 
en alero, limatesa, cumbrera y borde, colocación del canalón. 
 
Por cada gancho se hará una prueba de servicio comprobando su resistencia, 
haciéndole soportar una carga de 200 kg a 50 cm del suelo durante 24 h. 
 
A cada faldón se le hará una prueba de estanquidad, sometiendo a la cubierta 
a lluvia simulada durante 6 h sin interrupción. 
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Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
• Solapo de tejas: ±5 mm 
• Variaciones geométricas entre tejas: ±10 mm 
• Paralelismo hiladas: ±15 mm 
• Paralelismo listones: ±5 mm 
• Alineación tejas consecutivas: ±10 mm 
• Alineación hilada: ±20 mm 
• Desviación de rastreles: 1 cm/m ó 3 cm en total. 
• Sección de listón: ±5 mm 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Se medirán superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos 
mayores de 0,5 m². 
 
Epígrafe 12. Alicatados y Pavimentos. 
 
Artículo 15. Alicatados 
 






Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro 
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Material de agarre: 
 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de 
regularización y sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos, adhesivos 
de dispersión o adhesivos de resinas de reacción. Los adhesivos serán 
elásticos, no tóxicos e inalterables al agua. La determinación del tipo de 
adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el formato 
de la baldosa según las recomendaciones publicadas por AFAM y del 
fabricante. 
 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granes llevarán el nombre del 
fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas 
y dispondrán de garantía documental del cumplimiento marcado CE y deberán 
cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 
para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. 
 
Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de las 
especificaciones del propio marcado CE y el tipo y clase de adhesivos, las 
instrucciones de uso que al menos determinarán la proporción de mezcla, 
tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo 
hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y ámbito de aplicación. 
 
Material de rejuntado: 
 
Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, 
mortero de resinas de reacción y se puede hacer un relleno parcial de juntas 
con tiras compresibles. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el 
proyecto son: 
 









Vapor de agua 
Plaqueta o baldosa 
cerámica 1,000 2000 30 
Plaqueta o baldosa de 
gres 2,300 2500 30 
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Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la Dirección Facultativa. 
 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente 
húmeda si el recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 
3%) y perfectamente plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de 
hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si 
es necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprecación para 
aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer 
superficies disgregables. 
 
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 
y 1,5 cm tras lo que se colocarán los azulejos, que han de haber estado 
sumergidos en agua y  oreados a la sombra durante 12 h, golpeándolos con la 
paleta y colocando cuñas de madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h 
después de la colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una 
anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si la 
anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm También 
podrán utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso se atenderá 
lo dispuesto en las instrucciones del fabricante. 
 
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 
y 3 mm de espesor, pasando por la superficie una llana dentada, o bien se 
aplicará sobre la cara posterior del azulejo y tras la colocación se cuidará en 
limpiar el exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezcan. 
 
Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30 ºC, no habrá 
soleación directa ni corrientes de aire. 
 
Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de 
dilatación en superficies mayores de 40 m² o en longitudes mayores de 8 m en 
interiores y 6 m en exteriores. 
 
Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm mayor 
que las tuberías que los atraviesan. 
 
Las baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga 
la Dirección de Obra se les harán ensayos de características dimensionales, 
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resistencia a flexión, a manchas después de abrasión, pérdida de brillo, 
resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química. 
 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la 
Dirección Facultativa podrá requerir la realización de ensayos de resistencia a 
compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida de fuego, resido 
insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, 
según EHE-08 y RC-08. 
 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de 
exponente de hidrógeno, pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión Cloro, hidratos 
de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 
 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas 
realizando ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el 
tamiz 0,08 según EHE-08, si no disponen de sello de garantía.  
 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se 
realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de 
Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobarán el marcado CE, el 
tipo y distintivos de calidad. 
 
Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta 
adhesiva, cortes y taladros en azulejos, juntas, planeidad, horizontalidad, 
verticalidad, humedad del parámetro, aparejo, recibido de baldosas y 
adherencia entre el parámetro y el material de agarre. 
 
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de 
conformidad o informe de ensayo inicial de tipo de producto expedido por 
laboratorio notificado 
 
En el caso de parámetros verticales con bandas elásticas perimetrales para 
potenciar el aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el 
alicatado de la hoja que lleva bandas elásticas y el techo en su encuentro con 
el forjado superior. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
• Planeidad: ±mm entre baldosas adyacentes y 2 mm/m² en todas las 
direcciones. 
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• Desviación máxima: ±4 mm por 2 m 
• Espesor de la capa de mortero: ±0,5 cm 
• Paralelismo entre juntas: ±1 mm/m 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m². 
 
Artículo 16. Pavimentos cerámicos 
 
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas 






Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro 
cocido o azulejo. Estarán exentas de grietas o manchas y dispondrán de 








Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede 
llevar un conglomerante hidráulico, o una base de mortero pobre, pare 
regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero armado para 
repartir cargas. En vez de base también se puede colocar una película de 
polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial. 
 
Material de agarre: 
 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de 
regularización y sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o 
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hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción. Las características del mortero 
se diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según la 
recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del 
fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas 
y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-
EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12.004 para adhesivos. 
 
Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de las 
especificaciones del propio marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las 
instrucciones de uso que al menos determinarán la proporción de mezcla, 
tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo 
hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y ámbito de aplicación. 
 
Material de rejuntado: 
 
Lechada de cemento Portland o mortero de juntas: 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la Dirección Facultativa. 
 
Para más detalles se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente 
húmeda si el recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 
3%) si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es 
necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es 
necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para 
aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer 
superficies disgregables. 
 
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo 
y la temperatura será de entre 5 y 30 ºC. 
 
Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero 
todavía fresco antes de colocar las baldosas que estarán ligeramente 
húmedas. El rejuntado se hará 24 h después de la colocación, con lechada de 
cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de 
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cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las 
juntas será de 1,5 mm También podrán emplearse morteros específicos de 
juntas en cuyo caso se atenderá a lo dispuesto por el fabricante. 
 
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3%. 
El adhesivo se colocará en cantidad según las indicaciones del fabricante y se 
asentarán las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo abierto del adhesivo. 
 
Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con juntas 
prefabricada, con fijación de metal inoxidable y fuelle elástico de neopreno o 
material elástico y fondo de junta compresible. En el encuentro con elementos 
verticales o entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. Se 
dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de (5 x 5) m en exterior y (9 x 9) m 
en interior. 
 
El  constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e 
información de sus características técnicas, tendrán marca AENOR y en usos 
exigentes o cuando la Dirección de Obra lo disponga se les hará ensayos de 
características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la 
abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y 
resistencia química. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el 
tipo de baldosa. 
 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la 
Dirección Facultativa podrá requerir la realización de ensayos de resistencia a 
compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 
insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, 
según EHE-08 y RC-8. 
 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de 
exponentes de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión Cloruro,  
hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 
 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas 
realizando ensayos si la dirección de obra lo dispone de materia orgánica, 
granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se 
realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de 
Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobarán el marcado CE, el 
tipo y distintivos de calidad. 
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En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de 
conformidad e informe de ensayo inicial de tipo de producto expedido por 
laboratorio notificado. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
• Planeidad entre baldosas adyacentes: ±1 mm 
• Desviación máxima: ± 4 mm por 2 m 
• Alineación de juntas de colocación: ±2 mm por 1 m 
• Desnivel horizontalidad: 0,5%. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m². 
 
Epígrafe 13. Carpintería y Vidriería 
 
Artículo 17. Carpintería interior 
 
Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones: 
 
1. Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir. 
2. Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o 
vidriera. 
3. Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y 
engargolada. 
4. Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto. 
5. Por su lugar de colocación: puertas de paso, puerta de entrada al piso, 
puerta exterior. 
6. Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra 
radiaciones, aislantes térmicas, aislantes acústicas. 
7. Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, 
telescópica. 
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Materiales: 
 
La puerta de unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes 
elementos: 
 
Hoja o parte móvil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos según la 
estructura de la hoja: 
 
• Puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de 
madera y paralelos encolados a un alma de cartón, madera o espumas 
sintéticas, ubicada dentro de un bastidor de madera. 
• Puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta 
plana pero con tableros de fibras moldeados de 3 mm de espesor, 
dándoles un aspecto de relieve. 
• Puertas en relieve: en su estructura se distinguen el bastidor o estructura 
de la hoja formada por largueros, testeros y travesaños ensamblados y 
la parte central plafonada formada por tableros aglomerados de fibras. 
• Precerco o cerco: elementos de madera o metálicos que se fijan a la 
obra y sobre los que se colocan los herrajes. El cerco podrá ser directo a 
obra o por medio de precerco. Está formado por dos largueros y un 
testero. En el cerco se realizará un rebaje para recibir y servir de tope a 
la hoja de la puerta que se denominará galce. 
• Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco, precerco y la obra. 
Pueden ser planos o moldurados. 
• Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la 
hoja. 
 
El precerco tendrá 2 mm menos de anchura que el cerco y la obra de fábrica. 
 
Los precercos vendrán del taller con riostras y rastreles para manterner la 
escuadría, las uniones ensambladas y orificios para el atornillado de las patillas 
de anclaje con una separación menor de 50 cm y a 20 cm de los extremos. 
 
Si el precerco es metálico, los perfiles tendrán un espesor mínimo de 1,5 mm y 
se protegerán contra la corrosión antes de la colocación. 
 
La colocación del cerco se realizará con cuñas o calces que absorban las 
deformaciones del precerco quedando perfectamente nivelados y aplomados. 
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La fijación del acero al premarco se realizará por el frente o por el canto, 
traspasando los elementes de fijación el cerco y precerco hasta anclarse a la 
obra. 
 
La junta entre el cerco, precerco y obra se sellarán con espuma de poliuretano 
y quedará cubierta por el tapajuntas. Los tapajuntas se fijarán con puntas de 
cabeza perdida, botadas y emplastadas. 
 
El número de pernos y bisagras utilizadas por puerta, no será menor de tres. 
 
Cuando las puertas lleguen a obra con la marca N de AENOR, será suficiente 
la comprobación de que coincide con las especificadas en proyecto y una 
inspección visual del estado de la misma en el momento de su entrega en obra. 
 
Si la Dirección Facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales 
según normas UNE tales como resistencia a la acción de la humedad, 
comprobación del plano de la hoja, exposición de las dos caras a atmósferas 
con humedades diferentes, resistencia a la penetración, resistencia al choque, 
resistencia a la flexión, resistencia al arranque de tornillos, etc. 
 
Cada 10 unidades de carpintería se harán controles de aplomado, enrasado y 
recibido de los cercos y las hojas, así como de la colocación de los herrajes. Se 
realizará también una prueba de funcionamiento del mecanismo de apertura y 
cierre y accionamiento de herrajes. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
• Desplome del precerco: 3 mm por m 
• Desplome una vez colocado el marco: 6 mm por m 
• Holgura entre cerco y precerco: 3 mm 
• Enrasado: 2 mm 
• Altura hoja: ±4 mm 
• Anchura hoja: ±2 mm 
• Espesor hoja: ±1 mm 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Se medirá por unidad totalmente determinada. 
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Cerramientos de huecos de fachada, con ventanas realizadas con carpintería 
de perfiles de PVC. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, 




Cerco o premarco: 
 
Podrá ser de madera o tubular de acero galvanizado conformado en frío. 
 
Perfiles de PVC: 
 
Su espesor mínimo será de 18 mm en perfiles de pared, 1 mm en junquillos y 
1,4 g su peso específico. No presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y 
sus ejes serán rectilíneos. Cumplirán la UNE 113-360 XL-94. Durante el 
transporte y almacenaje se protegerán de forma que no sufran impactos, 
roturas, ralladuras o deformaciones, y estarán ventilados y protegidos contra la 
humedad y la suciedad. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el 
proyecto son: 
 
Tabla nº 8: Características higrotérmicas de la carpintería de PVC 
Material Transmitancia (W/m² K) Absortividad 
Dos cámaras 2,2 0,7 
Tres cámaras 1,8 0,7 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la Dirección Facultativa. 
 
Para más detalles se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
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Accesorios de montaje: 
 
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes de 





Será permanente, no rígida, compatible con los materiales a sellar y se utilizará 
para sellado perimetral. 
 
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los parámetros verticales 
garantizará la estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de 
aislamiento acústico. 
 
Las uniones entre perfiles se harán a inglete y por soldadura térmica a una 
temperatura mínima de fusión de 180 ºC, quedando unidos en todo su 
perímetro de contacto. Se eliminarán todas las rebabas debidas a la soldadura, 
tomando las precauciones necesarias para no deteriorar el aspecto exterior del 
perfil. 
 
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de acero galvanizado, de 
100 mm de longitud y separadas 250 mm de los extremos y entre sí de 550 mm 
como máximo . Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. El 
perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 
2 a 100 mm de los extremos , para desagüe de las aguas infiltradas. La hoja irá 
unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado 
o aluminio extruido , a 250 mm de los extremos. Los herrajes se sujetarán a los 
perfiles mediante tornillos protegidos contra la corrosión, de rosca de PVC si se 
atornillan a éste materia, o de rosca chapa o métrica si se atornillan a refuerzo 
metálico. En carpintería de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 
taladros de diámetro 6 mm uniformemente repartidos, y en ventana fija, 
además, el perfil horizontal inferior llevará 1 taladro de igual dimensión en el 
centro. Entre la hoja y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura 
de cierre no mayor de 1 mm 
 
El mecanismo de cierre y maniobra podrá montarse y desmontarse fácilmente 
para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal llevará además 
un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja mantenga en posición, 
formando un ángulo de 45º con el cerco.  
 
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de 
acero inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior, en el caso 
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de puertas y también en la parte inferior en ventanas, de distanciadores que 
eviten las vibraciones producidas por el viento. 
 
En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán 
herrajes y parámetros del mortero que pudiera caer, y no se deteriorará el 
aspecto exterior del perfil. 
La carpintería tendrá una estabilidad dimensional longitudinal del ±5%. 
 
La junta entre el marco y la obra tendrá un espesor mínimo de 5 mm y se 
rellenará con material elástico y permanente. Para asegurar la estanquidad del 
cerramiento, las juntas deberán ser continuas y estar aplastadas constante y 
uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas. 
 
Los perfiles dispondrán de certificado de calidad reconocido. Si la Dirección 
Facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE, de 
medidas, tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento anódico y 
permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. 
 
Se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de carpintería, y fijación a 
la peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una 
prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se 
comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
• Desplome del cerco: 2 mm por m. 
• Enrasado: 2 mm. 
• Altura y anchura: ±0,5 mm. 
• Espesor y desviaciones de escuadría: ±0,1 mm. 
• Alabeo y curvatura: ±0,5 mm. 
• Diferencia de longitud entre diagonales en cercos y precercos: 5 mm si 
son mayores de 3 m y 3 mm si son de 2 m o menos. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 
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MADERA 
 
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas realizadas con carpintería de 
perfiles de perfiles de madera. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser 





Cerco o premarco: 
 
Podrá ser de madera o tubular conformado en frío de acero galvanizado. 
 
Perfiles de madera: 
 
El contenido de humedad de la madera será de entre el 15 y el 12%. No 
presentarán alabeos, fendas, acebolladuras ni ataques de hongos o insectos. 
La desviación máxima de las fibras respecto al eje será menor de 1/16. El 
espesor de los anillos de crecimiento será uniforme. Los nudos serán sanos, no 
pasantes y de diámetro inferior a 15 mm distando entre sí 300 mm como 
mínimo. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el 
proyecto son: 
 
Tabla nº 9: características higrométricas de la madera 
Material Transmitancia (W/m² K) Absortividad 
Madera de densidad 
media-alta 2,2 0,7 
Madera de densidad 
media-baja 2,0 0,7 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la Dirección Facultativa. 
 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
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Accesorios de montaje 
 
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas 
perimetrales. 
 
Puesta en obra: 
 
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los parámetros verticales 
garantizará la estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de 
aislamiento acústico. 
 
La unión de perfiles quedará rígida y se hará mediante ensambles encolados. 
Todas las caras de la carpintería quedarán correctamente cepilladas, 
enrasadas y sin marcas de cortes. 
 
El cerco o premarco irá provisto de taladros para atornillar las patillas de 
anclaje de acero galvanizado  o aluminio, con una penetración mínima de 25 
mm, una separación a los extremos de 250 mm y entre sí de 550 mm como 
máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. Si lleva 
premarco, el cerco llevará como mínimo dos taladros de diámetro 6 mm por 
travesaño o larguero para su montaje. 
 
El mecanismo de cierre podrá montarse y desmontarse para sus reparaciones. 
 
Se colocarán junquillos en toda la longitud de los perfiles del cerdo por medio 
de tornillos o clavos de acero galvanizado separados entre sí 350 mm como 
máximo y a 50 mm de los extremos. 
 
En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán 
herrajes y parámetros del mortero que pudiera caer. Las patillas también 
pueden sujetarse con grapas. 
 
La junta perimetral de la carpintería se rellenará con espumas adhesivas. Para 
asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas deberán ser continua y 
estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre 
superficies limpias y secas con un material compatible con los materiales. 
 
En el caso de puertas peatonales, la carpintería irá acompañada de la 
declaración de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 14351, declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, 
reacción al fuego, resistencia, infiltración de humo, autocierre, estanquidad del 
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agua, sustancias peligrosas, resistencia carga viento, resistencia carga nieve, 
resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, capacidad para soportar cargas, 
capacidad de desbloqueo, prestaciones acústicas, transmitancia, propiedades 
de radiación  y permeabilidad al aire. 
 
Los perfiles dispondrán de distintivos AITIM Si la Dirección Facultativa lo estima 
oportuno se harán ensayos según normas UNE de dimensiones, inercia, 
humedad, nudos, fendas y acebolladuras, peso específico y dureza y 
permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. 
 
Los cercos, precercos y hojas se tratarán al doble vacío. 
 
Se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y 
sellado del cerco. En todas las unidades de carpintería se comprobará el 
funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
• Desplome: 4 mm de cerco y 3 mm en precerco. 
• Enrasado: 2 mm 
• Dimensiones: ±1 mm 
• Alabeo: 6 mm 
• Curvatura: 6 mm de largueros y 2 mm en testeros. 
• Escuadría: 2 mm 
• Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm si 
son mayores de 3 m y 3 mm si son de 2 m o menos. 
• Diámetro de nudos: 10 mm en caras vistas para barnizar, 2/3 del ancho 
de caras para pintar y 1/2 de caras para pintar si son nudos negros. 
 
En caso de que el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 




Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vidrios 
planos, dobles con cámara, templados y especiales. 
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Serán de vidrios templados, transparentes, translúcidos, opacos o reflectantes, 
planos o especiales. En vidrios de doble hoja con cámara de aire, ésta estará 
sellada herméticamente y contendrá aire deshidratado, con una temperatura de 
rocío menor de -58 ºC. Los vidrios presentarán los bordes lisos, sin 
mordeduras, asperezas, ondulaciones y sin riesgo de corte. Los vidrios 
templados y planos presentarán las caras planas y paralelas, sin defectos 
aparentes en masa y superficie. Las lunas llevarán el canto pulido. 
 
Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la 
norma armonizada UNE-EN correspondiente, declarando expresamente marca 
y fabricante y según la tipología: densidad, dureza, módulo de Young, 
coeficiente de Poisson, resistencia a flexión, resistencia a cambios de 
temperatura, coeficiente de dilatación, conductividad térmica, transmisión y 
reflexión luminosas, comportamiento al fuego, resistencia a viento, nieve y 
cargas, aislamiento acústico. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el 
proyecto son: 
Tabla nº 10: Características higrométricas del vidrio 
Material Transmitancia (W/m² K) Espesor (mm) 









Vidrio doble bajo emisivo 
1,8 4-12-6 
5,6 3+3 
Vidrio de seguridad 
5,6 4+4 
 5,5 5+5 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
DOCUMENTO Nº 3– PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 57 / 98 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la Dirección Facultativa. 
 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del Código de la Edificación. 
 
Accesorios de montaje: 
 
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, herrajes y juntas 
perimetrales. Los calzos y perfil continuo serán de caucho sintético, PVC, 
neopreno o poliestireno y al igual que las masillas serán imputrescibles, e 
inalterables a temperaturas entre -10 y +18 ºC. El material de sellado será 
incoloro, impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos. 
 
Los vidrios se almacenarán en obra protegidos de la lluvia, humedad, sol, 
polvo, variaciones de temperatura, impactos, rayaduras de superficie, etc, y las 
pilas tendrán unos espesores máximos de 25 cm 
 
Tanto en obra como finalizada esta, los elementos insuficientemente 
perceptibles tales como grandes superficies acristaladas que se puedan 
confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en toda su longitud, de 
señalización que facilite su visualización. 
 
Los calzos se colocarán en el perímetro del vidrio antes de realizar el 
acristalamiento. En vidrios planos y especiales, la masilla se extenderá en el 
perímetro de la carpintería o hueco antes del acristalamiento, y después de 
éste se enrasará todo el perímetro. En el caso de vidrios templados, las juntas 
se rellenarán después del acristalamiento. 
 
En acristalamiento con vidrio doble, en caso de que las hojas tengan distinto 
espesor, la hoja más delgada se colocará hacia el exterior a menos que se 
especifique lo contrario en otro documento de este proyecto. 
 
Los vidrios se colocarán de forma que no se vean sometidos a esfuerzos 
debidos a dilataciones y contracciones del propio vidrio y de bastidores, ni 
deformaciones debidas a asentamientos previstos de la obra. Así mismo no 
podrán perder su emplazamiento, ni salirse del alojamiento, incluso en caso de 
rotura. Una vez colocados los vidrios no podrán quedar en contacto con otros 
vidrios, metal, hormigón u otro elemento. 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
DOCUMENTO Nº 3– PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 58 / 98 
El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellará mediante masillas o bandas 
preformadas, de forma que no queden huecos al exterior, y quede libre el fondo 
del galce para desagüe y ventilación. 
 
Antes de colocar la carpintería se comprobarán herrajes, nivelación de las 
hojas, etc. 
 
En hojas de puertas las bisagras se colocarán a 300 mm de los extremos. Las 
holguras de la hoja serán: 3 mm entre el canto superior y el dintel; 7 mm entre 
canto inferior y suelo; 2 mm entre 2 hojas; 2 mm entre los cantos verticales y 
laterales del cerco y las jambas. 
 
Una vez colocada la carpintería quedará aplomada, limpia, será estanca al aire 
y al agua, y su apertura y cierre serán suaves. 
 
Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto según el 
Código Técnico de la Edificación resistirán sin romper, según el procedimiento 
descrito en la norma UNE EN 12600:2003, un impacto de nivel 1 ó 2 según la 
cota éste situada a más o menos de 12 m. En el resto de los casos la superficie 
acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o tendrá una rotura de 
forma segura. 
 
Si la Dirección Facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas 
UNE de planeidad, resistencia superficial al ataque alcalino, al ataque por ácido 
clorhídrico, resistencia a flexión y rotura por impacto de bola a temperatura 
normal. Podrán comprobarse también la densidad, dureza, profundidad del 
mateado, dimensiones de los taladros y muescas. 
 
Se hará control de colocación de calzos, masilla, perfil continuo y material de 
sellado, y de las dimensiones del vidrio. Por cada acristalamiento se hará un 
control de colocación de herrajes, y holgura entre hojas. Se hará un control por 
cada 5 puertas de vidrio, del estado de los cantos, dimensiones de la hoja y 
aplomado, holgura entre puerta y cerco o hueco, alineación y funcionamiento 
de bisagras, puntos de giro y pernios. 
 
Se comprobará la correcta colocación de cercos, empotramientos de patillas, 
cantos de los vidrios, cuadratura del marco, verticalidad, horizontalidad, sellado 
de juntas y estanqueidad. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
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• Dimensiones de la hoja: 2 mm en puertas; en vidrios especiales y planos 
±1 mm en espesor, ±2 mm en resto de dimensiones; ±2 mm en luna; -2 
mm en vidrios templados con superficie menor o igual a 1 m², y -3 mm 
para superficies mayores. 
• Desplome de puertas: 2 mm. 
• Horizontalidad: 2 mm por m. 
• Holgura de puerta a cerco: 2 mm. 
• Alineación de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y 
guía: 2 mm. 
• Planeidad vidrios templados: 2 mm por m de diagonal en superficies de 
1/2 m² o menores y de 3 mm para mayores. 
• Posición de calzos en vidrios templados: ±4 cm 
• Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm. 
• Posición de muescas: ±3 mm. 
• Posición de taladros: ±1 mm. 
• Dimensiones de muescas: +3 mm y -1 mm. 
• Diámetro de taladros: +1 mm y -0,5 mm. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 




Cerramientos de defensa, de huecos de fachada, para oscurecer y proteger de 
las vistas el interior de los locales, consistentes en persianas enrollables 




Se acompañará certificado justificación de marcado CE con su suministro 
acorde a lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 13.659 especificando al 





PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
DOCUMENTO Nº 3– PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 60 / 98 
Persiana: 
 
Constituida  por lamas de madera, aluminio o PVC. Las de madera tendrán una 
humedad máxima del 8% en zonas del interior y del 12% en el litoral, estarán 
exentas de repelo, albura, acebolladura, azulado y nudos, y estarán tratadas 
contra ataques de hongos e insectos. Las de aluminio estarán tratadas contra 




En persianas enrollables consistirá en perfil en U de espesor mínimo de 1 mm y 




Será de madera, chapa metálica u hormigón, estancas al aire y al agua, 
resistentes a la humedad  y no producirán puente térmico. Se podrá acceder a 
ella desde el interior del local. Permitirá el paso de la persiana con una holgura 
de 3 cm y estará prevista la salida de la cinta. 
 
Sistema de accionamiento: 
 
Estará compuesto por rodillo, polea, y cinta o enrollador automático si el 
accionamiento es manual, o por cable y torno si es mecánico. El rodillo será 
resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana. La polea 
será de acero o aluminio protegidos contra la corrosión o de PVC. La cinta será 
de material flexible y el cable estará formado por hilos de acero galvanizado. 
 
Si el accionamiento es manual, la cinta tendrá una resistencia mayor de 4 
veces el peso de la persiana, con un mínimo de 60 Kg Si el accionamiento es 
mecánico, el mecanismo irá dentro de una caja de acero galvanizado, aluminio 
anodizado o PVC rígido, y el cable irá dentro de un tubo de PVC rígido. 
 
Las guías para persianas enrollables se colocarán mediante tornillos o patillas. 
Las patillas tendrán una longitud y espesor mínimo de 10 cm y 1 mm Las guías 
estarán separadas 5 cm como mínimo de la carpintería y del lateral 
correspondiente, y penetrarán 5 cm en la caja de enrollamiento. Entre las guías 
y las lamas habrá una holgura de 5 mm La lama superior se fijará al rodillo 
mediante cintas y la inferior llevará topes para que no se introduzca en la caja 
de enrollamiento. La altura de la persiana será de 10 cm mayor que la del 
hueco. El enrollador automático y el torno se fijará al parámetro a 80 cm del 
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suelo. Lo elementos de cerramiento se fijarán al muro de manera que sus 
juntas sean estancas para garantizar el aislamiento acústico y térmico. 
 
Las lamas contarán con distintivos AENOR y EWAA EURAS. Si la Dirección 
Facultativa lo considera oportuno se realizarán ensayos según UNE de 
dimensiones, inercia, humedad, diámetro de nudos vivos, longitud de fisuras, 
fendas y acebolladuras, peso específico, esfuerzo de maniobra, dureza, 
maniobrabilidad y resistencia al viento, al choque de cuerpo blando y duro, en 
el caso de lamas de madera. A las de aluminio se les podrán hacer ensayos de 
medidas, tolerancias, espesor y calidad de sellado del recubrimiento anódico, 
maniobrabilidad, y resistencia al viento, al choque de cuerpo blando y duro; y a 
las de PVC de densidad, temperatura de reblandecimiento, espesor del perfil, 
altura y anchura de las lamas, estabilidad dimensional, absorción de agua, 
opacidad, rigidez a flexión y resistencia al impacto, a la acetona, a la luz y al 
enganche. 
 
Se hará control de situación, aplomado y fijación de las guías, colocación de 
persianas, dimensiones y colocación de la caja de enrollamiento, sistema de 
accionamiento y colocación del marco. A todas las unidades  se les hará una 
prueba de servicio consistente en comprobar la subida, bajada y fijación en 
cualquier posición en el caso de persianas enrollables, y el deslizamiento en 
persianas de celosía. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
• Desplome de guías: 2 mm en 1 m. 
• Dimensiones en caja de enrollamiento: -5%. 
• Longitud de guías en persianas de celosía corrdera: 2%. 
• Dimensiones en lamas de madera: ±1 mm en anchura, y ±2,5 en 
sección. 
• Espesor del perfil de PVC: ±0,5 mm. 
• Altura en lamas de PVC: ±1 mm. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguiente pautas de medición y 
valoración: 
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Epígrafe 14. Pinturas 
 
Revestimientos continuos de parámetros y elementos de estructura, 
carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones, situados al interior o 




Pinturas y barnices: 
 
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica, etc. que 
se mezclarán con agua. También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, 
martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas, 
etc. que se mezclarán con disolventes orgánicos. 
 
También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y 
aglutinantes de origen orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas, 




Se añadirá en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes 




Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. 
Pueden ser imprimaciones para galvanizados y metales no férreos, 
anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento. 
 
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es 
necesario para eliminar adherencias e imperfecciones y se plastecerán las 
coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes 
orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a revistir 
es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20% en exterior o de entre 
8 y 14% en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la 
humedad máxima será del 6%. El secado será de la pintura será natural con 
una temperatura ambiente entre 6 y 28ºC, sin soleamiento directo ni lluvia y la 
humedad relativa menor del 85%. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 
horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad. 
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Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería se eliminarán las 
eflorescencias salinas y las manchas de moho que también se desinfectarán 
con disolventes funguicidas. 
 
Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con 
funguicidas o insecticidas y eliminará toda la resina que pueda contener. 
 
En el caso de tratarse de superficies con especiales características de 
acondicionamiento acústico, se garantizará que la pintura no merma estas 
condiciones. 
 
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación 
anticorrosiva. 
 
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas 
por el fabricante especialmente los tiempos de secado indicados. 
 
Por tipos de pintura: 
 
• Pintura de temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido 
hasta la impregnación de los poros, y una mano de temple como 
acabado. 
• Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida 
hasta la impregnación de los poros, y dos manos de acabado. 
• Pintura al cemento: se protegerán las carpinterías. El soporte ha de 
estar ligeramente humedecido, realizando la mezcla en el momento de 
la aplicación. 
• Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y  vidriería para evitar 
salpicaduras, la mezcla se hará en el momento de la aplicación, y se 
darán dos manos. 
• Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará 
una imprimación selladora y dos manos de acabado. Si se aplica sobre 
madera, se dará una imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas y 
golpes, se lijará y se darán dos manos. 
• Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y 
se darán dos manos de acabado. 
• Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso 
cemento o madera se plastecerá, se dará una mano de fondo y una de 
acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará dos manos de 
acabado. 
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• Barniz: se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán 
dos manos de acabado. 
 
El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, 
capacidad del envase, caducidad y sello del fabricante. 
 
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo 
contrario se harán ensayos de determinación de tiempo de secado, de la 
materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, 
peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el 
materia ferromagnético. 
 
Se comprobarán el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, 
eflorescencias, óxido, moho… que esté liso y no tenga asperezas o 
desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la capa de 
preparación, mano de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el 
acabado, la uniformidad, continuidad, y número de capas, que haya una buena 
adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin 
desconchados, bolsas, cuarteamientos… que sea del color indicado, y que no 
se haga un secado artificial. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de no obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m². 
 
Epígrafe 15. Instalación Eléctrica. 
 
Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión 
que transcurre desde la acometida hasta los puntos de utilización y de puesta a 
tierra que conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para 




• Línea repartidora. 
• Contadores. 
• Derivación individual. 
• Cuadro general de protección y distribución: interruptores diferenciales y 
magnetotérmicos. 
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• Interruptor control de potencia. 
• Instalación interior. 
• Mecanismos de instalación. 
• Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química 
del terreno. 
• Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 
• Arqueta de puesta a tierra. 
• Tomas de corriente. 
 
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 
2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la 
compañía suministradora y las norma UE correspondientes. 
 
Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m y en cambios de 
dirección en circuitos, cambios de sección de conductores, derivaciones, 
cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 
 
La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red 
de distribución general y quedará empotrada en el parámetro a un mínimo de 
30 cm del suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora y lo 
más alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas 
estarán protegidas contra la corrosión y no podrán introducirse materiales 
extraños a través de ellas. 
 
La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 
 
El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo 
atravesarán otras instalaciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y 
dispondrá de sumidero. 
 
Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por 
tubos enterrados, empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos 
aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro son de 
material combustible, se revestirán interiormente con un material no 
combustible y en la parte inferior de los registros se colocará una placa 
cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocarán a 
distancias a  eje de 5 cm como mínimo. 
 
Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que 
los interruptores de potencia. Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de 
la vivienda a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m. 
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Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias 
máximas de 15 m Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm de cercos, 
su profundidad será de 4 cm y su anchura máxima el doble de la profundidad. 
Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separadas 50 cm Se 
cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de 
derivación, que se separarán 20 cm del techo, sus tapas estarán adosadas al 
paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm en ellas. 
 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas 
utilizadas en la instalación de iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus 
equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo 
auxiliar no superará los valores indicados en las tablas siguientes: 
 
Lámparas de descarga 
 
Tabla nº 11: Potencias de las distintas lámparas de descarga 
 
Potencia total del 
conjunto (W) 
Potencia total del 
conjunto (W) 
Potencia total del 
conjunto (W) 
Potencia nominal 
de lámpara (W) 
Vapor de 
mercurio 





50 60 62 -- 
70 -- 84 84 
80 92 -- -- 
100 -- 116 116 
125 139 -- -- 
150 -- 171 171 
250 270 277 
270 (2,15 A) 
277 (3 A) 
400 425 435 
425 (3,5 A) 
435 (4,6 A) 
 
Nota: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales 
como secciones reducidas o reactancias de doble nivel. 
 
Lámparas halógenas de baja tensión 
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Tabla nº 12: potencias de las distintas lámparas halógenas de baja tensión 
Potencia nominal 
de lámpara (W) 
Potencia total 







Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se 
conectarán los electrodos situados en arquetas registrables. Las uniones entre 
electrodos se harán mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán por 
tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una 
placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno cubierto con tierra arcillosa. 
 
Llevarán la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, 
cables y accesorios. Los contadores dispondrán de distintivo MICT. Los 
instaladores serán profesionales cualificados con la correspondiente 
autorización. 
 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas 
fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002 
por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos 
de lámparas fluorescentes. 
 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares 
disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
 
Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que 
el trazado sea el indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros 
elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la 
instalación. 
 
Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de 
interruptores diferenciales y su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de 
la instalación, la tensión de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de 
circuitos, que los puntos de luz emiten la iluminación indicada, funcionamiento 
de motores y grupos generadores. La tensión de contacto será menor de 24 V 
ó 50 V, según sean locales húmedos o secos y la resistencia será menor que 
10 ohmios. 
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Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
• Dimensiones de caja general de protección: ±1%. 
• Enrase de tapas con el pavimento: ±0,5 cm. 
• Acabados del cuadro general de protección: ±2 mm. 
• Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Epígrafe 16. Instalación Fontanería 
 
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, 
la distribución interior y todos los aparatos sanitarios, griferias… para 




• Tubos y accesorios: para acometida y distribución podrán ser de 
fundición, polietileno, cobre…, para agua fría de cobre, acero 
galvanizado, polietileno, cobre… para agua caliente de polietileno 
reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable, cobre… y para 
riego de PE rígido. 
• Los tubos de cobre irán acompañados del certificado de conformidad 
con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, 
declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia al 
aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias dimensionales, 
resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y 
líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán 
con un marcado permanente en el que se especifique su designación 
cada 60 cm. 
• Llaves y válvulas. 
• Arquetas para acometida y registro. 
• Griferías. 
• Contador. 
• Aparatos sanitarios. 
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La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia “Suministro de Agua” 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la 
Edificación, Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas UNE 
correspondientes. 
 
Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no 
presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí, serán resistentes a las 
temperaturas de servicio o al mínimo de 40º. 
 
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras 
instalaciones y protegidas de la corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas. 
 
La acometida será accesible, con llave de toma, tendrá un solo ramal y 
dispondrá llave de corte exterior en el límite del edificio. Al igual que el resto de 
la instalación quedará protegida de temperaturas inferiores a 2ºC. 
 
Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 
 
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de 
la empresa suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador 
y de retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán 
en planta baja, en un armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y 
seguro. Se colocarán llaves de paso en los montantes verticales de los que 
saldrán las derivaciones particulares que han de discurrir por zonas comunes 
del edificio. 
 
Se dispondrán sistemas antirretorno después de los contadores, en la base de 
las ascendentes, antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de 
alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de 
climatización o refrigeración. 
 
Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm entre ellas y de los 
parámetros y aisladas con espumas elastómeras o conductos plásticos y 
fijadas de forma que puedan dilatarse libremente. Cuando se prevea la 
posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocarán aislantes o 
conductos plásticos a modo de paravapor. 
 
La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm, de 3 cm con 
tuberías de gas y de 30 cm con conductos de electricidad o 
telecomunicaciones. 
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Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o 
paramentos. Las tuberías quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse 
libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm Las tuberías de agua 
caliente tendrán una pendiente del 0,2% si la circulación es forzada, y del 0,5% 
si es por gravedad. 
 
Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta 
baja o sótano cuidando el aislamiento acústico de la sala en la que se ubique. 
Disponiendo de bancada adecuada y evitando cualquier transmisión de 
vibraciones por elementos rígidos o estructurales para ello se dispondrán 
conectores flexibles. 
 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las 
sujeciones o puntos de contacto que produzcan vibraciones entre las 
instalaciones y los elementos constructivos. 
 
Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las 
uniones serán roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre 
podrán soldarse o utilizar manguitos mecánicos y en el caso de los tubos 
plásticos se seguirán las indicaciones del fabricante. 
 
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra 
fungicida las fijaciones y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. 
Si los aparatos son metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los inodoros 
contarán con marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas en la 
norma UNE EN 997. 
 
Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, 
diámetros, conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán 
distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la Dirección Facultativa lo dispone, a los 
tubos se les harán ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, de 
aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor medio, 
masa y uniformidad del recubrimiento galvánico. 
 
Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, 
tienen las características exigidas, han sido colocados según las 
especificaciones de proyecto. 
 
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, 
comprobación de la red bajo presión estática máxima, circulación del agua por 
la red, caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de presión, 
simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado. 
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Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos 
terminales abiertos para garantizar la purga tras lo cual se cerrará el circuito y 
se cargará a la presión de prueba. Para instalaciones de tuberías metálicas se 
realizarán las pruebas según la UNE 100151:88 y para las termoplásticos y 
multicapas la norma UNE ENV 2108:02. 
 
En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los 
puntos de agua, caudal y temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo 
de obtención de agua a la temperatura estipulada en el grifo más alejado, 
medición de temperatura de red y comprobación de gradiente de temperatura 
en el acumulador entre la entrada y salida que ha de ser inferior a 3ºC. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
• Dimensiones de arqueta: 10%. 
• Enrase pavimento: 5%. 
• Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm x m. 
• Nivel de lavado, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: ±10 mm. 
• Caída frontal respecto a plano horizontal de lavado y fregadero: 5 mm. 
• Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Epígrafe 17. Instalación contra Incendios. 
 
Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, con 
el fin de evitar que se produzcan o en caso de que se inicien, proteger a 




• Extintores portátiles. 
• Bocas de incendio equipadas. 
• Hidrantes exteriores. 
• Columna seca. 
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• Sistema de detección y alarma. 
• Rociadores de agua. 
• Instalación automática de extinción. 
 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir 
lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de empresa instaladora 
al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 
Estarán terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a 
fijar los elementos de la instalación. 
 
La separación mínima entre tuberías y entre éstas y elementos eléctricos será 
de 30 cm Las canalizaciones se fijarán a los paramentos si son empotrados 
rellenando las rozas con mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos si van por 
la superficie. 
 
Si han de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones 
entre tubos serán roscadas y estancas, y se pintarán con minio. Si se hace 
reducción de diámetro, se hará excéntrica. 
 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las 
sujeciones o puntos de contacto que produzcan vibraciones entre las 
instalaciones y los elementos constructivos. 
 
La distancia mínima entre detectores y paramentos verticales será de 0,5 m y 
la máxima no superará la mitad del lado del cuadrado que forman los 
detectores colocados. 
 
Los pulsadores manuales de alarma quedarán colocados en lugar visible y 
accesible. 
 
Los bloques autónomos de iluminación de emergencia se colocarán a una 
altura del suelo de 2,10 m. 
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Las BIE quedarán colocadas sobre un soporte rígido, en lugar accesible, 
alejadas como máximo 5 m de puertas de salida, y su centro quedará a una 
altura del suelo de 1,5 m. 
 
Los extintores portátiles se colocarán en lugar visible (preferiblemente bajo luz 
de emergencia), accesible, cerca de la salida, y la parte superior del extintor 
quedará a una altura máxima de 1,70 m del suelo. 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la 
norma UNE-23033-1 cuyo tamaño sea: 
 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda 
de 10 m. 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 10 y 20 m. 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 20 y 30 m. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. 
 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe 
cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 
 
Todos los materiales y elementos de la instalación tendrán marca AENOR 
además del preceptivo marcado CE en aquellos componentes que disponen de 
norma armonizada y han cumplido el plazo de entrada en vigor del marcado CE 
como B.I.E.s, extintores, rociadores o dispositivos de alarma y detección. 
 
Se comprobará la colocación y tipo de extintores, rociadores y detectores, las 
uniones y fijaciones de todas las bocas de columna seca y de incendio, de 
tomas de alimentación y equipo de manguera, dimensiones de elementos, la 
calidad de todos los elementos y de la instalación, y su adecuación al proyecto. 
 
Se harán pruebas de servicio a la instalación: se le harán pruebas de 
estanquidad y resistencia mecánica según R.D. 1.972/1993 a las bocas de 
incendio equipadas y a columnas secas; se comprobará la estanquidad de 
conductos y accesorios de rociadores; se comprobará el correcto 
funcionamiento de la instalación de rociadores y detectores. 
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La instalación será realizada por un instalador homologado que extenderá el 
correspondiente certificado. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Epígrafe 18. Maquinaria 
 
Por figurar en la Memoria y Presupuesto del presente Proyecto, se especifica 
con todo detalle la maquinaria a instalar, nos remitimos a los siguientes 
documentos. 
 
Todas las partes de la maquinaria que deben estar en contacto con los 
elementos a tratar, serán de material inalterable, con superficie lisa y fácilmente 
limpiable. De la misma manera el exterior de la maquinaria deberá estar 
esmaltado o cubierto de material inalterable y sin ángulos entrantes que 
impidan una limpieza perfecta. 
 
Los elementos móviles deberán estar provistos de los debidos dispositivos de 
protección para el manejo del operador. Los rendimientos de cada máquina se 
ajustarán a los que se han fijado en el Proyecto. Si en condiciones de trabajo 
normales una máquina, con fuerza de acondicionamiento suficiente y manejada 
de acuerdo con las instrucciones, no diera el rendimiento garantizado, se 
comunicará a la casa vendedora para que comunique las deficiencias y haga 
las modificaciones oportunas. Si en el plazo de un mes, estas deficiencias no 
fueran subsanadas, la casa se hará cargo de la maquinaria, puesta, embalada 
en la estación más próxima a la resistencia del cliente, devolviendo el mismo 
importe que haya pagado, o suministrándole a elección de éste, en sustitución 
de la maquinaria retirada, otra de rendimiento correcto. 
 
Serán de cuenta de la casa suministradora el transporte, embalaje, derechos 
de aduanas, riesgos, seguros e impuestos hasta que la maquinaria se 
encuentre en el lugar de su emplazamiento. El montaje será por cuenta de la 
casa vendedora, si bien el promotor proporcionará las escaleras, instalación 
eléctrica, herramienta gruesa y material de albañilería, carpintería y cerrajería 
necesaria para el montaje, así como personal auxiliar para ayudar al 
especializado que enviará la empresa suministradora. 
 
El plazo que para la entrega de maquinaria pacte el promotor con el vendedor 
de la misma, no podrá ser ampliado más que por causa de fuerza mayor, como 
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huelgas, lock-out, movilizaciones del ejército, guerra o revolución. Si el retraso 
es imputable a la casa vendedora, el promotor tendrá derecho a un 1% de 
rebaja en el precio por cada semana de retraso como compensación por los 
perjuicios ocasionados. 
 
Será por causa de la entidad vendedora suministrar los aparatos y útiles 
precisos para ejecutar las pruebas de las máquinas y verificar las 
comprobaciones necesarias, siendo de su cuenta los gastos que originen 
éstas. 
 
En cada máquina o grupo de máquinas, se establecerá una fecha de prueba 
con el objeto de poder efectuar la recepción provisional, para el plazo mínimo 
de garantía de un año, en el cual su funcionamiento ha de ser perfecto, 
comprometiéndose la empresa suministradora a reponer por su cuenta las 
piezas que aparezcan deterioradas a causa de una defectuosa construcción o 
instalación y a subsanar por su cuenta las anomalías o irregularidades de 
funcionamiento que impidan su uso normal. 
 
Epígrafe 19. Obras o Instalaciones no Especificadas. 
 
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de 
obra no regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda 
obligado a ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del Director de 
Obra quién, a su vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El 
Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. 
 
CAPITULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
Epígrafe 1. Obligaciones y Derechos del Contratista 
 
Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar 
las obras con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, 
dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico que las 
define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas 
por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 
 
Tendrá consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a 
los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
 
Son obligaciones del contratista: 
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• La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto 
cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato. 
• Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido 
como constructor. 
• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con 
las características y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra 
a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la 
obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección 
Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la 
correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar replanteos y 
realizar otras operaciones técnicas. 
• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera. 
• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones 
de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
• Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 
• Facilitar al Director de Obra los datos necesarios para la elaboración de 
la documentación de la obra ejecutada. 
• Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa 
vigente. 
• Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 
• Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su 
personal técnico cualificado con presencia permanente en la obra y velar 
por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud 
precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 
• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en 
particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e 
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el 
porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 
regulados en el artículo 4 de dicha ley y al régimen de la subcontratación 
que se regula en el artículo 5. 
• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que 
intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y 
subcontrataciones que se hagan en la misma. 
• Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará 
a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 
• Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de 
construcción y demolición estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. 
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• Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación. 
 
Artículo 19. Remisión de solicitud de ofertas 
 
Por la Dirección Facultativa se solicitarán ofertas a las Empresas 
especializadas del sector, para la realización de las instalaciones especificadas 
en el presente Proyecto para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes 
un ejemplar del citado Proyecto o un extracto con los datos suficientes. En el 
caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la 
mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la instalación 
 
El plazo máximo fijado para la recepción de ofertas será de un mes. 
 
Artículo 20. Residencia del contratista 
 
Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el 
Contratista o un representante suyo autorizado deberá residir en un punto 
próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo 
conocimiento del Director de Obra y notificándoles expresamente, la persona 
que, durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando 
se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones 
que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de 
los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la 
contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en 
la residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del 
proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes 
de la Contrata. 
 
 
Artículo 21. Reclamaciones contra las órdenes de Dirección 
 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes 
emanadas del Director de Obra, sólo podrán presentarlas a través del mismo 
ante la propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; 
contra disposiciones de orden técnico o facultativo del  Director de Obra, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, 
si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Director de 
Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo 
caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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Artículo 22. Despido por insubordinación, incapacidad o mala fe 
 
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Director de Obra o sus 
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por 
manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de 
los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y 
operarios, cuando el Director de Obra lo reclame. 
 
Artículo 23. Copia de los documentos 
 
El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de 
Condiciones, presupuestos y demás documentos de la contrata. El Director de 
la Obra, si el Contratista solicita éstos, autorizará las copias de contratadas las 
obras. 
 
Epígrafe 2. Trabajos, Materiales y Medios Auxiliares 
 
Artículo 24. Libro de órdenes 
 
El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de 
Órdenes. Asistencias e Incidencias que se mantendrán permanente en obra a 
disposición de la Dirección Facultativa. 
 
En el libro se anotarán: 
 
• Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la 
Dirección Facultativa para la correcta interpretación del proyecto. 
• Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación 
del contrato. 
• Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios 
nuevos o contradictorios. 
• Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, 
duración de los trabajos, personal empleado… 
 
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder 
del Director de  Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el 
contratista. 
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La Dirección Facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden 
constatando con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el 
Libro. 
 
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio 
para el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 
 
Artículo 25. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Director de 
Obra del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su 
iniciación; previamente se habrá suscrito el acta de replanteo. 
 
El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la 
fecha de adjudicación. Dará cuenta al Director de Obra, mediante oficio, del día 
en que se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 
 
Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de cuatro meses. 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto en la 
Reglamentación Oficial del Trabajo. 
 
Artículo 26. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 
El contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra 
que cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de índole 
Técnica” del Pliego de General de Condiciones Varias de la Edificación  y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el 
Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mal 
ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la 
circunstancia de que el Director de Obra o sus subalternos no le hayan llamado 
la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone 
que se extiendes y abonan a buena cuenta. 
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Artículo 27. Trabajos defectuosos 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de 
Obra o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la 
obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se procederá dé acuerdo con lo establecido en el 
artículo 29. 
 
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía 
pública o a terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, serán 
reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban antes del 
inicio de las obras. 
 
Artículo 28. Obras y vicios ocultos 
 
Si el Director de Obra tuviese fundadas razones para creer en el existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en 
cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea 
necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosas. 
 
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de 
cuentas del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario correrán a cargo del propietario. 
 
Artículo 29. Materiales no utilizables o defectuosos 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados 
sin que antes sean examinados y aceptados por el Director de Obra, en los 
términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el 
Contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, 
para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en 
el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 
 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados 
serán a cargo del Contratista. 
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Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 
estuviesen perfectamente preparados, el Director de Obra dará orden al 
Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones 
requeridas en los Pliegos o, a falta se éstos, a las órdenes del Director de 
Obra. 
 
Artículo 30. Medios auxiliares 
 
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario por la buena 
construcción y aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente 
estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de Obra y dentro de los 
límites de posibilidad que los presupuestos, determinen para cada unidad de 
obra y tipo de ejecución. 
 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y 
demás medios auxiliares que para la debida ejecución de los trabajos se 
necesiten, no cabiendo por tanto el Propietario responsabilidad alguna por 
cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por 
insuficiencia de dichos medios auxiliares. 
 
Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección 
y señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección 
provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc, 
y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado 
de la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 
 
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la 
Dirección Facultativa podrá consultar la documentación de la obra, y en la que 
se guardará una copia completa del proyecto visada por el Colegio Oficial, el 
libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la 
inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de 
seguridad y saluc. 
 
 
Epígrafe III. Recepción y Liquidación 
 
Artículo 31.Recepciones provisionales 
 
Para proceder a la recepción provisional de  las obras será necesaria la 
asistencia del Propietario, del Director de Obra y del Contratista o su 
representante debidamente autorizado. 
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Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a 
las condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente 
comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará 
de tres meses. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 
acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que 
el Director de Obra debe señalar al Contratista para remediar los defectos 
observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará 
un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la 
recepción provisional de la obra. 
 
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 
conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por 
duplicado, a la que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación 
final. Una de las actas quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará 
al Contratista. 
 
Artículo 32. Plazo de garantía 
 
Desde la fecha en que la recepción provisional queda hecha, comienza a 
contarse el plazo de garantía que será de un año. Durante este periodo, el 
Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos 
imputables a defectos y vicios ocultos. 
 
Artículo 33. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 
 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado 
por el Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se 
atienda a la guardería, limpieza y a todo lo que fuere menester para su buena 
conservación, abandonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las 
obras, como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo 
desocupado y limpio en el plazo que el Director de Obra fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él 
más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc; que los indispensables para 
su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 
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En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
reparar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en 
el presente “Pliego de Condiciones Económicas”. 
 
El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que 
prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección 
Facultativa. 
 
Artículo 34. Recepción definitiva 
 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 
mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y 
en perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad  económica, en caso contrario se retrasará la recepción 
definitiva hasta que, a juicio del Director de Obra, y dentro del plazo que se 
marque, queden las obras del modo y forma que se determinan es este pliego. 
 
Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, 
se declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la 
propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo. 
 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por 
la Dirección Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 
 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca 
un retraso excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le 
exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la 
aceptación de la Recepción. 
 
Artículo 35. Liquidación final 
 
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el 
importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen 
modificaciones del Proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente 
aprobados por la Dirección Facultativa con sus precios. De ninguna manera 
tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra 
que no estuvieses autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto 
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Artículo 36. Liquidación en caso de rescisión 
 
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se 
redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de 
obra realizadas hasta la fecha de la rescisión. 
 
Epígrafe IV. Facultades de la Dirección de Obras 
 
Artículo 37. Facultades de la Dirección de Obras 
 
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Director de 
Obra, expresadas en los artículos precedentes, en misión específica suya la 
dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o 
por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, 
completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el 
“Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación,” sobre las personas y 
cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución 
de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con 
causa justificada, recusar al Contratista, sí considera que el adoptar esta 
resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
 
CAPITULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 
Epígrafe I. Base Fundamental 
 
Artículo 38. Base fundamental 
 
Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Índole 
Económica”, se establece el principio de que el Contratista debe percibir el 
importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado 
con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales  y particulares que 
rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada. 
 
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando 
hayan sido realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el 
promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones 
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Epígrafe II. Garantías de Cumplimiento y Fianzas 
 
Artículo 39. Garantías 
 
El Director de Obra podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de sí éste 
reúne todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del 
Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista 
antes de la firma del Contrato. 
 
Artículo 40. Fianzas y seguros 
 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 
contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
 
A la firma del contrato, el Contratista presentará las fianzas y seguros obligados 
a presentar por Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y 
Promotor se podrá exigir todas las garantías que se consideren necesarias 
para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos 
establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 
 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el 
plazo de ejecución, hasta su recepción. 
 
Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá 
disminuir las cuantías establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas 
o similares. 
 
La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por 
cada día natural de retraso desde el día fijado para su terminación en el 
calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será descontado con 
cargo a las certificaciones o a la fianza. 
 
El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que 
lo establecido en el Proyecto, alegando un retraso de los pagos 
 
Artículo 41. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
 
Si  el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y 
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o 
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directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el 
propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el 
importe de los gastos efectuadlos en las unidades de obra que no fueran de 
recibo. 
 
Artículo 42. Devolución de la fianza 
 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 
de 8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre 
que el Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del 
Municipio en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe 
reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta 
o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de 
accidentes ocurridos en el trabajo. 
 
Epígrafe III. Precios y Revisiones 
 
Artículo 43. Precios contradictorios 
 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo 
precio, se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la 
siguiente forma: 
 
El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, 
debe aplicarse a la nueva unidad. 
 
La Dirección Facultativa estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 
 
Si ambas son coincidentes se formulará por la Dirección Facultativa el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados 
por simple exposición y convicción de una de las partes, quedando formalizado 
el precio contradictorio. 
Si no fuera posible conciliar por simple discusión de resultados, el Director de 
Obra propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime 
conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario 
o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación nueva, para ser 
ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto. 
 
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al 
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se 
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hubiese comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que estime 
fijarle el Director de Obra y a cumplir a satisfacción de éste. 
 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado 
firmadas por la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
 
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa 
especificada en los párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que 
determine el precio justo a abonar al Contratista. 
 
Artículo 44. Reclamaciones de aumento de precios 
 
Si el contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 
del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 
 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en 
indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este 
documento de base a la  Contrata. Las equivocaciones materiales o errores 
aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier 
época que se observen, pero no se tendrá en cuenta a los efectos de la 
rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a las 
“Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso 
de que el Director de Obra o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del 
plazo de cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación.  
 
Las equivocaciones materiales no alteraran la baja proporcional hecha en la 
Contrata, respecto de importe del presupuesto que ha de servir de base a la 
misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho 
presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 
 
Artículo 45. Revisión de precios 
 
No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras 
extremadamente largas o que se ejecuten en épocas de inestabilidad con 
grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la baja 
y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas  y 
probadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 
 
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a 
la Dirección Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida 
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convendrán un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la ejecución 
de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se especificará la fecha de 
la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra. 
 
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de 
acuerdo entre las partes y se especificará la fecha en que empiecen a regir. 
 
Artículo 46. Elementos comprendidos en el presupuesto 
 
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 
tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del 
material, es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la 
construcción, así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o 
pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que ese hallen 
gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o 
Municipio. 
 
Por esta razón no se abanarán al Contratista cantidad alguna por dichos 
conceptos. 
 
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales 
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra completamente 
terminada y en disposición de recibirse. 
 
Epígrafe IV. Valoración y Abono de los Trabajos 
 
Artículo 47. Valoración de la Obra 
 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto. 
 
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 
precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de 
los tanto por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el 
tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el 
Contratista. 
 
Artículo 48. Mediciones parciales y finales 
 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo 
acto se levantará acta por duplicado, que será firmado por ambas partes. La 
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medición final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia 
del Contratista. 
 
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los 
documentos que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista 
o de su represtación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá 
sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
 
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio 
una vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la 
Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar los 
datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que 
establezca la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 49. Equivocaciones en el presupuesto 
 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos 
que componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación 
sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay 
lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, 
que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contienen mayor número de 
unidades previas de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna 
 
Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 
presupuesto. 
 
Artículo 50. Valoraciones de obra incompletas 
 
Cuando por consecuencia de rescisión y otras causas fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda 
pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma 
distinta a la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
 
Artículo 51. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 
 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a 
buena cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la 
liquidación final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni 
recepción de las obras que comprenden. La propiedad se reserva en todo 
momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el 
derecho de comprobar, que el Contratista ha cumplido los compromisos 
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referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto 
deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 
 
Artículo 52. Pagos 
 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos y su importe corresponderá, precisamente, al de las 
Certificaciones de obra expedidas por el Director de Obra, en virtud de las 
cuales se verifican aquellos. 
 
Artículo 53. Suspensión por retraso de pagos. 
 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos e menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al 
plazo en que deben terminarse. 
 
Artículo 54. Indemnización por retraso de los trabajos 
 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 
retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, 
será: el importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad 
de ocupación del inmueble, debidamente justificados. 
 
Artículo 55. Indemnización por daños de causa mayor al contratista 
 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, 
avería o perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. 
Para los efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente 
los que siguen: 
 
1. Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
2. Los daños producidos por terremotos y maremotos. 
3. Los producidos por vientos huracanados, marcas y crecidas de ríos 
superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista 
constancia inequívoca de que el Contratista tomó las medidas posibles, 
dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 
4. Los que provengan de movimientos del terreno en que están construidas 
las obras. 
5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo 
de guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 
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Las indemnizaciones se referirán exclusivamente al abono de las unidades de 
obra ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso 
comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad del 
Contrata. 
 
Epígrafe 5. Varios 
 
Artículo 56. Mejora de Obras 
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director de 
Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que 
mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a 
menos que el Director de Obra ordene, también por escrito, la ampliación de 
las Contratadas. 
 
Artículo 57. Seguro de los trabajos 
 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el 
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del 
seguro coincidirá, en todo momento, con el  valor que tengan, por Contrata los 
trabajos asegurados. 
 
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en  caso de siniestro, se 
ingresará a cuenta, a nombre del propietario, para que con cargo a ella, se 
abone la obra que se construya y a medida que se vaya realizando. 
 
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, 
como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 
construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto 
será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con 
devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc; y 
una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista 
por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 
serán tasados a estos efectos por el Director de Obra. 
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Las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de 
edificio que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá 
que el seguro ha de comprender toda parte del edificio afectada por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las  condiciones que figuran en la póliza  de seguros, 
los pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, 
al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos 
 
CAPITULO V. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
 
Normas general del Sector 
 
• Decreto 462/1971, de 11 de Marzo Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación. 
• Ley 38/1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. 
LOE. 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
• Real Decreto 47/2007, de 19 de Enero, Certificación Energética de 
Edificios. 
• Real Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre por el que se aprueba el 
Documento Básico de Protección contra el Ruido DB-HR del Código 
Técnico de la Edificación. 
• Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de 




• Real Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre aprueba la Norma de 
Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 





• Orden  1947, de 28 de Julio Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
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• Orden 1986, de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 





• Orden de 23 de Mayo de 1977 Reglamento de Aparatos Elevadores 
para Obras. 
• Real Decreto 1427/1997, de 15 de Septiembre Instalaciones Petrolíferas 
para Uso Propio. 
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención de los Mismos. 
• Real Decreto 836/2003, de 27 de Junio Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referentes a grúas torre para obra u otras 
aplicaciones. 
• Real Decreto 1314/1997, de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de 
Elevación y su Manutención. 
• Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra incendios. 
• Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto REBT. Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
• Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de Febrero Infraestructuras Comunes 
en los Edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones. 
• Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril Reglamento Regulador de 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el Acceso a los 
Servicios de Telecomunicaciones en el Interior de los Edificios y de la 
Actividad de Instalación de Equipos y Sistemas de Telecomunicaciones. 
• Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio Reglamento Técnico de 
Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 
 
Seguridad y Salud 
 
• Real Decreto 1407/1992, Decreto Regulador de las Condiciones para la 
Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de 
Protección Individual. 
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• Ley 31/1995 Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 1627/1997, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
en Obras de Construcción. 
• Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 485/1997, Disposiciones mínimas en Materia de 
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Real Decreto 486/1997, Establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
• Real Decreto 488/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
• Real Decreto 665/1997, Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo. 
• Real Decreto 664/1997, Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
• Real Decreto 773/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI. 
• Real Decreto 1215/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
• Real Decreto 614/2001, Disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Real Decreto 374/2001, Protección de la Salud y Seguridad de los 
Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos 
durante el trabajo. 
• Ley 54/2003 Reforma del marco Normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales. 
• Real Decreto 171/2004, Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 
• Real Decreto 2177/2004, Modifica al Real Decreto 1215/1997 que 
establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de 
equipos en trabajos temporales de altura. 
• Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que pueden derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 
• Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a 
la utilización de los equipos de trabajo. 
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• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 
• Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
• Real Decreto 604/2006, que modifica al Real Decreto 39/1997 y el Real 
Decreto 1627/1997 antes mencionados. 
• Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
• Real Decreto 1644/2008, de 10 de Octubre, por el que se establecen las 




• Resolución 1971 de Diciembre Correos. Instalación de casilleros 
domiciliarios. 
• Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 
 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su 
publicación y entrada en vigora hayan sufrido modificaciones, corrección de 
errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo 
dispuesto en estas últimas 
 
Artículo 58. Jurisdicción 
 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o 
después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables 
componedores nombrados en número igual por ellas y presidido por el Director 
de Obra, y en último término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que 
radique la propiedad, con expresa renuncia al fuero domiciliario. 
 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la 
Memoria no tendrá consideración de documento del Proyecto). 
 
El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y 
además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y 
Seguros Sociales. 
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Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, 
cuidando de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los 
poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las 
obras actos que mermen o modifiquen la propiedad. 
 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del Director de Obra. 
 
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las 
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la 
edificación está emplazada. 
 
Artículo 59. Accidentes de trabajo y daños a terceros 
 
En caso de accidentes, ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos 
respectos, en la legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable 
de su cumplimiento y sin que por ningún conducto pueda quedar afectada la 
Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 
 
El Contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes de los 
obreros o viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares 
peligrosos de la obra. 
 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista 
lo legislado sobre la materia, pudiera acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los 
precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para 
cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia 
o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras 
como en las contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos 
los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de 
las obras. 
 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante 
de tal cumplimiento. 
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Artículo 60. Pagos de arbitrios 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc; cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de 
ejecución de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se 
realizan, correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones 
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista 
deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el Director 
de Obra considere justo hacerlo. 
 
Artículo 61. Causas de rescisión del contrato 
 
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se 
señalan: 
 
1. La muerte o incapacidad del Contratista. 
2. La quiebra del Contratista. 
 
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario 
puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan 
aquellos derecho a indemnización alguna. 
 
3. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 
 
• La modificación del Proyecto en forma tal que presente 
alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de 
Obra y, en cualquier caso siempre que la variación del 
presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas 
modificaciones, represente en más o menos del 40%, como 
mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas. 
• La modificación de unidades de obra, siempre que estas 
modificaciones representen variaciones en más o en menos, del 
40% como mínimo de las Unidades del Proyecto modificadas. 
 
4. La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que por 
causas ajenas a la Contrata, no sé de comienzo a la obra adjudicada 
dentro del plazo de tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso, 
la devolución  de la fianza será automática. 
5. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido un año. 
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6. El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado 
en las condiciones particulares del Proyecto. 
7. El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique 
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
8. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a 
ésta. 
9. El abandono de la obra sin causa justificada. 
10. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL CANTIDAD 
 CAPÍTULO C1 DEMOLICIONES           
01.01.01  Ud 
DEMOL.PUERTAS Y 
VENTANAS   
 Ud. Demolición de ventanas y puerta viejas de la nave, transporte de escombros  
 a pie de carga y p.p. de costes indirectos.     
  1 1     
       1 
01.01.02  M3 APERT.HUECO (>1,00 m2) MAMP.  MANO  
 M3. Apertura, por medios manuales, de huecos mayores de 1,00 m2. de superficie, en muros de fá- 
 brica de bloque de hormigón recibida con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga,  
 apeo del hueco hasta adintelar, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos .  
 Ventana exterior tienda 1 1 0,25 1 0,25  
 Ventanas exteriores 4 2 0,25 1 2,00  
 Puerta depuradora 1 5,5 0,25 3 4,13  
 Puerta principal 1 0 0 0 0,00  
 Puerta tienda 1 1 0,25 2 0,50  
 
Puertas dobles de máquinas, caldera y sala 
de acabado 3 1,5 0,25 2 2,25  
       9,13 
01.01.03  M2 DEMOL.SOLERA HORM.10 CM C/COMP.  
 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm. de espesor, con retro- 
 excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de 
 costes indirectos, según NTE/ADD-19.     
  1 30 19,7 1 591  
       591 
01.01.04  m3 TRANS.ESCOM.VERT.<80 km.S/CAM.  
 Transporte de escombros al vertedero, considerando que parte del escombro de la mampostería es 
 reutilizable, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una distancia menor de 80 km., consi- 
 derando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.   
 Aperuras huecos puertas y ventanas 1 1 1 9,13   
 Solera 1 591 0,1 59,1   
       68,23 
 CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         
02.01.01  M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA  
 M2. Retirada de capa vegetal de 10-20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte 
 y con p.p. de costes indirectos.      
 Fachada norte 1 30 7  210  
 Fachada pricipal 1 20 1  20  
 Talud de la fachada sur 1 363 1  363  
 Balsa de desecación salmuera 1 5,5 7  38,5  
       631,5 
02.01.02  M2 EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA  
 M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos. 
 Fachada norte 1 30 7  210  
 Fachada pricipal 1 20 1  20  
 Talud de la fachada sur 1 363 1  363  
 Balsa de desecación salmuera 1 5,5 7  38,5  
       631,5 
02.01.03  M3 EXCAV.MINI-RETRO ZANJAS T.MEDIO  
 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia media, en apertura de zanjas, 
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 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 Colector 1(mixto pluviales y residuales) 1 52,63 0,4 0,8 16,84  
 Colector 2 (pluviales) 1 25,71 0,4 0,8 8,23  
 Colector 3 (principal de enlace) 1 4,48 0,5 1,5 3,36  
 Ramal 1(residual) 1 4 0,4 0,6 0,96  
 Ramal 2(residual) 1 33,06 0,4 0,6 7,93  
 Ramal 3(residual) 1 72,68 0,4 0,6 17,44  
       54,77 
02.01.04  M3 EXCAV. MINI-RETRO POZOS T.FLOJO  
 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de pozos, 
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 Pozo colector depuradora red residual 1 1,5 1 2 3,00  
 Arquetas 8 0,51 0,51 0,8 1,66  
 Pie bajantes 8 0,38 0,38 0,6 0,69  
       5,36 
02.01.05  M2 COMPACTADO TIERRA SIN APORTE  
 M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora vibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta 
 30 cm. de espesor máximo, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
 Solera nave 1 591 1 591   
 Balsa de salmuera 1 38,5 1 38,5   
 Accesos y aceras perimetrales 1 290 1 290   
       919,5 
 CAPÍTULO C3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO       
03.01.01  Ml 
TUBERIA PVC 50mm 
i/SOLERA   
 Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 50mm. de diámetro, unión por adhesivo,  
 color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 Ramal 1 (residuales) 1 4 4    
       4 
03.01.02  Ml 
TUBERIA PVC 75mm 
i/SOLERA   
 Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 75mm. de diámetro y 3.2mm de espesor, unión por adhe- 
 sivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p. de pie- 
 zas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 Ramal 3 (residuales) 1 72,68 72,68    
       72,68 
03.01.03  Ml 
TUBERIA PVC 110 mm. 
i/SOLERA   
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad- 
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 Ramal 2 (residuales) 1 33,06 33,06    
       33,06 
03.01.04  Ml 
TUBERIA PVC 125 mm. 
i/SOLERA   
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad- 
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 Colector 2 (pluviales) 1 25,71 25,71    
       25,71 
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03.01.05  Ml 
TUBERIA PVC 160 mm. 
i/SOLERA   
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad- 
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 Colector 1 (mixto) 1 52,63 52,63    
       52,63 
03.01.06  Ml 
TUBERIA PVC 200mm 
i/SOLERA   
 Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 200mm. de diámetro y 3.9mm de espesor, unión por adhe- 
 sivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p. de pie- 
 zas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 Colector 3 (principal-unión a red municipal)    1    4,48 4,48    
       4,48 
03.01.07  Ud 
REJILLA SUMIDERO 
PLETINA   
 Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 75x25x3 mm., 
 contracerco de angular de 30x80x3 mm. con patillas para recibido y pletinas macizas de 20x3 mm. 
 colocadas de canto, elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
   8 8    
       8 
03.01.08  Ud 
ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 
cm.  
 Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora- 
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de 
 hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el inte- 
 rior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con 
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
   8 8    
       8 
03.01.09  Ud 
ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 
38x38x50cm  
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica 
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so- 
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen- 
 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar- 
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
 perimetral posterior.       
   8 8    
       8 
03.01.10  Ud EST.DEP.ACERO 75 US.D=250/4600  
 Ud. Estación depuradora de oxidación total para 75 habitante equivalentes, de 2 m. de diámetro y 
 5 m. de longitud, consta de soplantes, reja debastadora, reactor biológico, decantador secundario y 
 recirculación de lodos, totalmente instalada, según NTE-ISD.   
   1 1    
       1 
03.01.11  Ud 
POZO REGISTRO D-1 PROF. 
2 m.   
 Ud. Pozo de registro visitable, de 100x150 cm de interior y 2 m. de profundidad, formado por 
 solera de hormigón HM-20 N/mm2, de 20 cms. de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo 
 macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hor- 
 migón armado HM-25 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo, s/NTE-ISS-55. 
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   1 1    
       1 
 CAPÍTULO C4 CIMENTACIÓN           
04.01.001  M3 
HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa 
CENT.VER.MAN  
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo- 
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma- 
 nuales, vibrado y colocación. Según EHE.     
 Zanjas    1    60 1 0,1 0  
       6 
04.01.02   M2  SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., 
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de 
 las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y com- 
 pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.     
 Nave 1 591 1 591   
 Urbanización 1 285 1 285   
 Balsa desecación salmuera 1 4 5 20   
       896 
 CAPÍTULO C5 CUBIERTA             
05.01.01  Ml 
BAJANTE PLUV.DE PVC 
75mm.   
 Ml. Tubería de PVC de 75 mm color gris, UNE 53,114ISO-DIS-3633 para bajantes  
 de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada  
 según CTE/DB-HS 5 evacuación de aguas     
  8 4,8 38,4    
       38,4 
05.01.02  Ml CANALÓN DE PVC.D=125 mm   
 Ml. Canalón de PVC de 125 mm de diámetro fijado con abrazaderas al tejado, i/pegamento y piezas 
 especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado según CTE/DB-HS 5 evacuación de aguas 
  1 60 60    
       60 
 CAPÍTULO C6 ALBAÑILERIA           
06.01.01  M2 TABIQUE LADRILLO LATEROYESO  
 M2. Tabique de ladrillo hueco Lateroyeso doble celda de 86x33x10 cm recibido con yeso y con revesti- 
 miento interior y esterior de 1 cm de yeso.     
 Zona ofina, tienda, laboratorio y vestuarios 1 55,18 2,7 148,99   
  -1 10,6 1 -10,60   
       138,39 
06.01.02  M2 
TABIQ. PANEL LISO 
100mm(LAC+AISL+LAC)  
 M2.Divisiones interiores formadas por panel de 100 mm de espesor total conformado con doble 
 chapa de acero de 0,5 mm perfil liso autoportante, lacado en ambas caras y con relleno intermedio 
 de espuma de poliuretano, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, 
 medios auxiliares. También empeado en el teccho de la cámara.   
 Resto de la nave 1 160,08 3,5 560,28   
 Techo de las cámaras 1 158 1 158,00   
 Descuento puertas y ventanas -1 43 1 -43,00   
       675,28 
06.01.03  M2 BLOQUE HOR. 40X20X20   
 M2. Bloque de hormigón de 40X20X20 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 
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 1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL.  
 Cierre de ventanas demolidas 6 2 2 24   
 Puerta principal 1 4 4 16   
 Descuento actual puerta principal -1 3 3 -9   
       31 
06.01.04   M2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER.  
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 
 (M-80) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones 
 con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.  
 Puerta principal 1 4 4 16   
 Descuento actual puerta principal -1 3 3 -9   
       31 
06.01.05  M2 GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO  
 M2. Enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, 
  con maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco 
 antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos   
 de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos 
  y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.    
 Zona ofina, tienda, laboratorio y vestuarios 1 55,18 2,7 148,99   
       148,99 
06.01.06  M2 F. TECHO PLACAS RÍGIDAS V.CELULAR  
 M2. Falso techo registrable de placas rígidas de vidrio celular en placa vinílica, resistente a la humedad,  
 barrera de vapor, antiseéptico, inorgánico y ecológico. Con acabado lateral recto, modulado en placas de 
 60x60 cm y 22 mm de espesor, en color blanco instalado sobre perfilería blanca anticorrosiva, compren- 
 diendo perfiles primarios y secundarios fijados a la celosia de la cubierta.   
 Toda quesería salvo cámaras 1 400,75 1 400,75   
       400,75 
06.01.07  M2 RECIB.CERCOS EN MUR.EXT.BLOQ. H.  
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de bloque 
 de hormigón, utilizando mortero de cemento 1/4, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxi- 
 liares.       
   11    11 
       11 
06.01.08  M2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES  
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso ne- 
 gro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.   
   13 13    
       13 
 CAPÍTULO C7 SOLADOS Y ALICATADOS         
07.01.01  M2 PAV. IND.EPOXY MASTERTOP 1220  
 M2. Revestimiento epoxy multicomponente color granate, para pavimentos de hormigón, Mastertop 
 1220 de Halesa MBT o similar.      
 Depuradora 1 3,61 6,17 22,27   
 Sala acabados 1 6,69 3,95 26,43   
 Almacén 1 3,9 4,99 19,46   
 Sala de oreo 1 3,33 4,31 14,35   
 Sala de maduración 1 7,9 13,9 109,81   
 Sala de conservación 1 7,9 4,3 33,97   
 Sala de caldera 1 3,9 3,4 13,26   
 Sala de máquinas 1 4 1,94 7,76   
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 Pasillo central 1 24,94 3,3 82,30   
 Pasillo final 1 4 1,6 6,40   
       336,01 
07.01.02   M2  SOLADO GRES 30x30 ANTIDESLIZANTE  
 Solado de baldosa de grés antideslizante de 30x30 cm. bicapa con junta de Ferrojunta Gris, re- 
 cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 
 arena de río, rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real- 
 mente ejecutada.       
 Tienda 1 2,85 4,95 14,11   
 Oficina 1 4 3,19 12,76   
 Laboratorio 1 4 2,61 10,44   
 Vestuarios 1 3,8 4,4 16,72   
       54,03 
07.01.03   M2  
SOLADO GRES 30x30 ANTIDESL. Y 
ANTIAC.  
 Solado de baldosa de grés antideslizante y antiácido de 30x30 cm. bicapa con junta de Ferrojunta beige, 
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 
 arena de río, rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real- 
 mente ejecutada. Color beige.      
 Sala de recepción 1 5,1 7,95 40,55   
 Sala de elaboración 1 11,14 7,95 88,56   
 Sala de limpieza 1 6,17 4,29 26,47   
       155,58 
07.01.04  M2 ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM  
 M2. Alicatado azulejo blanco de 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 
 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y 
 p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.     
 Aseos 1 36 2,7 97,20   
  -18 0,8 2 -28,80   
       68,40 
 CAPÍTULO C8 CARPINTERIA Y PINTURA         
08.01.01  M2 PUERTA CORR. R.P.T. LAC. BL. FRIGO. INDUST. 
 M2. Puerta corredera de aluminio, con marco construido con perfiles de aluminio lacados con rotu- 
 ra de puente térmico, zócalo de aluminio unido al marco y chapa de acero inoxidable. Fijación al 
 panel mediante tornillos autorroscantes ocultos con un perfil de aluminio. Formada por una hoja fa- 
 bricada con bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado, revestido con chapa  de acero 
 galvanizado y lacado blanco. Recubrimiento con film protector y aislamiento de espuma de poliure- 
 tano de densidad 40 kg/m3. Incluye doble burlete sobre soporte de PVC, reacción al fuego M2,  
 i/herrajes, raíles, sistema de guiado y sistema de apertura de palanca, todo instalado.  
 Cámara oreo 1 1 2 2,00   
 Cámara de maduración 2 1,5 2 6,00   
 Cámara de conservación 1 1,5 2 3,00   
       11 
08.01.02  M2 VENT. Y PUERT. EXT. PVC.LB.PRACT.                               
 M2. Carpintería de PVC exterior color exterior madera e interior blanco masa. Sistema abisagrado de 
 PVC, con triple junta. Marco estandar con un peso máximo por holja de 100 kg, practicables y osci- 
 lobatientes, antifalsamaniobra, con maneta y cierre perimetral. Persiana de aluminio rellena de es- 
 puma de poliuretano, con mosquitera y tapa frontal acústica.Vidrios con cámara 4/16/4 de baja emiti- 
 vidad. Perfiles reforzados con acero galvanizado. Todo instalado.   
 Ventanas salas recepción y acabado 4 2 1 8,00   
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 Ventana tienda 1 1 1 1,00   
 Puerta tienda 1 1 2 2,00   
       11 
08.01.03  M2 PUERT. EXT. AC.GAL. PRACTICABLES                              
 M2. Carpintería de acero galvanizado exterior con film del PVC imitación madera. Doble puerta  
 de apertura hacia el exterior, con rejilla de ventilación. Montada, incluso con p.p. de herrajes, y con  
 p.p. de medios auxiliares.        
  3 1,5 2 9,00   
       9 
08.01.04  M2 PUERT. EXT. AC.GAL. PRACTICABLES                              
 M2. Carpintería de acero galvanizado exterior con film del PVC imitación madera. Siete puertas 
 en acodeón, con rejilla de ventilación. Montada, incluso con p.p. de herrajes, y con p.p. de medios 
 auxiliares.        
  1 3 5,47 16,41   
       16,41 
08.01.05  M2 PUERTA ALUM.SEGURID.LAMA 80 mm                                 
 Puerta autómatica apertura verticalde lamas reforzadas de aluminio lacadas en color madera, de  
 seguridad, y de 80 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, guia y motor),  
 montada, incluso con p.p.de herrajes de cierre lateral interno, y con p.p. de medios auxiliares. Puerta  
 central prácticable de 100x200 cm. Aislamiento de espuma de poliuretano.  
  1 3 3 9,00   
       9 
08.01.06  M2 PUERTAS INT. PVC.BATIENTES                              
 M2. Carpintería de PVC interior color blanco masa. Ciegas con ventana circular Sistema abisagrado 
  de PVC, con triple junta. Marco estandar, practicables y batientes en dos sentidos.sin manetas y cie- 
 rre perimetral y vidrios de seguridad.Diámetro de la ventana de 60 cm. Todo instalado.  
  6 1,5 2 18,00   
       18 
08.01.07  M2 PUERTAS INT. PVC.PRACTICABLES                         
 M2. Carpintería de PVC interior color blanco masa. Ciegas con dos cuarteles Sistema abisagrado 
  de PVC, con triple junta. Marco estandar, practicables.con manetas, herrajes y cierre perimetral.  
 Todo totalmente instalado       
  10 0,8 2 16,00   
       16 
08.01.08  M2 VENT. INTERIOR PVC CORREDERA                          
 M2. Carpintería de PVC exterior color blanco masa. Sistema abisagrado de PVC, con triple junta 
 Marco estandar, ventana de dos hojas corredera de 100x100 cm, con maneta y cierre perimetral 
 Vidrio de seguridad de 6 mm. Todo totalemente instalado.    
  2 1 1 2   
       2 
08.01.09  M2 PUERTA ALUM.SEGURID.LAMA 80 mm                                 
 Puerta autómatica enrrollable de apertura vertical de polietileno, con sistema de apertura manual 
 y autómatica con detección de entrada y salida. Con herrajes, guias y motor, totalemente instalado.  
 Puerta almacén 1 1,5 3 4,5   
       4,5 
08.01.10  M2 REJA ACERO RED. D=18 mm.                                         
 Reja metálica realizada con barrotes verticales separados cada 12 cm. de redondo macizo de D=18 
 mm. soldados a dos perfiles huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm., separados como 
 máximo 1 metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra.  
  4 2,4 1,4 13,44   
  1 1,4 1,4 1,96   
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  1 0,9 0,95 0,86   
       16,26 
08.01.11  M2 PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO INT.  
 M2. Pintura al temple liso blanco en paramentos verticales y horizontales dos manos,  i/lijado, em- 
 plastecido y acabado. Para interior o exterior.     
 Zona ofina, tienda, laboratorio y vestuarios    1    55,18 2,7 0,00   
 Descuento de puertas y ventanas -  1    10,6 1 -10,6   
       138,39 
08.01.12  M2 PINTURA AL TEMPLE LISO OCRE EXT.  
 M2. Pintura al temple liso ocre en paramentos verticales, dos manos,  i/lijado, emplastecido y 
 acabado. Para interior o exterior.       
 Fachada norte 1 30 5 150,00   
 Fachada sur 1 30 5 150,00   
 Fachada Este 1 115 1 115,00   
 Fachada Oeste 1 115 1 115,00   
 Descuento de puertas y ventanas -1 49,73 1 -49,73   
       480,27 
 CAPÍTULO C9 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO       
09.01.01  Ml 
TUBERÍA COBRE RÍGIDO 60 
MM   
 Ml. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 60-62 mm, con 2 mm de pared, 
 con válvula antiretorno, llave de esfera y grifo de vaciado, p.p. accesorios del mismo ma- 
 terial y protección con tubo corrugado o aislamiento, totalmente instalada y probada.  
   10,74 10,74    
       10,74 
09.01.02  Ml 
TUBERÍA COBRE RÍGIDO 40 
MM   
 Ml. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 40-42 mm, con 2 mm de pared, 
 con válvula antiretorno, llave de esfera y grifo de vaciado, p.p. accesorios del mismo ma- 
 terial y protección con tubo corrugado o aislamiento, totalmente instalada y probada.  
   9,24 9,24    
       9,24 
09.01.03  Ml 
TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 
MM   
 Ml. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 15-17 mm, con 2 mm de pared, 
 con válvula antiretorno, llave de esfera y grifo de vaciado, p.p. accesorios del mismo ma- 
 terial y protección con tubo corrugado o aislamiento, totalmente instalada y probada.  
   10,47 10,47    
       10,47 
09.01.04  Ud COMPRESOR DE PISTÓN   
 Ud. Compresor de pistón de 5,5 kW de potencia, presión de trabajo 12 bar y caudal de  
 70 m3/h, incluido montaje y colocación.     
  1 1     
       1 
 CAPÍTULO C10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA       
10.01.01  Ud 
CUADRO PROTEC.ELECTRIF.ELEVADA 
9C.  
 Ud. Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con 
 puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, in- 
 terruptor general magnetotérmico de corte omnipolar, con circuitos adicionales para calefacción, aire 
 acondicionado y gestión de usuarios. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
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  6 6     
       6 
10.01.02  Ml DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5X200 MM2  
 Ml. Derivación ondividual 5x200 mm2(línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con 
 su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5 conductores 
 de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro 
 más condctor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo 
 Instalada en canaladura incluyendo elementos de fijación y conexionado.   
  4,65 4,65     
       4,65 
10.01.03  Ml 
CIRCUITO TRIF. POTENCIA 
10A   
 Ml. Circuito de potencia para un intensidad máxima o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco con- 
 ductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750V. Mon- 
 tado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm, incluyendo angulos y accesorios de montaje.  
 L-1,1 1 6,89     
 L-1,3 1 35,12     
 L-1,5 1 15,67     
 L-2,1 1 8,4     
 L-2,3 1 6,19     
 L-2,5 1 11,14     
 L-2,7 1 17,63     
 L-3,1 1 28,75     
 L-3,3 1 57,71     
 L-4,1 1 11,73     
 L-4,2 1 8,73     
 L-4,3 1 3,62     
 L-4,4 1 7,54     
 L-4,5 1 5,66     
 L-4,6 1 10,99     
 L-4,7 1 11,47     
 L-4,8 1 6,77     
 L-4,9 1 11,95     
 L-4,10 1 7,17     
 L-4,11 1 57,82     
 L-5,1 1 10,38     
 L-5,3 1 3,2     
 L-5,5 1 68,61     
       413,14 
10.01.04  Ml 
CIRCUITO TRIF. POTENCIA 
40A   
 Ml. Circuito de potencia para un intensidad máxima o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco con- 
 ductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750V. Mon- 
 tado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm, incluyendo angulos y accesorios de montaje. 
 L-1,2 1 8,18     
 L-1,4 1 11,15     
 L-1,6 1 15,8     
 L-2,2 1 7,39     
 L-2,4 1 10,68     
 L-2,6 1 15,45     
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 L-2,8 1 21,32     
 L-3,2 1 32,26     
 L-4,12 1 19,21     
 L-5,2 1 10,38     
 L-5,4 1 5,66     
       157,48 
10.01.05  Ml 
CIRCUITO TRIF. POTENCIA 
60A   
 Ml. Circuito de potencia para un intensidad máxima o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco con- 
 ductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750V. Mon- 
 tado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm, incluyendo angulos y accesorios de montaje. 
 L-1 1 18,57     
 L-2 1 20,99     
 L-3,4 1 41,02     
 L-3 1 13,66     
 L-4 1 8,01     
 L-5 1 2,36     
       104,61 
10.01.06  Ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA  
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable 
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación 
 y puente de prueba.       
  4 4     
       4 
10.01.07  Ud 
BASE ENCHUFE ESTANCA 
P.C.   
 Ud. Base enchufe estanca de superficie JUNG-621 W con toma tierra lateral de  
  10/16A(II+T.T) superficial, totalmente montado e instalado.    
 Sala limpieza 1 1     
 Sala elaboración 1 1     
 Tienda 2 2     
 Laboratorio 4 4     
 Oficina 3 3     
 Vestuarios 4 4     
 Pasillo central 2 2     
 Sala caldera 2 2     
       19 
10.01.08  Ud BASE ENCHUFE TRIF.ESTANCA P.C.  
 Ud. Base enchufe estanca trifásica con toma tierra, totalmente montado e instalado.  
 Cámara oreo 2 2     
 Cámara maduración 4 4     
 Cámara conservación 2 2     
 Almacén 1 1     
 Sala limpieza 2 2     
 Depuradora 2 2     
 Sala acabado 4 4     
 Sala recepción 6 6     
 Sala elaboración 7 7     
 Pasillo central 1 1     
 Sala caldera 1 1     
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 Sala máquinas 3 3     
       35 
10.01.09  Ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 Kva  
 Ud. Grupo electrógeno para 50 kVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctri- 
 co, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red- 
 grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.  
  1 1     
       1 
10.01.10  Ud LUMINARIA ESTANCA 1x18W   
 Ud. Luminaria plástica estanca de 1x18 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po- 
 liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la- 
 teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, 
 i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material 
 y conexionado.       
  4 4     
       4 
10.01.11  Ud LUMINARIA ESTANCA 3x18W   
 Ud. Luminaria plástica estanca de 3x18 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po- 
 liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la- 
 teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, 
 i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material 
 y conexionado.       
  2 2     
       2 
10.01.12  Ud LUMINARIA ESTANCA 2x58W   
 Ud. Luminaria plástica estanca de 2x58 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po- 
 liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la- 
 teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, 
 i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material 
 y conexionado.       
  46 46     
       46 
10.01.13  Ud LUM.RESID.H.MONT<6m.VM.300W  
 Luminaria decorativa de alumbrado residencial para alturas de montaje de hasta 6m.  Con fijación y 
 arco de inyección de aluminio, difusor acrílico resistente a impactos y cubierta de policarbonato refor- 
 zado con fibra de vidrio.  Posibilidad de montaje en poste o sobre brazo.  Con lámpara de vapor de 
 mercurio alta presión de 300W. y equipo eléctrico incorporado.  Protección IP54/Clase I.  Instalado, 
 incluido montaje y conexionado.      
  9 9     
       9 
10.01.14  Ud BLQ.AUTO.EMER. IVERLUX 30 lm.  
 Luminaria de emergencia autónoma de  8 W,100 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 2  
 horas equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y UNE 
 EN 60.598.2.22       
  29 29     
       29 
10.01.15  Ud BLQ.AUTO.EMER. IVERLUX 30 lm.  
 Lámpara contra insectos de luz ultravioleta de 150 W, con fluorescente circular. SYLVANIA. 
     9    9     
       9 
 CAPÍTULO C11 INSTALACIÓN FONTANERIA       
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11.01.01  Ud 
CONTADOR DE AGUA FRIA 
DE 2"   
 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" en armario o centralización, incluso 
 p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1", válvula antirretorno y piezas espe- 
 ciales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento. Dimensiones del arnario de fibra de vi- 
 drio de 1300x600x500 mm.       
  1 1     
       1 
11.01.02  Ml TUBERÍA DE POLIETILENO 140 MM  
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 140 mm y 10 Atm en color negro, UNE 53. 
 131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4  
 suministro de agua fría.       
 Tubería principal  24,97 24,97    
       24,97 
11.01.03  Ml TUBERÍA DE POLIETILENO 50 MM  
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 50 mm y 10 Atm en color negro, UNE 53. 
 131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4  
 suministro de agua fría.       
 Sala caldera 1 11,82     
 Sala recepción 1 20,18     
 Sala elaboración 1 34,54     
 Sala Limpieza 1 16,41     
       82,95 
11.01.04  Ml TUBERÍA DE POLIETILENO 25 MM  
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 25 mm y 10 Atm en color negro, UNE 53. 
 131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4  
 suministro de agua fría.       
 Depuradora-acabados 1 13,24     
 Sala oreo 1 10,37     
 Sala maduración 1 19,91     
 Sala conservación 1 12,72     
 Vestuarios 1 26,42     
 Laboratorio 1 5,21     
       87,87 
11.01.05  Ml 
TUBERÍA DE COBRE UNE 40 
MM   
 Ml. Tubería de cibre estirado rígido de 40 mm(1 mm de pared), i/codos, manguitos y demás acce- 
 sorios, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4. Aislada con coquilla negra de poliuretano de 10mm, 
 en los tramos que van por encima del falso techo.    
 Tubería principal 1 23,85     
       23,85 
11.01.06  Ml 
TUBERÍA DE COBRE UNE 18 
MM   
 Ml. Tubería de cibre estirado rígido de 18 mm(1 mm de pared), i/codos, manguitos y demás acce- 
 sorios, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4. Aislada con coquilla negra de poliuretano de 10mm, 
 en los tramos que van por encima del falso techo.    
 Vestuarios 1 14,67     
 Laboratorio 1 4,14     
 Sala de recepción 1 12,23     
 Sala de elaboración 1 16,55     
 Sala de limpieza 1 4,21     
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 Sala de acabados 1 10,11     
       61,91 
11.01.07  Ud 
VÁLVULA ESFERA LATÓN 
d=2"   
 Válvula de corte de esfera, latón, de 2" de diámetro interior colocada en la red, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalada.      
  2 2     
       2 
11.01.08  Ud 
VÁLVULA ESFERA LATÓN 
d=1"   
 Válvula de corte de esfera, latón, de 1" de diámetro interior colocada en la red, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalada.      
  27 27     
       27 
11.01.09  Ud GRIFO DE LATÓN DE 3/4"   
 Ud. Grifo de latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado   
  13 13     
       13 
11.01.10  Ud VÁLVULA DE PIE RETENCIÓN D=1"  
 Válvula de pie o retención, latón, de 1" de diámetro interior colocada en la red, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalada.      
  12 12     
       12 
11.01.11  Ud 
LAV.1 SENO 87x53 
BLA.G.MMDO.   
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 1 seno, de 87x53 cm. de medidas totales, para colocar 
 sobre mueble lacado de 92 cm., incluso éste, con grifo monomando, modelo Gaudí de RamonSoler, 
 con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla- 
 ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionan- 
 do.       
  2 2     
       2 
11.01.12  Ud INODORO T.ALTO S.NORMAL BLANCO  
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, 
 incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y 
 curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con 
 bisagras de nylon, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 
 cm. y de 1/2", funcionando.       
  2 2     
       2 
11.01.13  Ud 
FREG.INDUST.ACERO INOX.100x60 2 
SENOS  
 Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 100x60 cm., dos senos, con cube- 
 ta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral 
 y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., 
 válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces fle- 
 xibles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado.    
  4 4     
       4 
11.01.14  Ud 
LAVAMANOS ACERO INOX. MURAL 
C/PULS.  
 Lavamanos de acero inoxidable 18/10 pulido, de 45x45x18 mm. y cuba de D=380 mm. mural, con 
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 pulsador de cadera o rodilla, grifo de caño alto cromado con aireador, válvula de desagüe de 32 
 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2", instalado y funcio- 
 nando.       
  1 1     
       1 
11.01.15  Ud DOSIFICADOR DE JABÓN UNIVERSAL  
 Ud. Dosificador de jabón universal con válvula antigoteo en plástico fumé y tapa ABS blanco, de 
 1,10 litros de capacidad, instalado.      
  2 2     
       2 
11.01.16  Ud 
PLATO DE DUCHA CHAPA 70X70 
BALANCO  
 Ud. Plato de ducha de chapa esmaltado en blanco de 70x70 cm, con batería de baño-ducha de 
 Roca modelo Victoria cromada o similar y válvula de desagüe sfónica con salida de 40 mm, total- 
  2 2     
       2 
 CAPÍTULO C12 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN       
12.01.01  Ud 
ELEM.ALUMINIO FERROLI EUROPA 
450C  
 Ud. Elemento de aluminio reversible modelo Europa 450 C de Ferroli, con una potencia útil de 89,2 
 W en color blanco, de ancho 80 mmy profundidad 82 mm, con p.p. llave reglaje de 1/2", detentor y 
 purgador manual, i/p.p. elemento de montaje, juntas , reducciones, totalmente instalado.  
   43 43    
       43 
12.01.02  Ud GRUPO CALDERA FERROLI DE 150 Kw  
 Ud. Caldera Ferroli de chapa de acero de potencia de 150 kW para calefacción con biomasa total- 
 mente instalada i/quemador Ferroli, cuadro de control con termostato de regulación, de seguridad e 
 hidrómetro, red de tubería de cobre, colector y llaves de corte hasta salida cuarto de calderas. Inclu- 
 ye deposito acumulador de agua caliete aislado con poliuretano de 500 litros y el silo de pellets de  
 acero galvanizado con una capacidad de 1.500 kg.    
  1 1     
       1 
12.01.03  Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 18 MM  
 Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 18 mm de diámetro, i/p.p. de soldadura en estaño- 
 plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla Armaflex de espesor nominal 
 de 9 mm, totalmente instalada.      
 Circuito A 1 1,96     
 Circuito B 1 83,59     
       85,55 
12.01.04  Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 10 MM  
 Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 10 mm de diámetro, i/p.p. de soldadura en estaño- 
 plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla Armaflex de espesor nominal 
 de 9 mm, totalmente instalada.      
 Circuito C 1 38,21     
       38,21 
 CAPÍTULO C13 MAQUINARIA           
13.01.01  Ud DEPOSITOS INOX  DE RECEPCIÓN  
 Ud. Depósito horizontal cerrado de acero inox, 1.500 l de capacidad, autorefrigerado, eveporador y  
 aislamiento de poliuretano, con sistema de recirculación, termómetro, termostato, filtros, pies regula- 
 bles conexión a las distintas instalaciones, montaje y accesorios (válvulas y tuberías). Incluye filtro des- 
 aireador, caudalímetro y manguera descarga. Totalmente instalado.   
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  2 2     
       2 
13.01.02  Ud EQ. MEDIDOR  Y PANEL DE CONTROL  
 Ud. Equipo medidor de caudal y panel de control, equipado con microprocesador para control y su- 
 pervisión de todas las funciones: permite visualizar caudales instantáneos, volúmenes acumulados, 
 temperatura, calor setpoint para sistema de dosificación incorporada, detección de averías, etc. Preci- 
 sión del 99,7 % . Caudal de 10.000 l/h. Incluye conexiones y montaje. Totalmente instalado. 
  1 1     
       1 
13.01.03  Ud PASTERIZADOR    
 Ud. Depósito regulador de la leche en chapa de acero inoxidable laminada, con válvula de flotador, 
 agitador, bomba de alimentación centrífuga en acero inoxidable, intercambiador de placas en acero 
 inoxidable AISI - 316, dotado de: sección de recuperación, sección de calentamiento, unidad de 
 mantenimiento en acero inoxidable, válvula de 3 vías para el retorno de la leche que no alcance la 
 temperatura programada. Caudal 3.000 l/h. Completamente instalado.   
  1 1     
       1 
13.01.04  Ud 
CUBA DE 
CUAJADO    
 Ud. Cuba de cuajar de 1.000 l de capacidad. Fabricada en acero inox. AISI 304, con pulido interior 
 2B, soldaduras repasadas y pulidas, y exterior pulido grano 180. Diseño de tanque cerrado y fondo 
 en forma de ocho. Fondo inferior y paredes con camisa para calentamiento indirecto por medio de 
 vapor. Paredes aisladas con lana mineral de 5 mm. De tipo Holandesa sobreelevada 1,2 m, alojando 
 mesa desuerado. Dotada de: boca de hombre superior, con rejilla de seguridad; pantalla de ilumina- 
 ción; dos toberas rotativas para limpieza in-situ y adición de agua para lavado y barrido de la cuaja- 
 da, dos salidas de cuajada; dos salidas de suero; tubería de entrada de vapor, salida de condensados 
 y dos tuberías de rebose;plataforma, escalera,  panel manual de control. y elementos accesorios.  
 Totalmente instalado.       
  1 1     
       1 
13.01.05  Ud DEPOSITO DE SALMUERA   
 Ud. Depósito de acero inox. AISI-316 de 2.000 l de capacidad. Componentes: cestones conte- 
 nedores de quesos con bandejas de separación de pisos en chapa perforada; compuertas móviles 
 para entrada y salida de quesos; sistema de apertura y cierre manual; turbo agitador de tornillo con 
 variador de velocidad; sistema de elevación y descenso de los cestones mediante polipasto eléctri- 
 cos; sistema de cables y poleas para el movimiento de los cestones; filtro en chapa perforada para 
 recogida de partículas sólidas; sistema de refrigeración autónomo.  Incluye accesorios.Totalmente 
 instalado.       
  1 1     
       1 
13.01.06  Ud 
ELECTROBOMBA 
CENTRÍFUGA   
 Ud. Construidas en acero inoxidable y diseñada para impulsar 3.000 l/h de leche hasta una presión 
 de 30 m. Dispone de un motor recubierto de 0,55 kW de potencia.Cierre mecánico con caras de grafi- 
 to/carburo de silicio como estándar y juntas teóricas de nitrilo. Incluye accesorios. Totalmente instala- 
 do.       
  2 2     
       2 
13.01.07  Ud DEPÓSITO SUERO    
 Ud. Depósito de 5.000 l. de acero inox AISI 304, con camisa . Con sistema de refrigeración aso- 
 ciado. Incluye accesorios (tuberias, válvulas). Totalmente instalado en el exterior.  
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  1 1     
       1 
13.01.08  Ud UNIDAD DE LIMPIEZA CIP   
 Ud. Sistema d elimpieza CIP automática, compuesto por depósitos de acero inoxidable, bomba cen- 
 trífuga, sistema de tuberias y distribución, sistema de control, válvulas, termometros, programación 
 de limpieza, etc. Totalmente instalado.     
  1 1     
       1 
13.01.09  Ud PRENSA QUESOS    
 Ud. Prensa neumática construida en acero inox AISI 304, con 8 pistones en cuatro niveles, 6 bar 
 de presión y 6 m de longitud. Totalmente instalada.    
     1    1     
       1 
13.01.10  Ud BAÑERA DESINF. MOLDES   
 Ud. Bañera de desinfección de moldes de 2.000 l y de polietileno   
     2    2     
       2 
13.01.11   Ud  FURGONETA 100-125 CV.   
 Ud. Furgoneta con caja isotermo y equipo de frío, con enganche de remolque.  
     1               1        
       1 
13.01.12   Ud  REMOLQUE CISTERNA   
 Ud. Remolque con cisterna de acero inox. Con capacidad de 1.500 l.   
     1    1     
       1 
13.01.13   Ud  TRASPALETA    
 Ud. Traspaleta para transporte de materiales y cestas.    
     1    1     
       1 
13.01.14   Ud  CEPILLADORA DE QUESOS   
     1    1     
       1 
13.01.15  Ud TÚNEL LAVAMOLDES    
 Ud. Túnel lavamoldes y cestas de quesos, de acero inox, con sistema de secado.  
     1    1     
       1 
13.01.16   Ud  
EQUIPO DE LAVADO A 
PRESIÓN   
     1    1     
       1 
13.01.17   Ud  ENVASADORA AL VACIO   
     1    1     
       1 
13.01.18   Ud  GRAPADORA-FLEJADORA   
 Ud. Grapadora felejadora para la conformación de las cajas del producto terminado.  
     1    1     
       1 
13.01.19   Ud  FRIGORÍFCO    
     1    1     
       1 
13.01.20   Ud  EQUIPAMIENTO ALMACÉN   
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     1    1     
       1 
13.01.21   Ud  LAVADORA    
     1    1     
       1 
13.01.22   Ud  VITRINA REFRIG. VENTA PÚBLICO  
     1    1     
       1 
13.01.23   Ud  MATERIAL LABORATORIO   
     1    1     
       1 
13.01.24  Ud 
EQUIPAMIENTO TALLER 
MANTO   
     1    1     
       1 
13.01.25   Ud  MOBILIARIO     
 Ud. Mobiliario de laboratorio, oficina y vestuarios.    
     1    1     
       1 
13.01.26   Ud  EQUIPOS INFORMÁTICOS   
     1    1     
       1 
13.01.27   Ud  
EQUIPO FRIGORÍFICO 
1.185W   
 Ud. compuesto por una unidad condensadora, una unidad evaporadora, condensador y un cuadro de 
 mando y control. Potencia frigorífica de 1.185 W y potencia nominal de 770 W. Totalmente instalado. 
 Con bomba de calor y hunidificador.     
     1    1     
       1 
13.01.28   Ud  
EQUIPO FRIGORÍFICO 
2.810W   
 Ud. compuesto por una unidad condensadora, una unidad evaporadora, condensador y un cuadro de 
 mando y control. Potencia frigorífica de 2.810 W y potencia nominal de 1.630 W. Totalmente instalado. 
 Con bomba de calor y hunidificador.     
     2    2     
       2 
13..01.29   Ud  
EQUIPO FRIGORÍFICO 
1.710W   
 Ud. compuesto por una unidad condensadora, una unidad evaporadora, condensador y un cuadro de 
 mando y control. Potencia frigorífica de 1.710 W y potencia nominal de 970 W. Totalmente instalado. 
 Con bomba de calor y hunidificador.     
     1    1     
       1 
 CAPÍTULO C14 URBANIZACIÓN         
14.01.01  Ud RECUPERACIÓN DE TALUD XÉRICO  
 Ud. Recuperación del talud de la fachada sur de la nave de 363 m2, con 6 sabinas, 80 romeros y  
 80 romeros autóctonos.       
     1    1     
       1 
14.01.02  Ml BORDILLO HORM. RECTO 14X20 CM  
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 14x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 
 Tmáx 40 de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria y colocación.  
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  1 84     
       84 
14.01.03  M2 VALLA ELECTROSOL. 200X5X5 BALSA  
 M2. Valla de malla electrosoldada de 200x5x5, recercada con tubo metálico rectangular de 40x40x1,5  
 mm y postes intermedios de 50x30x1,5 mm, totalmente montada, anclada en el muro de hormigón de 
 la balsa de desecación de salmuera. Incluyendo travesaños del techo de las mismas dimensiones que  
 los intermedios.       
 Paredes 1 19,6  2 39,2  
 Menos puerta -1 1,87  2 -3,74  
 Techo 1 4,4 5,4  23,76  
       59,22 
14.01.04  M2 PUERTA ACCES. BALSA 2 HOJAS  
 M2. Carpintería metálica de malla electrosoldada igual que la de la valla de la balsa de desecación de 
 salmuera, consta de 2 hojas iguales y apertura hacia el exterior, realizada con tubo metálico rectan- 
 gular de 40x40x1,5 mm, totalmente instalada.     
  1 1,87  2 3,74  
       3,74 
 CAPÍTULO C15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS       
15.01.01  Ud EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B  
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 
 NOR.       
   5 5    
       5 
15.01.02   Ud  
EXTINTOR CO2 5 
kg.    
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, 
 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida 
 la unidad instalada.       
   4 4    
       4 
15.01.03   Ud  SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.  
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, 
 prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 
 210 x 210 mm. Medida la unidad instalada.     
   12 12    
       12 
15.01.04   Ud  PULSADOR DE ALARMA REARMABLE  
 Ud. Pulsador de almarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalada, i/p.p.   
 de tubosy cableado, conexionado y probado, según CTE/DB-SI4.   
   9 9    
       9 
15.01.05   Ud  SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 24 V  
 Ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal óptica y a-  
 cústica a 24 V, totalmente instalada, i/p.p. cableado, conexionado y probado según  
 CTE/DB-SI 4.       
   1 1    
       1 
 CAPÍTULO C16 MATERIAL AUXILIAR         
16.01.01  Ud MESA DE    
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TRABAJO 
 Ud. Mesa de trabajo en acero inox. AISI-304. Consta de doble bandeja, la superior con orificio de 
 desagüe y cantos redondeados. Posee ruedas giratorias inoxidables.   
   1 1    
       1 
16.01.02  Ud MOLDES     
 Ud. Moldes de polietileno alimentario microperforados    
   400 400    
       400 
16.01.03  Ud 
MESA DE 
TRABAJO    
 Ud. Mesa de trabajo fija en acero inoxidale, con tres orificios de desagüe para recoger el suero, in- 
 cluye estanteria inferior en acero. Totalmente instalada.    
   1 1    
       1 
16.01.04   Ud  
BANDEJAS-
CESTAS    
 Ud. Bandejas de plástico alimentario para el reposo del queso. Diemensiones 600x400x170 mm. 
       2.889    2889    
       
                   
2.889    
16.01.05   Ud  CARRITOS    
 Ud. Soporte con ruedas giratorias en el cual se apilan las bandejas para su desplazamiento por la 
 nave. Con dimensiones de 1200x800 mm.     
   83 83    
       83 
 CAPÍTULO C17 GESTIÓN RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN     
17.01.01   Ud  
 Gestión RCDs (según Anejo 
9)    
     1               1        
       
                          
1   
 CAPÍTULO C18 SEGURIDAD Y SALUD         
18.01.01   Ud   SEGURIDAD Y SALUD    
  Ud. Según el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto.     
     1               1        
       
                          
1   
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1. Cuadro de precios 1. 
 
CODIGO RESUMEN UD   PRECIO  
 CAPÍTULO C1 DEMOLICIONES   
01.01.01  Ud DEMOL.PUERTAS Y VENTANAS           521,36   
 Ud. Demolición de ventanas y puerta viejas de la nave, transporte de escombros 
 a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
  QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.01.02  M3 APERT.HUECO (>1,00 m2) MAMP.  MANO           152,37   
 M3. Apertura, por medios manuales, de huecos mayores de 1,00 m2. de superficie, en muros de fá- 
 brica de bloque de hormigón recibida con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga,  
 apeo del hueco hasta adintelar, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos . 
  CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.01.03  M2 DEMOL.SOLERA HORM.10 CM C/COMP.               6,20   
 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm. de espesor, con retro- 
 excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de 
 costes indirectos, según NTE/ADD-19.  
  SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.01.04  M3 TRANS.ESCOM.VERT.<80 km.S/CAM.               8,74   
 Transporte de escombros al vertedero, considerando que parte del escombro de la mampostería es 
 reutilizable, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una distancia menor de 80 km., consi- 
 derando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.  
  OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
02.01.01  M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA               1,36   
 M2. Retirada de capa vegetal de 10-20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte 
 y con p.p. de costes indirectos.  
  UN EURO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.02  M2 EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA               0,36   
 M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos. 
  TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.03  M3 EXCAV.MINI-RETRO ZANJAS T.MEDIO             12,46   
 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia media, en apertura de zanjas, 
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
  DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.04  M3 EXCAV. MINI-RETRO POZOS T.FLOJO             14,11   
 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de pozos, 
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
  CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.01.05  M2 COMPACTADO TIERRA SIN APORTE               1,86   
 M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora vibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta 
 30 cm. de espesor máximo, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos. 
  UN EURO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 CAPÍTULO C3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO   
03.01.01  Ml TUBERIA PVC 50mm i/SOLERA             11,23   
 Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 50mm. de diámetro, unión por adhesivo, 
 color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
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  ONCE EUROS con VEINTIRES CÉNTIMOS  
03.01.02  Ml TUBERIA PVC 75mm i/SOLERA             15,73   
 Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 75mm. de diámetro y 3.2mm de espesor, unión por adhe- 
 sivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p. de pie- 
 zas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
  QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.03  Ml TUBERIA PVC 110 mm. i/SOLERA             15,17   
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad- 
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
  QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
03.01.04  Ml TUBERIA PVC 125 mm. i/SOLERA             16,07   
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad- 
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
  DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
03.01.05  Ml TUBERIA PVC 160 mm. i/SOLERA             19,05   
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad- 
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
  DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
03.01.06  Ml TUBERIA PVC 200mm i/SOLERA             20,05   
 Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 200mm. de diámetro y 3.9mm de espesor, unión por adhe- 
 sivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p. de pie- 
 zas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
  VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
03.01.07  Ud REJILLA SUMIDERO PLETINA             55,36   
 Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 75x25x3 mm., 
 contracerco de angular de 30x80x3 mm. con patillas para recibido y pletinas macizas de 20x3 mm. 
 colocadas de canto, elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.01.08  Ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.             62,71   
 Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora- 
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de 
 hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el inte- 
 rior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con 
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
  SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.01.09  Ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm             53,50   
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica 
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so- 
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen- 
 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar- 
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
 perimetral posterior.  
  CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.01.10  Ud EST.DEP.ACERO 75 US.D=250/4600      16.925,65   
 Ud. Estación depuradora de oxidación total para 75 habitante equivalentes, de 2 m. de diámetro y 
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 5 m. de longitud, consta de soplantes, reja debastadora, reactor biológico, decantador secundario y 
 recirculación de lodos, totalmente instalada, según NTE-ISD.  
  DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO    
  CÉNTIMOS     
03.01.11  Ud POZO REGISTRO D-1 PROF. 2 m.           493,98   
 Ud. Pozo de registro visitable, de 100x150 cm de interior y 2 m. de profundidad, formado por 
 solera de hormigón HM-20 N/mm2, de 20 cms. de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo 
 macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hor- 
 migón armado HM-25 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo, s/NTE-ISS-55. 
  CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 CAPÍTULO C4 CIMENTACIÓN   
04.01.001  M3 HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CENT.VER.MAN             91,59   
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo- 
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma- 
 nuales, vibrado y colocación. Según EHE.  
  NOVENTA Y UN EURO con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.01.02   M2  SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15             20,24   
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., 
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de 
 las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y com- 
 pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
  VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 CAPÍTULO C5 CUBIERTA   
05.01.01  Ml BAJANTE PLUV.DE PVC 75mm.             10,60   
 Ml. Tubería de PVC de 75 mm color gris, UNE 53,114ISO-DIS-3633 para bajantes 
 de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada 
 según CTE/DB-HS 5 evacuación de aguas  
  DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
05.01.02  Ml CANALÓN DE PVC.D=125 mm  
 
Ml. Canalón de PVC de 125 mm de diámetro fijado con abrazaderas al tejado, i/pegamento 
y piezas             18,62   
 especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado según CTE/DB-HS 5 evacuación de aguas 
  DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 CAPÍTULO C6 ALBAÑILERIA   
06.01.01  M2 TABIQUE LADRILLO LATEROYESO             48,56   
 M2. Tabique de ladrillo hueco Lateroyeso doble celda de 86x33x10 cm recibido con yeso y con  
 revestimiento interior y esterior de 1 cm de yeso.  
  CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.01.02  M2 TABIQ. PANEL LISO 100mm(LAC+AISL+LAC)             60,36   
 M2.Divisiones interiores formadas por panel de 100 mm de espesor total conformado con doble 
 chapa de acero de 0,5 mm perfil liso autoportante, lacado en ambas caras y con relleno intermedio 
 de espuma de poliuretano, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, 
 medios auxiliares. También empeado en el teccho de la cámara.  
  SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.01.03  M2 BLOQUE HOR. 40X20X20             47,72   
 M2. Bloque de hormigón de 40X20X20 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 
 1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL. 
  CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.01.04   M2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER.             11,20   
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
PRESUPUESTO 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 5 / 56 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 
 (M-80) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones 
 con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 
  ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
06.01.05  M2 GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO               4,74   
 M2. Enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, 
  con maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco 
 antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos  
 de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos 
  y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.  
  CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.01.06  M2 F. TECHO PLACAS RÍGIDAS V.CELULAR             40,58   
 M2. Falso techo registrable de placas rígidas de vidrio celular en placa vinílica, resistente a la 
 humedad, barrera de vapor, antiseéptico, inorgánico y ecológico. Con acabado lateral recto, 
 modulado en placas de 60x60 cm y 22 mm de espesor, en color blanco instalado sobre perfilería  
 blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados a la celosia de la cubierta. 
  CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.01.07  M2 RECIB.CERCOS EN MUR.EXT.BLOQ. H.             20,41   
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de 
 bloque de hormigón, utilizando mortero de cemento 1/4, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. 
 de medios auxiliares.  
  VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.01.08  M2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES               7,29   
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso ne- 
 gro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.  
  SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 CAPÍTULO C7 SOLADOS Y ALICATADOS   
07.01.01  M2 PAV. IND.EPOXY MASTERTOP 1220  
 
M2. Revestimiento epoxy multicomponente color granate, para pavimentos de hormigón, 
Mastertop             33,61   
 1220 de Halesa MBT o similar.  
  TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO  
07.01.02   M2  SOLADO GRES 30x30 ANTIDESLIZANTE             37,85   
 Solado de baldosa de grés antideslizante de 30x30 cm. bicapa con junta de Ferrojunta Gris, re- 
 cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 
 arena de río, rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real- 
 mente ejecutada.   
  TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.01.03   M2  SOLADO GRES 30x30 ANTIDESL. Y ANTIAC.             41,93   
 Solado de baldosa de grés antideslizante y antiácido de 30x30 cm. bicapa con junta de Ferrojunta, 
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 
 arena de río, rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real- 
 mente ejecutada. Color beige.  
  CUARENTA Y UN EURO con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.01.04  M2 ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM             20,15   
 M2. Alicatado azulejo blanco de 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 
 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y 
 p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.  
  VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO C8 CARPINTERIA Y PINTURA   
08.01.01  M2 PUERTA CORR. R.P.T. LAC. BL. FRIGO. INDUST.           438,39   
 M2. Puerta corredera de aluminio, con marco construido con perfiles de aluminio lacados con rotu- 
 ra de puente térmico, zócalo de aluminio unido al marco y chapa de acero inoxidable. Fijación al 
 panel mediante tornillos autorroscantes ocultos con un perfil de aluminio. Formada por una hoja fa- 
 bricada con bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado, revestido con chapa  de acero 
 galvanizado y lacado blanco. Recubrimiento con film protector y aislamiento de espuma de poliure- 
 tano de densidad 40 kg/m3. Incluye doble burlete sobre soporte de PVC, reacción al fuego M2,  
 i/herrajes, raíles, sistema de guiado y sistema de apertura de palanca, todo instalado. 
  CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.01.02  M2 VENT. Y PUERT. EXT. PVC.LB.PRACT.                                         265,85   
 M2. Carpintería de PVC exterior color exterior madera e interior blanco masa. Sistema abisagrado 
 PVC, con triple junta. Marco estandar con un peso máximo por holja de 100 kg, practicables y osci- 
 lobatientes, antifalsamaniobra, con maneta y cierre perimetral. Persiana de aluminio rellena de es- 
 puma de poliuretano, con mosquitera y tapa frontal acústica.Vidrios con cámara 4/16/4 de baja emiti- 
 vidad. Perfiles reforzados con acero galvanizado. Todo instalado.  
  DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.01.03  M2 PUERT. EXT. AC.GAL. PRACTICABLES                                        195,86   
 M2. Carpintería de acero galvanizado exterior con film del PVC imitación madera. Doble puerta  
 de apertura hacia el exterior, con rejilla de ventilación. Montada, incluso con p.p. de herrajes, y con  
 p.p. de medios auxiliares.   
  CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.01.04  M2 PUERT. EXT. AC.GAL. PRACTICABLES                                        285,65   
 M2. Carpintería de acero galvanizado exterior con film del PVC imitación madera. Siete puertas 
 en acodeón, con rejilla de ventilación. Montada, incluso con p.p. de herrajes, y con p.p. de medios 
 auxiliares.     
  DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.01.05  M2 PUERTA ALUM.SEGURID.LAMA 80 mm                                           225,84   
 Puerta autómatica apertura verticalde lamas reforzadas de aluminio lacadas en color madera, de  
 seguridad, y de 80 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, guia y motor),  
 montada, incluso con p.p.de herrajes de cierre lateral interno, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Puerta central prácticable de 100x200 cm. Aislamiento de espuma de poliuretano. 
  DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.01.06  M2 PUERTAS INT. PVC.BATIENTES                                        198,65   
 M2. Carpintería de PVC interior color blanco masa. Ciegas con ventana circular Sistema abisagrado 
  de PVC, con triple junta. Marco estandar, practicables y batientes en dos sentidos.sin manetas y cie- 
 rre perimetral y vidrios de seguridad.Diámetro de la ventana de 60 cm. Todo instalado. 
  CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.01.07  M2 PUERTAS INT. PVC.PRACTICABLES                                   185,87   
 M2. Carpintería de PVC interior color blanco masa. Ciegas con dos cuarteles Sistema abisagrado 
  de PVC, con triple junta. Marco estandar, practicables.con manetas, herrajes y cierre perimetral.  
 Todo totalmente instalado  
  CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.01.08  M2 VENT. INTERIOR PVC CORREDERA                                    165,51   
 M2. Carpintería de PVC exterior color blanco masa. Sistema abisagrado de PVC, con triple junta 
 Marco estandar, ventana de dos hojas corredera de 100x100 cm, con maneta y cierre perimetral 
 Vidrio de seguridad de 6 mm. Todo totalemente instalado.  
  CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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08.01.09  M2 PUERTA ALUM.SEGURID.LAMA 80 mm                                           325,12   
 Puerta autómatica enrrollable de apertura vertical de polietileno, con sistema de apertura manual 
 y autómatica con detección de entrada y salida. Con herrajes, guias y motor, totalemente instalado.  
  TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
08.01.10  M2 REJA ACERO RED. D=18 mm.                                                     77,12   
 Reja metálica realizada con barrotes verticales separados cada 12 cm. de redondo macizo de D=18 
 mm. soldados a dos perfiles huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm., separados como 
 máximo 1 metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra.  
  SENTENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
08.01.11  M2 PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO INT.               4,23   
 M2. Pintura al temple liso blanco en paramentos verticales y horizontales dos manos,  i/lijado, em- 
 plastecido y acabado. Para interior o exterior.  
  CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
08.01.12   PINTURA AL TEMPLE LISO OCRE EXT.               5,18   
 M2. Pintura al temple liso ocre en paramentos verticales, dos manos,  i/lijado, emplastecido y 
 acabado. Para interior o exterior.   
  CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 CAPÍTULO C9 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO   
09.01.01  Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO 60 MM             38,96   
 Ml. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 60-62 mm, con 2 mm de pared, 
 con válvula antiretorno, llave de esfera y grifo de vaciado, p.p. accesorios del mismo ma- 
 terial y protección con tubo corrugado o aislamiento, totalmente instalada y probada. 
  TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.01.02  Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO 40 MM             34,98   
 Ml. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 40-42 mm, con 2 mm de pared, 
 con válvula antiretorno, llave de esfera y grifo de vaciado, p.p. accesorios del mismo ma- 
 terial y protección con tubo corrugado o aislamiento, totalmente instalada y probada. 
  TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.01.03  Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 MM             29,64   
 Ml. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 15-17 mm, con 2 mm de pared, 
 con válvula antiretorno, llave de esfera y grifo de vaciado, p.p. accesorios del mismo ma- 
 terial y protección con tubo corrugado o aislamiento, totalmente instalada y probada. 
  VEINTI NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.01.04  Ud COMPRESOR DE PISTÓN           865,00   
 Ud. Compresor de pistón de 5,5 kW de potencia, presión de trabajo 12 bar y caudal de  
 70 m3/h, incluido montaje y colocación.  
  OCHO CIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  
 CAPÍTULO C10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
10.01.01  Ud CUADRO PROTEC.ELECTRIF.ELEVADA 9C.           337,09   
 Ud. Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar,  
 con puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, 
 interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar, con circuitos adicionales para calefacción, aire 
 acondicionado y gestión de usuarios. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. 
  TRECISENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.01.02  Ml DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5X200 MM2             33,45   
 Ml. Derivación ondividual 5x200 mm2(línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con 
 su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5 conductores 
 de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro 
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 más condctor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo 
 Instalada en canaladura incluyendo elementos de fijación y conexionado.  
  TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.01.03  Ml CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10A             14,06   
 Ml. Circuito de potencia para un intensidad máxima o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco con- 
 ductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750V. Mon- 
 tado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm, incluyendo angulos y accesorios de montaje. 
  CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
10.01.04  Ml CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40A             27,31   
 Ml. Circuito de potencia para un intensidad máxima o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco con- 
 ductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750V. Mon- 
 tado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm, incluyendo angulos y accesorios de montaje. 
  VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
10.01.05  Ml CIRCUITO TRIF. POTENCIA 60A             35,21   
 Ml. Circuito de potencia para un intensidad máxima o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco con- 
 ductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750V. Mon- 
 tado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm, incluyendo angulos y accesorios de montaje. 
  TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
10.01.06  Ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA             46,80   
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable 
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación 
 y puente de prueba.  
  CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
10.01.07  Ud BASE ENCHUFE ESTANCA P.C.             30,76   
 Ud. Base enchufe estanca de superficie JUNG-621 W con toma tierra lateral de 
  10/16A(II+T.T) superficial, totalmente montado e instalado.  
  TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.01.08  Ud BASE ENCHUFE TRIF.ESTANCA P.C.             32,81   
 Ud. Base enchufe estanca trifásica con toma tierra, totalmente montado e instalado. 
  TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.01.09  Ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 Kva        5.950,00   
 Ud. Grupo electrógeno para 50 kVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctri- 
 co, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red- 
 grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes. 
  CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS  
10.01.10  Ud LUMINARIA ESTANCA 1x18W             26,54   
 Ud. Luminaria plástica estanca de 1x18 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po- 
 liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la- 
 teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, 
 i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material 
 y conexionado.   
  VEINTI SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10.01.11  Ud LUMINARIA ESTANCA 3x18W             42,25   
 Ud. Luminaria plástica estanca de 3x18 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po- 
 liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la- 
 teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, 
 i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material 
 y conexionado.   
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  CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
10.01.12  Ud LUMINARIA ESTANCA 2x58W             60,67   
 Ud. Luminaria plástica estanca de 2x58 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po- 
 liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la- 
 teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, 
 i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material 
 y conexionado.   
  SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.01.13  Ud LUM.RESID.H.MONT<6m.VM.300W           325,21   
 Luminaria decorativa de alumbrado residencial para alturas de montaje de hasta 6m.  Con fijación y 
 arco de inyección de aluminio, difusor acrílico resistente a impactos y cubierta de policarbonato refor- 
 zado con fibra de vidrio.  Posibilidad de montaje en poste o sobre brazo.  Con lámpara de vapor de 
 mercurio alta presión de 300W. y equipo eléctrico incorporado.  Protección IP54/Clase I.  Instalado, 
 incluido montaje y conexionado.  
  TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
10.01.14  Ud BLQ.AUTO.EMER. IVERLUX 30 lm.             58,25   
 Luminaria de emergencia autónoma de  8 W,100 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 2  
 horas equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y UNE 
 EN 60.598.2.22   
  CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
10.01.15  Ud LAMPARA CONTRAINSECTOS UVA             74,25   
 Lámpara contra insectos de luz ultravioleta de 150 W, con fluorescente circular. SYLVANIA. 
  SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 CAPÍTULO C11 INSTALACIÓN FONTANERIA   
11.01.01  Ud CONTADOR DE AGUA FRIA DE 2"           325,16   
 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" en armario o centralización, incluso 
 p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1", válvula antirretorno y piezas espe- 
 ciales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento. Dimensiones del arnario de fibra de vi- 
 drio de 1300x600x500 mm.  
  TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
11.01.02  Ml TUBERÍA DE POLIETILENO 140 MM             12,15   
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 140 mm y 10 Atm en color negro, UNE 53. 
 131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4 
 suministro de agua fría.  
  DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
11.01.03  Ml TUBERÍA DE POLIETILENO 50 MM               5,42   
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 50 mm y 10 Atm en color negro, UNE 53. 
 131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4 
 suministro de agua fría.  
  CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.01.04  Ml TUBERÍA DE POLIETILENO 25 MM               5,03   
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 25 mm y 10 Atm en color negro, UNE 53. 
 131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4 
  CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
11.01.05  Ml TUBERÍA DE COBRE UNE 40 MM             11,12   
 Ml. Tubería de cibre estirado rígido de 40 mm(1 mm de pared), i/codos, manguitos y demás acce- 
 sorios, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4. Aislada con coquilla negra de poliuretano de 10mm, 
 en los tramos que van por encima del falso techo.  
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  ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
11.01.06  Ml TUBERÍA DE COBRE UNE 18 MM               8,81   
 Ml. Tubería de cibre estirado rígido de 18 mm(1 mm de pared), i/codos, manguitos y demás acce- 
 sorios, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4. Aislada con coquilla negra de poliuretano de 10 
 mm, en los tramos que van por encima del falso techo.  
  OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.01.07  Ud VÁLVULA ESFERA LATÓN d=2"             77,87   
 Válvula de corte de esfera, latón, de 2" de diámetro interior colocada en la red, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalada.  
  SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.01.08  Ud VÁLVULA ESFERA LATÓN d=1"             22,95   
 Válvula de corte de esfera, latón, de 1" de diámetro interior colocada en la red, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalada.  
  VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.01.09  Ud GRIFO DE LATÓN DE 3/4"             10,81   
 Ud. Grifo de latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado  
  DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.01.10  Ud VÁLVULA DE PIE RETENCIÓN D=1"             22,05   
 Válvula de pie o retención, latón, de 1" de diámetro interior colocada en la red, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalada.  
  VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
11.01.11  Ud LAV.1 SENO 87x53 BLA.G.MMDO.           415,16   
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 1 seno, de 87x53 cm. de medidas totales, para colocar 
 sobre mueble lacado de 92 cm., incluso éste, con grifo monomando, modelo Gaudí de RamonSoler, 
 con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla- 
 ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionan- 
 do.    
  CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
11.01.12  Ud INODORO T.ALTO S.NORMAL BLANCO             79,37   
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, 
 incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y 
 curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con 
 bisagras de nylon, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 
 cm. y de 1/2", funcionando.  
  SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.01.13  Ud FREG.INDUST.ACERO INOX.100x60 2 SENOS           689,07   
 Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 100x60 cm., dos senos, con cube- 
 ta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral 
 y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., 
 válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces fle- 
 xibles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado.  
  SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SITE CÉNTIMOS  
11.01.14  Ud LAVAMANOS ACERO INOX. MURAL C/PULS.           225,41   
 Lavamanos de acero inoxidable 18/10 pulido, de 45x45x18 mm. y cuba de D=380 mm. mural, con 
 pulsador de cadera o rodilla, grifo de caño alto cromado con aireador, válvula de desagüe de 32 
 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2", instalado y funcio- 
 nando.    
  DOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENT Y UN CÉNTIMOS  
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11.01.15  Ud DOSIFICADOR DE JABÓN UNIVERSAL             16,89   
 Ud. Dosificador de jabón universal con válvula antigoteo en plástico fumé y tapa ABS blanco, de 
 1,10 litros de capacidad, instalado.  
  DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.01.16  Ud PLATO DE DUCHA CHAPA 70X70 BALANCO           105,52   
 Ud. Plato de ducha de chapa esmaltado en blanco de 70x70 cm, con batería de baño-ducha de 
 Roca modelo Victoria cromada o similar y válvula de desagüe sfónica con salida de 40 mm, total- 
  CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 CAPÍTULO C12 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN   
12.01.01  Ud ELEM.ALUMINIO FERROLI EUROPA 450C             17,57   
 Ud. Elemento de aluminio reversible modelo Europa 450 C de Ferroli, con una potencia útil de 89,2 
 W en color blanco, de ancho 80 mmy profundidad 82 mm, con p.p. llave reglaje de 1/2", detentor y 
 purgador manual, i/p.p. elemento de montaje, juntas , reducciones, totalmente instalado. 
  DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.01.02  Ud GRUPO CALDERA FERROLI DE 150 Kw        3.845,00   
 Ud. Caldera Ferroli de chapa de acero de potencia de 150 kW para calefacción con biomasa total- 
 mente instalada i/quemador Ferroli, cuadro de control con termostato de regulación, de seguridad e 
 hidrómetro, red de tubería de cobre, colector y llaves de corte hasta salida cuarto de calderas. Inclu- 
 ye deposito acumulador de agua caliete aislado con poliuretano de 500 litros y el silo de pellets de  
 acero galvanizado con una capacidad de 1.500 kg.  
  TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  
12.01.03  Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 18 MM  
 
Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 18 mm de diámetro, i/p.p. de soldadura en 
estaño-             19,65   
 plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla Armaflex de espesor nominal 
 de 9 mm, totalmente instalada.  
  DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.01.04  Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 10 MM             11,25   
 Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 10 mm de diámetro, i/p.p. de soldadura en estaño- 
 plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla Armaflex de espesor nominal 
 de 9 mm, totalmente instalada.  
  ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 CAPÍTULO C13 MAQUINARIA   
13.01.01  Ud DEPOSITOS INOX  DE RECEPCIÓN        5.248,00   
 Ud. Depósito horizontal cerrado de acero inox, 1.500 l de capacidad, autorefrigerado, eveporador y  
 aislamiento de poliuretano, con sistema de recirculación, termómetro, termostato, filtros, pies regula- 
 bles conexión a las distintas instalaciones, montaje y accesorios (válvulas y tuberías). Incluye filtro 
 desaireador, caudalímetro y manguera descarga. Totalmente instalado.  
  CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  
13.01.02  Ud EQ. MEDIDOR  Y PANEL DE CONTROL        1.504,00   
 Ud. Equipo medidor de caudal y panel de control, equipado con microprocesador para control y su- 
 pervisión de todas las funciones: permite visualizar caudales instantáneos, volúmenes acumulados, 
 temperatura, calor setpoint para sistema de dosificación incorporada, detección de averías, etc.  
 Precisión del 99,7 % . Caudal de 10.000 l/h. Incluye conexiones y montaje. Totalmente instalado. 
  MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS  
13.01.03  Ud PASTERIZADOR      14.388,00   
 Ud. Depósito regulador de la leche en chapa de acero inoxidable laminada, con válvula de flotador, 
 agitador, bomba de alimentación centrífuga en acero inoxidable, intercambiador de placas en acero 
 inoxidable AISI - 316, dotado de: sección de recuperación, sección de calentamiento, unidad de 
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 mantenimiento en acero inoxidable, válvula de 3 vías para el retorno de la leche que no alcance la 
 temperatura programada. Caudal 3.000 l/h. Completamente instalado.  
  CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  
13.01.04  Ud CUBA DE CUAJADO      14.280,00   
 Ud. Cuba de cuajar de 1.000 l de capacidad. Fabricada en acero inox. AISI 304, con pulido interior 
 2B, soldaduras repasadas y pulidas, y exterior pulido grano 180. Diseño de tanque cerrado y fondo 
 en forma de ocho. Fondo inferior y paredes con camisa para calentamiento indirecto por medio de 
 vapor. Paredes aisladas con lana mineral de 5 mm. De tipo Holandesa sobreelevada 1,2 m, alojando 
 mesa desuerado. Dotada de: boca de hombre superior, con rejilla de seguridad; pantalla de ilumina- 
 ción; dos toberas rotativas para limpieza in-situ y adición de agua para lavado y barrido de la cuaja- 
 da, dos salidas de cuajada; dos salidas de suero; tubería de entrada de vapor, salida de condensados 
 y dos tuberías de rebose;plataforma, escalera,  panel manual de control. y elementos accesorios.  
 Totalmente instalado.  
  CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  
13.01.05  Ud DEPOSITO DE SALMUERA        6.120,00   
 Ud. Depósito de acero inox. AISI-316 de 2.000 l de capacidad. Componentes: cestones conte- 
 nedores de quesos con bandejas de separación de pisos en chapa perforada; compuertas móviles 
 para entrada y salida de quesos; sistema de apertura y cierre manual; turbo agitador de tornillo con 
 variador de velocidad; sistema de elevación y descenso de los cestones mediante polipasto eléctri- 
 cos; sistema de cables y poleas para el movimiento de los cestones; filtro en chapa perforada para 
 recogida de partículas sólidas; sistema de refrigeración autónomo.  Incluye accesorios.Totalmente 
 instalado.    
  SEIS MIL CIENTO VEINTE EUROS  
13.01.06  Ud ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA           500,00   
 Ud. Construidas en acero inoxidable y diseñada para impulsar 3.000 l/h de leche hasta una presión 
 de 30 m. Dispone de un motor recubierto de 0,55 kW de potencia.Cierre mecánico con caras de grafi- 
 to/carburo de silicio como estándar y juntas teóricas de nitrilo. Incluye accesorios. Totalmente instala- 
 do.    
  QUINIENTOS EUROS  
13.01.07  Ud DEPÓSITO SUERO        5.500,00   
 Ud. Depósito de 5.000 l. de acero inox AISI 304, con camisa . Con sistema de refrigeración aso- 
 ciado. Incluye accesorios (tuberias, válvulas). Totalmente instalado en el exterior. 
  CINCO MIL QUINIENTOS EUROS  
13.01.08  Ud UNIDAD DE LIMPIEZA CIP        2.140,00   
 Ud. Sistema d elimpieza CIP automática, compuesto por depósitos de acero inoxidable, bomba cen- 
 trífuga, sistema de tuberias y distribución, sistema de control, válvulas, termometros, programación 
 de limpieza, etc. Totalmente instalado.  
  DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS  
13.01.09  Ud PRENSA QUESOS        4.280,00   
 Ud. Prensa neumática construida en acero inox AISI 304, con 8 pistones en cuatro niveles, 6 bar 
 de presión y 6 m de longitud. Totalmente instalada.  
  CUATRO MIL DOS CIENTOS OCHENTA EUROS  
13.01.10  Ud BAÑERA DESINF. MOLDES           308,00   
 Ud. Bañera de desinfección de moldes de 2.000 l y de polietileno  
  TRESCIENTOS OCHO EUROS  
13.01.11   Ud  FURGONETA 100-125 CV.      23.560,00   
 Ud. Furgoneta con caja isotermo y equipo de frío, con enganche de remolque. 
  VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS  
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13.01.12   Ud  REMOLQUE CISTERNA        2.380,00   
 Ud. Remolque con cisterna de acero inox. Con capacidad de 1.500 l.  
  DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS  
13.01.13   Ud  TRASPALETA           284,00   
 Ud. Traspaleta para transporte de materiales y cestas.  
  DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  
13.01.14   Ud  CEPILLADORA DE QUESOS           980,00   
  NOVECIENTOS OCHENTA EUROS  
13.01.15  Ud TÚNEL LAVAMOLDES       11.620,00   
 Ud. Túnel lavamoldes y cestas de quesos, de acero inox, con sistema de secado. 
  ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS  
13.01.16   Ud  EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN           452,00   
  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  
13.01.17   Ud  ENVASADORA AL VACIO        2.900,00   
  DOS MIL NOVECIENTOS EUROS  
13.01.18   Ud  GRAPADORA-FLEJADORA           228,00   
 Ud. Grapadora felejadora para la conformación de las cajas del producto terminado. 
  DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  
13.01.19   Ud  FRIGORÍFCO           384,00   
  TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  
13.01.20   Ud  EQUIPAMIENTO ALMACÉN        1.608,00   
  MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS  
13.01.21   Ud  LAVADORA           388,00   
  TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  
13.01.22   Ud  VITRINA REFRIG. VENTA PÚBLICO        1.564,00   
  MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  
13.01.23   Ud  MATERIAL LABORATORIO        2.500,00   
  DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
13.01.24  Ud EQUIPAMIENTO TALLER MANTO           700,00   
  SETECIENTOS EUROS  
13.01.25   Ud  MOBILIARIO         1.200,00   
 Ud. Mobiliario de laboratorio, oficina y vestuarios.  
  MIL DOCIENTOS EUROS  
13.01.26   Ud  EQUIPOS INFORMÁTICOS        1.000,00   
  MIL EUROS  
13.01.27   Ud  EQUIPO FRIGORÍFICO 1.185W        1.413,25   
 Ud. compuesto por una unidad condensadora, una unidad evaporadora, condensador y un cuadro de 
 mando y control. Potencia frigorífica de 1.185 W y potencia nominal de 770 W. Totalmente instalado. 
 Con bomba de calor y hunidificador.  
  MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
13.01.28   Ud  EQUIPO FRIGORÍFICO 2.810W        1.758,56   
 Ud. compuesto por una unidad condensadora, una unidad evaporadora, condensador y un cuadro de 
 mando y control. Potencia frigorífica de 2.810 W y potencia nominal de 1.630 W. Totalmente instalado. 
 Con bomba de calor y hunidificador.  
  MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS   
13..01.29   Ud  EQUIPO FRIGORÍFICO 1.710W        1.595,35   
 Ud. compuesto por una unidad condensadora, una unidad evaporadora, condensador y un cuadro de 
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 mando y control. Potencia frigorífica de 1.710 W y potencia nominal de 970 W. Totalmente instalado. 
 Con bomba de calor y hunidificador.  
  MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 CAPÍTULO C14 URBANIZACIÓN   
14.01.01  Ud RECUPERACIÓN DE TALUD XÉRICO  
 
Ud. Recuperación del talud de la fachada sur de la nave de 363 m2, con 6 sabinas, 80 
romeros y            850,00   
 80 romeros autóctonos.  
  OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS  
14.01.02  Ml BORDILLO HORM. RECTO 14X20 CM               7,91   
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 14x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 
 Tmáx 40 de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria y colocación. 
  SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.01.03  M2 VALLA ELECTROSOL. 200X5X5 BALSA             19,24   
 M2. Valla de malla electrosoldada de 200x5x5, recercada con tubo metálico rectangular de 40x40x1,5  
 mm y postes intermedios de 50x30x1,5 mm, totalmente montada, anclada en el muro de hormigón de 
 la balsa de desecación de salmuera. Incluyendo travesaños del techo de las mismas dimensiones que  
 los intermedios.   
  DIECINUEVE EUROS con VEINTI CUATRO CÉNTIMOS  
14.01.04  M2 PUERTA ACCES. BALSA 2 HOJAS             65,32   
 M2. Carpintería metálica de malla electrosoldada igual que la de la valla de la balsa de desecación de 
 salmuera, consta de 2 hojas iguales y apertura hacia el exterior, realizada con tubo metálico rectan- 
 gular de 40x40x1,5 mm, totalmente instalada.  
  SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 CAPÍTULO C15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS   
15.01.01  Ud EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B             45,76   
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 
 NOR.    
  CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.01.02  Ud EXTINTOR CO2 5 kg.             77,91   
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, 
 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida 
 la unidad instalada.  
  SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO  
15.01.03  Ud SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.             12,57   
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, 
 prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 
 210 x 210 mm. Medida la unidad instalada.  
  DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15.01.04   Ud  PULSADOR DE ALARMA REARMABLE           104,21   
 Ud. Pulsador de almarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalada, i/p.p.   
 de tubosy cableado, conexionado y probado, según CTE/DB-SI4.  
  CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
15.01.05  Ud SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 24 V           184,43   
 Ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal óptica y a- 
 cústica a 24 V, totalmente instalada, i/p.p. cableado, conexionado y probado según 
 CTE/DB-SI 4.   
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
PRESUPUESTO 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 15 / 56 
  CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 CAPÍTULO C16 MATERIAL AUXILIAR   
16.01.01  Ud MESA DE TRABAJO        1.450,00   
 Ud. Mesa de trabajo en acero inox. AISI-304. Consta de doble bandeja, la superior con orificio de 
 desagüe y cantos redondeados. Posee ruedas giratorias inoxidables.  
  MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  
16.01.02  Ud MOLDES             10,78   
 Ud. Moldes de polietileno alimentario microperforados  
  DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.01.03  Ud MESA DE TRABAJO           850,00   
 Ud. Mesa de trabajo fija en acero inoxidale, con tres orificios de desagüe para recoger el suero, in- 
 cluye estanteria inferior en acero. Totalmente instalada.  
  OCHO CIENTOS CINCUENTA EUROS  
16.01.04   Ud  BANDEJAS-CESTAS               9,85   
 Ud. Bandejas de plástico alimentario para el reposo del queso. Diemensiones 600x400x170 mm. 
  NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.01.05   Ud  CARRITOS             78,00   
 Ud. Soporte con ruedas giratorias en el cual se apilan las bandejas para su desplazamiento por la 
 nave. Con dimensiones de 1200x800 mm.  
  SETENTA Y OCHO EUROS  
 CAPÍTULO C17 GESTIÓN RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN   
17.01.01   Ud   Gestión RCDs (según Anejo 9)            998,43   
  NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 CAPÍTULO C18 SEGURIDAD Y SALUD   
18.01.01   Ud   SEGURIDAD Y SALUD         8.270,31   
  Ud. Según el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto.   

















PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
PRESUPUESTO 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 16 / 56 
1. Cuadro de precios 2. 
 
CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL 
 
IMPORTE  
   CAPÍTULO C1 DEMOLICIONES       
01.01.01  Ud DEMOL.PUERTAS Y VENTANAS    
   Ud. Demolición de ventanas y puerta viejas de la nave, transporte de escombros  
   a pie de carga y p.p. de costes indirectos.    
 24,21 Hr Oficial segunda 12,9 312,29  
 17,96 Hr Peón ordinario 11,6 208,37  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
521,36   
01.01.02  M3 APERT.HUECO (>1,00 m2) MAMP.  MANO    
   M3. Apertura, por medios manuales, de huecos mayores de 1,00 m2. de superficie, en muros de fá- 
   brica de bloque de hormigón recibida con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga,  
   apeo del hueco hasta adintelar, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos . 
 0,80 Hr Oficial segunda 12,9 10,32  
 10,00 Hr Peón ordinario 11,6 116  
 1,00 M2 Apeo mechinal 26,05 26,05  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
152,37   
01.01.03  M2 DEMOL.SOLERA HORM.10 CM C/COMP.    
   M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm. de espesor, con retro- 
   excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de 
   costes indirectos, según NTE/ADD-19.    
 0,13 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV 48,93 6,20  
    
TOTAL 
PARTIDA  
          
6,20   
01.01.04  M3 TRANS.ESCOM.VERT.<80 km.S/CAM.    
   Transporte de escombros al vertedero, considerando que parte del escombro de la mampostería es 
   reutilizable, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una distancia menor de 80 km., consi- 
   derando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.   
 0,21 h. Camión basculante 6x4 20 t. 38 8,13  
 1,22 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,5 0,61  
    
TOTAL 
PARTIDA  
          
8,74   
   CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
02.01.01  M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA    
   M2. Retirada de capa vegetal de 10-20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte 
   y con p.p. de costes indirectos.    
 0,02 Hr BULLDOZER DE 150 CV 68 1,36  
    
TOTAL 
PARTIDA  
          
1,36   
02.01.02  M2 EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA    
   M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos. 
 0,007 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 51,43 0,36  
    
TOTAL 
PARTIDA  
          
0,36   
02.01.03  M3 EXCAV.MINI-RETRO ZANJAS T.MEDIO    
   M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia media, en apertura de zanjas, 
   con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
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 0,232 Hr Peón ordinario 11,6 2,69  
 0,433 Hr Mini retroexcavadora 22,56 9,77  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
12,46   
02.01.04  M3 EXCAV. MINI-RETRO POZOS T.FLOJO    
   M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de pozos, 
   con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 0,30 Hr Peón ordinario 11,6 3,48  
 0,471 Hr Mini retroexcavadora 22,56 10,65  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
14,11   
02.01.05  M2 COMPACTADO TIERRA SIN APORTE    
   M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora vibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta 
   30 cm. de espesor máximo, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
 0,024 Hr Peón ordinario 11,6 0,28  
 0,036 Hr APISONADORA VIBRANTE   6 Tn 39,17 1,41  
 0,300 M3 Agua 0,55 0,17  
    
TOTAL 
PARTIDA  
          
1,86   
   CAPÍTULO C3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO     
03.01.01  Ml TUBERIA PVC 50mm i/SOLERA    
   Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 50mm. de diámetro, unión por adhesivo,  
   color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p. de 
   piezas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 0,290 Hr Oficial primera 13,35 3,87  
 0,290 Hr Peón especializado 11,75 3,41  
 1,050 Ml Tubería saneam.PVC D=50 1,56 1,64  
 0,017 Kg Pegamento PVC 9,97 0,17  
 0,020 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 81,43 1,63  
 0,030 M3 Arena de río (0-5mm) 17,43 0,51  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
11,23   
03.01.02  Ml TUBERIA PVC 75mm i/SOLERA    
   Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 75mm. de diámetro y 3.2mm de espesor, unión por adhe- 
   sivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p. de pie- 
   zas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 0,300 Hr Oficial primera 13,35 4,01  
 0,300 Hr Peón especializado 11,75 3,53  
 1,050 Ml Tubería saneam.PVC D=75 2,76 2,90  
 0,017 Kg Pegamento PVC 9,97 0,17  
 0,047 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 81,43 3,83  
 0,075 M3 Arena de río (0-5mm) 17,43 1,31  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
15,73   
03.01.03  Ml TUBERIA PVC 110 mm. i/SOLERA    
   Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad- 
   hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de 
   piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 1,000 Ml M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160 7,44 7,44  
 1,050 Ml Tubería PVC sanitario D=110 3,94 4,14  
 0,010 Kg Pegamento PVC 9,97 0,10  
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 0,030 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 81,43 2,44  
 0,060 M3 Arena de río (0-5mm) 17,43 1,05  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
15,17   
03.01.04  Ml TUBERIA PVC 125 mm. i/SOLERA    
   Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad- 
   hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de 
   piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 1,000 Ml M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160 7,44 7,44  
 1,050 Ml Tubería PVC sanitario D=125 4,75 4,99  
 0,015 Kg Pegamento PVC 9,97 0,15  
 0,030 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 81,43 2,44  
 0,060 M3 Arena de río (0-5mm) 17,43 1,05  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
16,07   
03.01.05  Ml TUBERIA PVC 160 mm. i/SOLERA    
   Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad- 
   hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de 
   piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 1,000 Ml M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160 7,44 7,44  
 1,050 Ml Tubería PVC sanitario D=160 7,34 7,71  
 0,017 Kg Pegamento PVC 9,97 0,17  
 0,033 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 81,43 2,69  
 0,060 M3 Arena de río (0-5mm) 17,43 1,05  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
19,05   
03.01.06  Ml TUBERIA PVC 200mm i/SOLERA    
   Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 200mm. de diámetro y 3.9mm de espesor, unión por adhe- 
   sivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p. de pie- 
   zas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 1,000 Ml M.obra tubo PVC s/sol.D=200 7,84 7,84  
 1,050 Ml Tubería PVC sanitario D=200 7,91 8,31  
 0,017 Kg Pegamento PVC 9,97 0,17  
 0,033 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 81,43 2,69  
 0,060 M3 Arena de río (0-5mm) 17,43 1,05  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
20,05   
03.01.07  Ud REJILLA SUMIDERO PLETINA    
   Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 75x25x3 mm., 
   contracerco de angular de 30x80x3 mm. con patillas para recibido y pletinas macizas de 20x3 mm. 
   colocadas de canto, elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
 2,20 h. Oficial 1ª cerrajero 14,35 31,57  
 1,10 h. Ayudante cerrajero 13,5 14,85  
 2,35 m. Angular acero 75x25x3 mm. 0,69 1,6215  
 2,35 m. Angular acero 75x25x3 mm. 0,59 1,3865  
 7,59 kg Pletina acero 20/3 mm. 0,65 4,9335  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
54,36   
03.01.08  Ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.    
   Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora- 
   do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de 
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   hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el inte- 
   rior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con 
   p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 1,600 h. Oficial primera 14,7 23,52  
 0,800 h. Peón especializado 12,81 10,25  
 0,049 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 68,38 3,35  
 0,060 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 54,09 3,25  
 0,030 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 50,09 1,50  
 0,020 m3 Mortero preparado en central (M-100) 53,5 1,07  
 0,500 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0,78 0,39  
 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 19,38 19,38  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
62,71   
03.01.09  Ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm   
   Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica 
   de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so- 
   lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen- 
   to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar- 
   mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
   perimetral posterior.    
 1,500 h. Oficial primera 14,7 22,05  
 0,750 h. Peón especializado 12,81 9,61  
 0,039 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 68,38 2,67  
 0,045 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 54,09 2,43  
 0,020 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 50,09 1  
 0,015 m3 Mortero preparado en central (M-100) 53,5 0,8  
 0,430 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0,78 0,34  
 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14,6 14,6  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
53,50   
03.01.10  Ud EST.DEP.ACERO 75 US.D=250/4600    
   Ud. Estación depuradora de oxidación total para 75 habitante equivalentes, de 2 m. de diámetro y 
   5 m. de longitud, consta de soplantes, reja debastadora, reactor biológico, decantador secundario y 
   recirculación de lodos, totalmente instalada, según NTE-ISD.   
 15 Hr Oficial primera 13,35 200,25  
 15 Hr Peón ordinario 11,6 174  
 1 Ud Est.depur.75 hab-eq.D=250/460 16.551,40 16.551,40  




16.925,65   
03.01.11  Ud POZO REGISTRO D-1 PROF. 2 m.    
   Ud. Pozo de registro visitable, de 100x150 cm de interior y 2 m. de profundidad, formado por 
   solera de hormigón HM-20 N/mm2, de 20 cms. de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo 
   macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hor- 
   migón armado HM-25 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo, s/NTE-ISS-55. 
 18,30 Hr Oficial primera 13,35 244,31  
 9,60 Hr Peón especializado 11,75 112,8  
 0,20 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 81,43 16,29  
 6,00 Ud Pate poliprop.25x32,D=30 6,04 36,24  
 0,10 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 88,18 8,82  
 0,04 M3 HORM. HM-25/P/40/ I CENTRAL 75 3  
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 2,96 M3 EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO 10,37 30,70  
 0,35 Kg Acero corru.elabor.y colocado 0,63 0,22  
 520,00 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,08 41,6  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
493,98    
   CAPÍTULO C4 CIMENTACIÓN       
04.01.001  M3 HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CENT.VER.MAN   
   M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo- 
   rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma- 
   nuales, vibrado y colocación. Según EHE.    
 1,65 Hr Peón ordinario 11,6 19,12  
 1,03 M3 HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL 70,36 72,47  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
91,59    
04.01.02   M2  SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15    
   Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., 
   elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de 
   las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y com- 
   pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.    
 1,00 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 4,64 4,64  
 0,15 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA 91,17 13,68  
 1,00 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 1,92 1,92  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
20,24    
   CAPÍTULO C5 CUBIERTA       
05.01.01  Ml BAJANTE PLUV.DE PVC 75mm.    
   Ml. Tubería de PVC de 75 mm color gris, UNE 53,114ISO-DIS-3633 para bajantes  
   de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada  
   según CTE/DB-HS 5 evacuación de aguas    
 0,200 Hr Oficial 1ª fontanero  15 3,00  
 0,100 Hr Ayudante fontanero  12,6 1,26  
 1,000 Ml Tuberia PVC-F pluv. 75 mm.  4,5 4,50  
 0,200 Ud Codo 87º m-h PVC evac. 75 mm. 2,28 0,46  
 0,200 Ud Manguito unión h-h PVC 75 mm.  3,02 0,60  
 0,500 Ud Sujección bajantes PVC 75 mm.  1,18 0,59  
 0,010 Kg Adhesivo para PVC Tangit  19,3 0,19  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
10,60    
05.01.02  Ml CANALÓN DE PVC.D=125 mm    
   Ml. Canalón de PVC de 125 mm de diámetro fijado con abrazaderas al tejado, i/pegamento y piezas 
   especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado según CTE/DB-HS 5 evacuación de aguas 
 0,250 Hr Oficial 1ª fontanero  15 3,75  
 0,250 Hr Ayudante fontanero  12,6 3,15  
 1,000 Ml Canalón PVC D=125 6,86 6,86  
 1,000 Ud Gafa canalón PVC D=125 3,89 3,89  
 0,050 Kg Adhesivo para PVC Tangit  19,3 0,97  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
18,62    
   CAPÍTULO C6 ALBAÑILERIA       
06.01.01  M2 TABIQUE LADRILLO LATEROYESO    
   M2. Tabique de ladrillo hueco Lateroyeso doble celda de 86x33x10 cm recibido con yeso y con revesti- 
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   miento interior y esterior de 1 cm de yeso.    
 1,000 M2 M.o.coloc.tabique LATEROYESO 5,89 5,89  
 0,250 Hr Peón ordinario 11,6 2,90  
 4,400 Ud Ladrillo h. doble LATEROYESO 8,94 39,31  
 0,006 M3 PASTA DE YESO NEGRO 75,34 0,45  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
48,56    
06.01.02  M2 TABIQ. PANEL LISO 100mm(LAC+AISL+LAC)   
   M2.Divisiones interiores formadas por panel de 100 mm de espesor total conformado con doble 
   chapa de acero de 0,5 mm perfil liso autoportante, lacado en ambas caras y con relleno intermedio 
   de espuma de poliuretano, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, 
   medios auxiliares. También empeado en el teccho de la cámara.   
 1,00 M2 M.o.coloc.panel ch+aisl+ch 6,20 6,20  
 1,01 M2 M2 Panel lac/lac. 100mm Aceralia T.  50,17 50,67  
 2,50 Ud Torn.autorroscante 6,3x120  0,15 0,38  
 0,50 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=333mm 3,47 1,74  
 0,20 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=666mm 6,90 1,38  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
60,36    
06.01.03  M2 BLOQUE HOR. 40X20X20    
   M2. Bloque de hormigón de 40X20X20 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 
   1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL.  
 1,500 M2  Mano obra blq.h.c.vista 20cm  15,00 22,50  
 12,500 Ud Bl.h.Split-Alca.40x20x20 FACOSA  1,39 17,38  
 0,031 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5  79,39 2,46  
 0,028 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra  114,46 3,20  
 2,500 Kg Acero corrugado elaborado y colocado  0,87 2,18  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
47,72    
06.01.04   M2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER.    
   Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 
   (M-80) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones 
   con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.  
 0,46 Hr Oficial primera 14,7 6,76  
 0,23 Hr Ayudante 13,36 3,07  
 0,02 M3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 68,66 1,37  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
11,20    
06.01.05  M2 GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO    
   M2. Enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, 
    con maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco 
   antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos   
   de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos 
    y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.   
 0,050 Hr Peón ordinario 11,6 0,58  
 1,000 M2 Mano ob.guar.maestr.y enluc. 4,01 4,01  
 0,002 M3 PASTA DE YESO BLANCO 48,56 0,10  
 0,050 Ml Guardavivos chapa galvanizada 1,08 0,054  
    
TOTAL 
PARTIDA  
          
4,74    
06.01.06  M2 F. TECHO PLACAS RÍGIDAS V.CELULAR    
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M2. Falso techo registrable de placas rígidas de vidrio celular en placa vinílica, resistente a la 
humedad,  
   
barrera de vapor, antiseéptico, inorgánico y ecológico. Con acabado lateral recto, modulado en placas 
de 
   
60x60 cm y 22 mm de espesor, en color blanco instalado sobre perfilería blanca anticorrosiva, 
comprendiendo 
   perfiles primarios y secundarios fijados a la celosia de la cubierta.   
 0,350 Hr Cuadrilla A 31,4 10,99  
 1,650 Ml Perfil oculto  acero 2,4 3,96  
 3,350 Ml Panel vidrio celular liso bl. 7,65 25,63  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
40,58    
06.01.07  M2 RECIB.CERCOS EN MUR.EXT.BLOQ. H.    
   M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de bloque 
   
de hormigón, utilizando mortero de cemento 1/4, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios 
auxi- 
   liares.    
 0,720 Hr Cuadrilla F 24,47 17,62  
 0,040 M3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 66,97 2,68  
 0,150 Kg Puntas plana 20x100 0,75 0,11  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
20,41    
06.01.08  M2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES    
   M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso ne- 
   gro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.   
 1,00 M2 M.o.coloc.cerco en tabiques 6,26 6,26  
 0,01 M3 PASTA DE YESO NEGRO 74,25 0,94  
 0,12 Kg Puntas plana 20x100 0,75 0,09  
    
TOTAL 
PARTIDA  
          
7,29    
   CAPÍTULO C7 SOLADOS Y ALICATADOS       
07.01.01  M2 PAV. IND.EPOXY MASTERTOP 1220    
   M2. Revestimiento epoxy multicomponente color granate, para pavimentos de hormigón, Mastertop 
   1220 de Halesa MBT o similar.    
 0,17 Hr Cuadrilla A 31,40 5,34  
 3,00 Kg Mastertop 1220-Halesa 9,42 28,27  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
33,61    
07.01.02   M2  SOLADO GRES 30x30 ANTIDESLIZANTE    
   Solado de baldosa de grés antideslizante de 30x30 cm. bicapa con junta de Ferrojunta Gris, re- 
   cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 
   arena de río, rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real- 
   mente ejecutada.    
 0,31 h. Oficial solador, alicatador 14,35 4,45  
 0,31 h. Ayudante solador, alicatador 13,50 4,19  
 0,02 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,39 0,31  
 1,05 m2 Baldosa Ferrogrés 30x30 Antideslizante 24,73 25,97  
 0,03 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 61,10 1,83  
 0,00 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 86,44 0,09  
 1,60 kg Ferrojunta Gris 0,64 1,02  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
37,85    
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07.01.03   M2  SOLADO GRES 30x30 ANTIDESL. Y ANTIAC.   
   Solado de baldosa de grés antideslizante y antiácido de 30x30 cm. bicapa con junta de Ferrojunta, 
   recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 
   arena de río, rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real- 
   mente ejecutada. Color beige.    
 0,310 h. Oficial solador, alicatador 14,35 4,45  
 0,310 h. Ayudante solador, alicatador 13,5 4,19  
 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,39 0,31  
 1,050 m2 Baldosa Ferrogrés 30x30 Antideslizante 28,61 30,04  
 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 61,1 1,83  
 0,001 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 86,44 0,09  
 1,600 kg Ferrojunta Gris 0,64 1,02  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
41,93   
07.01.04  M2 ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM    
   M2. Alicatado azulejo blanco de 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 
   1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y 
   p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.    
 1,000 M2 Mano de obra colocación azulejo 8,20 8,20  
 0,260 Hr Peón ordinario 11,60 3,02  
 1,050 M2 Azulejo blanco.Hasta 20x20cm 7,25 7,61  
 0,020 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 c/ A.MIGA 57,30 1,15  
 0,001 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 180,03 0,18  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
20,15    
   CAPÍTULO C8 CARPINTERIA Y PINTURA       
08.01.01  M2 PUERTA CORR. R.P.T. LAC. BL. FRIGO. INDUST.   
   M2. Puerta corredera de aluminio, con marco construido con perfiles de aluminio lacados con rotu- 
   ra de puente térmico, zócalo de aluminio unido al marco y chapa de acero inoxidable. Fijación al 
   panel mediante tornillos autorroscantes ocultos con un perfil de aluminio. Formada por una hoja fa- 
   bricada con bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado, revestido con chapa  de acero 
   galvanizado y lacado blanco. Recubrimiento con film protector y aislamiento de espuma de poliure- 
   tano de densidad 40 kg/m3. Incluye doble burlete sobre soporte de PVC, reacción al fuego M2,  
   i/herrajes, raíles, sistema de guiado y sistema de apertura de palanca, todo instalado.  
 0,20 Hr Oficial cerrajería 15,50 3,10  
 0,20 Hr Ayudante cerrajería 12,60 2,52  
 1,00 M2 Carp. alum. R.P.T. lac. bl. puerta corr+e. poliuretano 432,77 432,77  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
438,39    
08.01.02  M2 VENT. Y PUERT. EXT. PVC.LB.PRACT.                                 
   M2. Carpintería de PVC exterior color exterior madera e interior blanco masa. Sistema abisagrado 
   PVC, con triple junta. Marco estandar con un peso máximo por holja de 100 kg, practicables y osci- 
   lobatientes, antifalsamaniobra, con maneta y cierre perimetral. Persiana de aluminio rellena de es- 
   puma de poliuretano, con mosquitera y tapa frontal acústica.Vidrios con cámara 4/16/4 de baja emiti- 
   vidad. Perfiles reforzados con acero galvanizado. Todo instalado.   
 0,50 Hr Oficial primera  15,5 7,75  
 0,50 Hr Peón suelto  14,23 7,12  
 1,00 M2 Carp.PVC batiente doble hoja c.e.poliur  250,98 250,98  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
265,85    
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08.01.03  M2 PUERT. EXT. AC.GAL. PRACTICABLES                                
   M2. Carpintería de acero galvanizado exterior con film del PVC imitación madera. Doble puerta  
   de apertura hacia el exterior, con rejilla de ventilación. Montada, incluso con p.p. de herrajes, y con  
   p.p. de medios auxiliares.     
 0,80 Hr Oficial primera  15,5 12,40  
 0,80 Hr Peón suelto  14,23 11,38  
 1,00 M2 Carp.AC GAL practicable doble hoja c.e.poliur fol 172,08 172,08  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
195,86    
08.01.04  M2 PUERT. EXT. AC.GAL. PRACTICABLES                                
   M2. Carpintería de acero galvanizado exterior con film del PVC imitación madera. Siete puertas 
   en acodeón, con rejilla de ventilación. Montada, incluso con p.p. de herrajes, y con p.p. de medios 
   auxiliares.     
 1,00 Hr Oficial primera  15,5 15,50  
 1,00 Hr Peón suelto  14,23 14,23  
 1,00 M2 Carp.AC GAL practicable doble hoja c.e.poliur fol 255,92 255,92  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
285,65    
08.01.05  M2 PUERTA ALUM.SEGURID.LAMA 80 mm                                   
   Puerta autómatica apertura verticalde lamas reforzadas de aluminio lacadas en color madera, de  
   seguridad, y de 80 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, guia y motor),  
   montada, incluso con p.p.de herrajes de cierre lateral interno, y con p.p. de medios auxiliares.  
   Puerta central prácticable de 100x200 cm. Aislamiento de espuma de poliuretano.  
 0,90 Hr Oficial primera  15,5 13,95  
 0,90 Hr Peón suelto  14,23 12,81  
 1,00 M2 Carp.Aluminio seguridad 800 mm 199,08 199,08  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
225,84    
08.01.06  M2 PUERTAS INT. PVC.BATIENTES                                
   M2. Carpintería de PVC interior color blanco masa. Ciegas con ventana circular Sistema abisagrado 
    de PVC, con triple junta. Marco estandar, practicables y batientes en dos sentidos.sin manetas y cie- 
   rre perimetral y vidrios de seguridad.Diámetro de la ventana de 60 cm. Todo instalado. 
 0,70 Hr Oficial primera  15,5 10,85  
 0,70 Hr Peón suelto  14,23 9,96  
 1,00 M2 Carp.PVC batiente doble hoja c.e.poliur  177,84 177,84  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
198,65    
08.01.07  M2 PUERTAS INT. PVC.PRACTICABLES                           
   M2. Carpintería de PVC interior color blanco masa. Ciegas con dos cuarteles Sistema abisagrado 
    de PVC, con triple junta. Marco estandar, practicables.con manetas, herrajes y cierre perimetral.  
   Todo totalmente instalado    
 0,70 Hr Oficial primera  15,5 10,85  
 0,70 Hr Peón suelto  14,23 9,96  
 1,00 M2 Carp.PVC batiente doble hoja c.e.poliur  165,06 165,06  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
185,87    
08.01.08  M2 VENT. INTERIOR PVC CORREDERA                            
   M2. Carpintería de PVC exterior color blanco masa. Sistema abisagrado de PVC, con triple junta 
   Marco estandar, ventana de dos hojas corredera de 100x100 cm, con maneta y cierre perimetral 
   Vidrio de seguridad de 6 mm. Todo totalemente instalado.   
 0,70 Hr Oficial primera  15,5 10,85  
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 0,70 Hr Peón suelto  14,23 9,96  
 1,00 M2 Carp.PVC corredera doble hoja c.e.poliur  144,70 144,70  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
165,51    
08.01.09  M2 PUERTA POLIET.SEGURID.LAMA 80 mm                                   
   Puerta autómatica enrrollable de apertura vertical de polietileno, con sistema de apertura manual 
   y autómatica con detección de entrada y salida. Con herrajes, guias y motor, totalemente instalado.  
 2,50 Hr Oficial primera  15,5 38,75  
 2,50 Hr Peón suelto  14,23 35,58  
 1,00 M2 Carp.PVC corredera doble hoja c.e.poliur  250,79 250,79  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
325,12    
08.01.10  M2 REJA ACERO RED. D=18 mm.                                           
   Reja metálica realizada con barrotes verticales separados cada 12 cm. de redondo macizo de D=18 
   mm. soldados a dos perfiles huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm., separados como 
   máximo 1 metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra.  
 0,15 Hr Oficial cerrajería  15,50 2,33  
 0,15 Hr Ayudante cerrajería  12,60 1,89  
 1,00 M2 Reja hierro red. 18 macizo au  72,90 72,90  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
77,12    
08.01.11  M2 PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO INT.    
   M2. Pintura al temple liso blanco en paramentos verticales y horizontales dos manos,  i/lijado, em- 
   plastecido y acabado. Para interior o exterior.    
 0,12 Hr Oficial 1ª pintor 15,03 1,80  
 0,12 Hr Ayudante pintor 10,82 1,30  
 0,40 Kg Pint.plást.blanca mate P.jum.pl. 2,81 1,12  
    
TOTAL 
PARTIDA  
          
4,23    
08.01.12  M2 PINTURA AL TEMPLE LISO OCRE EXT.    
   M2. Pintura al temple liso ocre en paramentos verticales, dos manos,  i/lijado, emplastecido y 
   acabado. Para interior o exterior.     
 0,05 Hr Oficial 1ª pintor 15,03 0,75  
 0,05 Hr Ayudante pintor 10,82 0,54  
 0,80 Kg Pasta de temple liso ocre 4,86 3,89  
    
TOTAL 
PARTIDA  
          
5,18    
   CAPÍTULO C9 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO     
09.01.01  Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO 60 MM    
   Ml. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 60-62 mm, con 2 mm de pared, 
   con válvula antiretorno, llave de esfera y grifo de vaciado, p.p. accesorios del mismo ma- 
   terial y protección con tubo corrugado o aislamiento, totalmente instalada y probada.  
 0,20 Hr Oficial 1ª fontanero  15 3,00  
 0,20 Hr  Ayudante fontanero  12,6 2,52  
 1,00 Ml Tubería de cobre de 60*62 mm. 12,5 12,50  
 0,30 Ud Codo cobre h-h de 62 mm. 3,51 1,05  
 1,00 Ud Válvula antirretorno 3/4" 6,25 6,25  
 1,00 Ud Llave de esfera 3/4"  5,4 5,40  
 1,00 Ud Grifo latón rosca 3/4"  8,24 8,24  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
38,96    
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09.01.02  Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO 40 MM    
   Ml. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 40-42 mm, con 2 mm de pared, 
   con válvula antiretorno, llave de esfera y grifo de vaciado, p.p. accesorios del mismo ma- 
   terial y protección con tubo corrugado o aislamiento, totalmente instalada y probada.  
 0,20 Hr Oficial 1ª fontanero  15 3,00  
 0,20 Hr  Ayudante fontanero  12,6 2,52  
 1,00 Ml Tubería de cobre de 40 mm. 8,52 8,52  
 0,30 Ud Codo cobre h-h de 42 mm. 3,51 1,05  
 1,00 Ud Válvula antirretorno 3/4" 6,25 6,25  
 1,00 Ud Llave de esfera 3/4"  5,4 5,40  
 1,00 Ud Grifo latón rosca 3/4"  8,24 8,24  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
34,98    
09.01.03  Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 MM    
   Ml. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 15-17 mm, con 2 mm de pared, 
   con válvula antiretorno, llave de esfera y grifo de vaciado, p.p. accesorios del mismo ma- 
   terial y protección con tubo corrugado o aislamiento, totalmente instalada y probada.  
 0,20 Hr Oficial 1ª fontanero  15 3,00  
 0,20 Hr  Ayudante fontanero  12,6 2,52  
 1,00 Ml Tubería de cobre de 15 mm. 6,79 6,79  
 0,30 Ud Codo cobre h-h de 18 mm. 2,12 0,64  
 1,00 Ud Válvula antirretorno 3/8" 6,28 6,28  
 1,00 Ud Llave de esfera 3/8"  4,52 4,52  
 1,00 Ud Grifo latón rosca 3/8"  5,89 5,89  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
29,64    
09.01.04  Ud COMPRESOR DE PISTÓN    
   Ud. Compresor de pistón de 5,5 kW de potencia, presión de trabajo 12 bar y caudal de  
   70 m3/h, incluido montaje y colocación.    
 0,50 Hr Oficial primera  20,5 10,25  
 0,50 Hr Ayudante  18,5 9,25  
 1,00 Ud Compresor de pistón  845,5 845,50  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
865,00    
   CAPÍTULO C10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA       
10.01.01  Ud CUADRO PROTEC.ELECTRIF.ELEVADA 9C.   
   Ud. Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con 
   puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, in- 
   terruptor general magnetotérmico de corte omnipolar, con circuitos adicionales para calefacción, aire 
   acondicionado y gestión de usuarios. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 0,6 Hr Oficial 1ª electricista  16,65 9,99  
 1,0 Ud Armario puerta opaca 26 módulos  51,78 51,78  
 2,0 Ud PIA Legrand 2x40 A  41 82  
 2,0 Ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA  39 78  
 1,0 Ud PIA Legrand (I+N) 10 A  13,71 13,71  
 3,0 Ud PIA Legrand (I+N) 16 A  14 42  
 1,0 Ud PIA Legrand (I+N) 20 A 14,35 14,35  
 3,0 Ud PIA Legrand (I+N) 25 A  14,67 44,01  
 1,0 Ud Pequeño material  1,25 1,25  
    TOTAL        
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PARTIDA 337,09    
10.01.02  Ml DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5X200 MM2    
   Ml. Derivación ondividual 5x200 mm2(línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con 
   su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5 conductores 
   
de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1kV libre de halógenos, en sistema trifásico con 
neutro 
   más condctor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo 
   Instalada en canaladura incluyendo elementos de fijación y conexionado.  
 0,3 Hr Oficial 1ª electricista  16,65 4,1625  
 0,3 Hr Oficial 2ª electricista  15,37 3,8425  
 5,0 Ml C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x200mm2 Al  4,62 23,1  
 1,0 Ml C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu  0,43 0,43  
 1,0 Ml Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5  0,66 0,66  
 1,0 Ud Pequeño material  1,25 1,25  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
33,45    
10.01.03  Ml CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10A    
   Ml. Circuito de potencia para un intensidad máxima o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco con- 
   ductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750V. Mon- 
   tado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm, incluyendo angulos y accesorios de montaje. 
 0,2 Hr Oficial 1ª electricista  16,65 3,33  
 0,2 Hr Oficial 2ª electricista  15,57 3,114  
 1,0 Ml Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.  5,12 5,12  
 5,0 Ml Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu  0,25 1,25  
 1,0 Ud Pequeño material  1,25 1,25  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
14,06    
10.01.04  Ml CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40A    
   
Ml. Circuito de potencia para un intensidad máxima o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco 
con- 
   ductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750V. Mon- 
   tado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm, incluyendo angulos y accesorios de montaje. 
 0,2 Hr Oficial 1ª electricista  16,65 3,33  
 0,2 Hr Oficial 2ª electricista  15,57 3,114  
 1,0 Ml Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm  10,02 10,02  
 5,0 Ml Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu  1,92 9,6  
 1,0 Ud Pequeño material  1,25 1,25  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
27,31    
10.01.05  Ml CIRCUITO TRIF. POTENCIA 60A    
   
Ml. Circuito de potencia para un intensidad máxima o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco 
con- 
   ductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750V. Mon- 
   tado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm, incluyendo angulos y accesorios de montaje. 
 0,2 Hr Oficial 1ª electricista  16,65 3,33  
 0,2 Hr Oficial 2ª electricista  15,57 3,114  
 1,0 Ml Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm  10,02 10,02  
 5,0 Ml Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu  3,5 17,5  
 1,0 Ud Pequeño material  1,25 1,25  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
35,21    
10.01.06  Ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA    
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   Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable 
   de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación 
   y puente de prueba.    
 0,5 Hr Oficial 1ª electricista  16,65 8,33  
 0,5 Hr Ayudante electricista 13 6,50  
 1,0 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 9,02 9,02  
 15,0 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2  1,53 22,95  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
46,80    
10.01.07  Ud BASE ENCHUFE ESTANCA P.C.    
   Ud. Base enchufe estanca de superficie JUNG-621 W con toma tierra lateral de  
    10/16A(II+T.T) superficial, totalmente montado e instalado.   
 0,48 Hr Oficial 1ª electricista  16,65 7,992  
 1,00 Ud Caja metálica Crady 3,40 3,4  
 1,00 Ud B.enchufe trifásica 19,37 19,37  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
30,76    
10.01.08  Ud BASE ENCHUFE TRIF.ESTANCA P.C.    
   Ud. Base enchufe estanca trifásica con toma tierra, totalmente montado e instalado.  
 0,48 Hr Oficial primera electricista 16,65 7,992  
 1,00 Ud Caja metálica Crady 3,40 3,4  
 1,00 Ud B.enchufe trifásica 21,42 21,42  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
32,81    
10.01.09  Ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 Kva    
   Ud. Grupo electrógeno para 50 kVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctri- 
   co, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red- 
   grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.  
 2,00 Hr Oficial 1ª electricista  16,65 33,3  
 2,00 Hr Oficial 2ª electricista  15,57 31,14  
 1,00 Ud Grupo elec. compl. 50 KVA 5885,56 5885,56  
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
5.950,00    
10.01.10  Ud LUMINARIA ESTANCA 1x18W    
   Ud. Luminaria plástica estanca de 1x18 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po- 
   liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la- 
   teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, 
   i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material 
   y conexionado.    
 0,30 Hr Oficial 1ª electricista  16,65 4,995  
 0,30 Hr Ayudante 13 3,9  
 1,00 Ud Conj.lum.estanca 1x18W SYLVAN. 14,51 14,51  
 1,00 Ud Lampara fluorescente TRIF.18W 3,13 3,13  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
26,54    
10.01.11  Ud LUMINARIA ESTANCA 3x18W    
   Ud. Luminaria plástica estanca de 3x18 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po- 
   liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la- 
   teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, 
   i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material 
   y conexionado.    
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 0,30 Hr Oficial 1ª electricista  16,65 4,995  
 0,30 Hr Ayudante 13 3,9  
 1,00 Ud Conj.lum.estanca 3x18W SYLVAN. 23,96 23,96  
 3,00 Ud Lampara fluorescente TRIF.18W 3,13 9,39  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
42,25    
10.01.12  Ud LUMINARIA ESTANCA 2x58W    
   Ud. Luminaria plástica estanca de 2x58 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po- 
   liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la- 
   teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, 
   i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material 
   y conexionado.    
 0,40 Hr Oficial 1ª electricista  16,65 6,66  
 0,40 Hr Ayudante 13 5,2  
 1,00 Ud Conj.lum.estanca 2x58W SYLVAN. 30,91 30,91  
 2,00 Ud Lampara fluorescente TRIF.58W 8,95 17,9  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
60,67    
10.01.13  Ud LUM.RESID.H.MONT<6m.VM.300W    
   Luminaria decorativa de alumbrado residencial para alturas de montaje de hasta 6m.  Con fijación y 
   arco de inyección de aluminio, difusor acrílico resistente a impactos y cubierta de policarbonato refor- 
   zado con fibra de vidrio.  Posibilidad de montaje en poste o sobre brazo.  Con lámpara de vapor de 
   mercurio alta presión de 300W. y equipo eléctrico incorporado.  Protección IP54/Clase I.  Instalado, 
   incluido montaje y conexionado.    
 1,00 Hr Oficial 1ª electricista  16,65 14,57  
 1,00 Ud Lum.Resid.H.Montaje <4m. VM 125W 259 259  
 1,00 Ud Lámp. VMAP ovoide 125 W. 3 3  
 1,00 Ud Pequeño material 0,75 0,75  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
325,21    
10.01.14  Ud BLQ.AUTO.EMER. IVERLUX 30 lm.    
   Luminaria de emergencia autónoma de  8 W,100 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 2  
   horas equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y UNE 
   EN 60.598.2.22    
 1,80 Hr Oficial 1ª electricista 16,65 29,97  
 1,00 Ud Blq.aut.emerg.Iverlux 30 lum. 27,53 27,53  
 1,00 Ud Pequeño material 0,75 0,75  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
58,25    
10.01.15  Ud LAMPARA CONTRAINSECTOS UVA    
   Lámpara contra insectos de luz ultravioleta de 150 W, con fluorescente circular. SYLVANIA. 
 1 Ud Sin descomposición  74,25  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
74,25    
   CAPÍTULO C11 INSTALACIÓN FONTANERIA     
11.01.01  Ud CONTADOR DE AGUA FRIA DE 2"    
   Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" en armario o centralización, incluso 
   p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1", válvula antirretorno y piezas espe- 
   ciales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento. Dimensiones del arnario de fibra de vi- 
   drio de 1300x600x500 mm.    
 3,00 Hr Oficial 1ª fontanero 15 45  
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 2,00 Hr Ayudante fontanero 12,6 25,2  
 1,00 Ud Contador de agua de 2" 204,9 204,9  
 2,00 Ud Llave de esfera  2" 15,6 31,2  
 1,00 Ud Válvula antirretorno 2" 12,25 12,25  
 1,00 Ud Grifo latón rosca 1/2" 6,61 6,61  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
325,16    
11.01.02  Ml TUBERÍA DE POLIETILENO 140 MM    
   Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 140 mm y 10 Atm en color negro, UNE 53. 
   131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4 
   suministro de agua fría.    
 0,08 Hr Oficial 1ª fontanero  15,00 1,20  
 0,08 Hr  Ayudante fontanero  12,60 1,01  
 1,00 Ml Tub. polietileno 10 Atm 140 mm  7,89 7,89  
 0,20 Ud Enlace recto polietileno 140 mm 10,25 2,05  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
12,15    
11.01.03  Ml TUBERÍA DE POLIETILENO 50 MM    
   Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 50 mm y 10 Atm en color negro, UNE 53. 
   131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4 
   suministro de agua fría.    
 0,08 Hr Oficial 1ª fontanero  15,00 1,20  
 0,08 Hr  Ayudante fontanero  12,60 1,01  
 1,00 Ml Tub. polietileno 10 Atm 50 mm  2,22 2,22  
 0,20 Ud Enlace recto polietileno 50 mm 4,95 0,99  
    
TOTAL 
PARTIDA  
          
5,42    
11.01.04  Ml TUBERÍA DE POLIETILENO 25 MM    
   Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 25 mm y 10 Atm en color negro, UNE 53. 
   131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4 
 0,08 Hr Oficial 1ª fontanero  15,00 1,20  
 0,08 Hr  Ayudante fontanero  12,60 1,01  
 1,00 Ml Tub. polietileno 10 Atm 25 mm  2,02 2,02  
 0,20 Ud Enlace recto polietileno 25 mm 4,00 0,80  
    
TOTAL 
PARTIDA  
          
5,03    
11.01.05  Ml TUBERÍA DE COBRE UNE 40 MM    
   Ml. Tubería de cibre estirado rígido de 40 mm(1 mm de pared), i/codos, manguitos y demás acce- 
   sorios, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4. Aislada con coquilla negra de poliuretano de 10mm, 
   en los tramos que van por encima del falso techo.   
 0,10 Hr Oficial 1ª fontanero  15,00 1,50  
 0,05 Hr  Ayudante fontanero  12,60 0,63  
 1,00 Ml Tubería de cobre de 40 mm.  6,12 6,12  
 1,20 Ud Codo cobre h-h de 40 mm.  1,05 1,26  
 0,70 Ud Te cobre h-h-h de 40 mm. 1,01 0,71  
 1,00 Ml Aislante polietileno D=40 mm 0,90 0,90  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
11,12    
11.01.06  Ml TUBERÍA DE COBRE UNE 18 MM    
   Ml. Tubería de cibre estirado rígido de 18 mm(1 mm de pared), i/codos, manguitos y demás acce- 
   sorios, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4. Aislada con coquilla negra de poliuretano de 10mm, 
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   en los tramos que van por encima del falso techo.   
 0,10 Hr Oficial 1ª fontanero  15,00 1,50  
 0,05 Hr  Ayudante fontanero  12,60 0,63  
 1,00 Ml Tubería de cobre de 18 mm.  4,26 4,26  
 1,20 Ud Codo cobre h-h de 18 mm.  0,80 0,96  
 0,70 Ud Te cobre h-h-h de 18 mm. 0,80 0,56  
 1,00 Ml Aislante polietileno D=18 mm 0,90 0,90  
    
TOTAL 
PARTIDA  
          
8,81    
11.01.07  Ud VÁLVULA ESFERA LATÓN d=2"    
   Válvula de corte de esfera, latón, de 2" de diámetro interior colocada en la red, i/juntas y acceso- 
   rios, completamente instalada.    
 0,50 Hr Oficial 1ª fontanero  15,00 7,50  
 0,50 Hr  Ayudante fontanero  12,60 6,30  
 1,00 Ml Válv. Esfera metal D=2" 64,07 64,07  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
77,87    
11.01.08  Ud VÁLVULA ESFERA LATÓN d=1"    
   Válvula de corte de esfera, latón, de 1" de diámetro interior colocada en la red, i/juntas y acceso- 
   rios, completamente instalada.    
 0,30 Hr Oficial 1ª fontanero  15,00 4,50  
 0,30 Hr  Ayudante fontanero  12,60 3,78  
 1,00 Ml Válv. Esfera metal D=1" 14,67 14,67  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
22,95    
11.01.09  Ud GRIFO DE LATÓN DE 3/4"    
   Ud. Grifo de latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado   
 0,10 Hr Oficial 1ª fontanero  15,00 1,50  
 0,10 Hr  Ayudante fontanero  12,60 1,26  
 1,00 Ml Grifo latón 3/4" 8,05 8,05  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
10,81    
11.01.10  Ud VÁLVULA DE PIE RETENCIÓN D=1"    
   Válvula de pie o retención, latón, de 1" de diámetro interior colocada en la red, i/juntas y acceso- 
   rios, completamente instalada.    
 0,30 Hr Oficial 1ª fontanero  15,00 4,50  
 0,30 Hr  Ayudante fontanero  12,60 3,78  
 1,00 Ml Válv. De pie/retención D=1" 13,77 13,77  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
22,05    
11.01.11  Ud LAV.1 SENO 87x53 BLA.G.MMDO.    
   Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 1 seno, de 87x53 cm. de medidas totales, para colocar 
   sobre mueble lacado de 92 cm., incluso éste, con grifo monomando, modelo Gaudí de RamonSoler, 
   con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla- 
   ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionan- 
   do.    
 1,10 Hr Oficial 1ª fontanero calefactor 15,00 16,50  
 1,00 Ud Lavabo 1 seno 87x53 cm.bla. Clio 75 75,00  
 1,00 Ud Mueble lacado p/lavabo 92 cm. 233,85 233,85  
 1,00 Ud G. monobloc lav.cro.mod.Gaudí 77,66 77,66  
 1,00 Ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,37 2,37  
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 2,00 Ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,34 4,68  
 2,00 Ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,55 5,10  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
415,16    
11.01.12  Ud INODORO T.ALTO S.NORMAL BLANCO    
   Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, 
   incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y 
   curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con 
   bisagras de nylon, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 
   cm. y de 1/2", funcionando.    
 1,30 Hr Oficial 1ª fontanero calefactor 15 19,50  
 1,00 Ud Inod.t.alto c/tapa-mec.norm.b. 46,94 46,94  
 1,00 Ud Bajante de cisterna alta D=32mm. 6,04 6,04  
 1,00 Ud Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm. 2 2,00  
 1,00 Ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,34 2,34  
 1,00 Ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,55 2,55  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
79,37    
11.01.13  Ud FREG.INDUST.ACERO INOX.100x60 2 SENOS   
   Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 100x60 cm., dos senos, con cube- 
   ta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral 
   y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., 
   válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces fle- 
   xibles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado.   
 1 Hr Oficial 1ª fontanero calefactor 15 15,00  
 1 Ud Freg. indust. acero 110x60 2 senos 347,27 347,27  
 1 Ud Bastidor p/freg. ind 110x60 109,87 109,87  
 1 Ud Grifo ind. fregadero ducha monomando 176,97 176,97  
 1 Ud Válvula para fregadero de 40 mm. 1,81 1,81  
 2 Ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,34 4,68  
 2 Ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,55 5,10  
 1 Ud Sifón botella cromado s/horiz. 2" 28,37 28,37  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
689,07    
11.01.14  Ud LAVAMANOS ACERO INOX. MURAL C/PULS.   
   Lavamanos de acero inoxidable 18/10 pulido, de 45x45x18 mm. y cuba de D=380 mm. mural, con 
   pulsador de cadera o rodilla, grifo de caño alto cromado con aireador, válvula de desagüe de 32 
   mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2", instalado y funcio- 
   nando.    
 1 Hr Oficial 1ª fontanero calefactor 15 15,00  
 1 Ud Lavamanos acero mural D=380 mm. c/puls. 203,15 203,15  
 1 Ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,37 2,37  
 1 Ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,34 2,34  
 1 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,55 2,55  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
225,41    
11.01.15  Ud DOSIFICADOR DE JABÓN UNIVERSAL    
   Ud. Dosificador de jabón universal con válvula antigoteo en plástico fumé y tapa ABS blanco, de 
   1,10 litros de capacidad, instalado.    
 0,25 Hr Oficial 1ª fontanero 15 3,75  
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 1,00 Ud Dosificador jabon univ. 1,1 l. 13,14 13,14  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
16,89    
11.01.16  Ud PLATO DE DUCHA CHAPA 70X70 BALANCO   
   Ud. Plato de ducha de chapa esmaltado en blanco de 70x70 cm, con batería de baño-ducha de 
   Roca modelo Victoria cromada o similar y válvula de desagüe sfónica con salida de 40 mm, total- 
 1,00 Hr Oficial 1ª fontanero  15,00 15,00  
 1,00 Ud 
U27DA002 1.000Ud Plato ducha chapa 0,70 blanco 54.35 
54.35 49,35 49,35  
 1,00 Ud 
U26GA301 1.000Ud Mezclador baño-ducha Victoria Plus 
56.80 56.80 32,83 32,83  
 2,00 Ud U26XA031 2.000Ud Excéntrica 1/2" M-M 1.51 3.02 1,51 3,02  
 1,00 Ud U25XC201 1.000Ud Válvula recta para ducha 5.32 5.32 5,32 5,32  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
105,52    
   CAPÍTULO C12 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN     
12.01.01  Ud ELEM.ALUMINIO FERROLI EUROPA 450C    
   Ud. Elemento de aluminio reversible modelo Europa 450 C de Ferroli, con una potencia útil de 89,2 
   W en color blanco, de ancho 80 mmy profundidad 82 mm, con p.p. llave reglaje de 1/2", detentor y 
   purgador manual, i/p.p. elemento de montaje, juntas , reducciones, totalmente instalado. 
 0,10 Hr Oficial 1ª calefactor 15,00 1,50  
 0,10 Hr Ayudante calefacción  12,60 1,26  
 1,00 Ud Elem. rad. alum. Ferrolli Europa 13,06 13,06  
 0,12 Ud Llave reglaje 1/2"  5,20 0,62  
 0,12 Ud Detentor  1/2"  6,60 0,79  
 0,12 Ud Purgador radiad. manual Nº 4 0,80 0,10  
 0,24 Ud Soporte radiador empotrar 3F  1,00 0,24  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
17,57    
12.01.02  Ud GRUPO CALDERA FERROLI DE 150 Kw    
   Ud. Caldera Ferroli de chapa de acero de potencia de 150 kW para calefacción con biomasa total- 
   mente instalada i/quemador Ferroli, cuadro de control con termostato de regulación, de seguridad e 
   hidrómetro, red de tubería de cobre, colector y llaves de corte hasta salida cuarto de calderas. Inclu- 
   ye deposito acumulador de agua caliete aislado con poliuretano de 500 litros y el silo de pellets de  
   acero galvanizado con una capacidad de 1.500 kg.   
 8,00 Hr  Cuadrilla calefacción  27,60 220,80  
 1,00 Ud Gr. term. FERROLLI  150 kW 3175,48 3175,48  
 1,00 Ud Chimenea Nova acero D=150 mm.  25,20 25,20  
 1,00 Ud Codo chim.Nova acero D=150 mm  8,70 8,70  
 1,00 Ud Silo pellets capacidad 1.500 kg 414,82 414,82  
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
3.845,00    
12.01.03  Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 18 MM    
   Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 18 mm de diámetro, i/p.p. de soldadura en estaño- 
   plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla Armaflex de espesor nominal 
   de 9 mm, totalmente instalada.    
 0,30 Hr Oficial 1ª calefactor 15,00 4,50  
 0,30 Hr Ayudante calefacción  12,60 3,78  
 1,00 Ml Tubería cobre rígido 16/18 5,11 5,11  
 0,35 Ud Codo cobre 18 mm.M/H  1,25 0,44  
 0,12 Ud Te cobre 18 mm.H  1,45 0,17  
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 1,00 Ml Coquilla SH/ARMAFLEX 16-24 mm  5,65 5,65  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
19,65    
12.01.04  Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 10 MM    
   Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 10 mm de diámetro, i/p.p. de soldadura en estaño- 
   plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla Armaflex de espesor nominal 
   de 9 mm, totalmente instalada.    
 0,20 Hr Oficial 1ª calefactor 15,00 3,00  
 0,20 Hr Ayudante calefacción  12,60 2,52  
 1,00 Ml Tubería cobre rígido 8,4/10 2,22 2,22  
 0,35 Ud Codo cobre 10 mm.M/H  0,52 0,18  
 0,12 Ud Te cobre 10 mm.H  0,56 0,07  
 1,00 Ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm  3,26 3,26  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
11,25    
   CAPÍTULO C13 MAQUINARIA       
13.01.01  Ud DEPOSITOS INOX  DE RECEPCIÓN    
   Ud. Depósito horizontal cerrado de acero inox, 1.500 l de capacidad, autorefrigerado, eveporador y  
   aislamiento de poliuretano, con sistema de recirculación, termómetro, termostato, filtros, pies regula- 
   bles conexión a las distintas instalaciones, montaje y accesorios (válvulas y tuberías). Incluye filtro des- 
   aireador, caudalímetro y manguera descarga. Totalmente instalado.   
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
5.248,00    
13.01.02  Ud EQ. MEDIDOR  Y PANEL DE CONTROL    
   Ud. Equipo medidor de caudal y panel de control, equipado con microprocesador para control y su- 
   pervisión de todas las funciones: permite visualizar caudales instantáneos, volúmenes acumulados, 
   temperatura, calor setpoint para sistema de dosificación incorporada, detección de averías, etc. Preci- 
   sión del 99,7 % . Caudal de 10.000 l/h. Incluye conexiones y montaje. Totalmente instalado. 
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
1.504,00    
13.01.03  Ud PASTERIZADOR    
   Ud. Depósito regulador de la leche en chapa de acero inoxidable laminada, con válvula de flotador, 
   agitador, bomba de alimentación centrífuga en acero inoxidable, intercambiador de placas en acero 
   inoxidable AISI - 316, dotado de: sección de recuperación, sección de calentamiento, unidad de 
   mantenimiento en acero inoxidable, válvula de 3 vías para el retorno de la leche que no alcance la 
   temperatura programada. Caudal 3.000 l/h. Completamente instalado.   
   Sin descomposición    




14.388,00   
13.01.04  Ud CUBA DE CUAJADO    
   Ud. Cuba de cuajar de 1.000 l de capacidad. Fabricada en acero inox. AISI 304, con pulido interior 
   2B, soldaduras repasadas y pulidas, y exterior pulido grano 180. Diseño de tanque cerrado y fondo 
   en forma de ocho. Fondo inferior y paredes con camisa para calentamiento indirecto por medio de 
   vapor. Paredes aisladas con lana mineral de 5 mm. De tipo Holandesa sobreelevada 1,2 m, alojando 
   mesa desuerado. Dotada de: boca de hombre superior, con rejilla de seguridad; pantalla de ilumina- 
   ción; dos toberas rotativas para limpieza in-situ y adición de agua para lavado y barrido de la cuaja- 
   da, dos salidas de cuajada; dos salidas de suero; tubería de entrada de vapor, salida de condensados 
   y dos tuberías de rebose;plataforma, escalera,  panel manual de control. y elementos accesorios.  
   Totalmente instalado.    
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   Sin descomposición    




14.280,00   
13.01.05  Ud DEPOSITO DE SALMUERA    
   Ud. Depósito de acero inox. AISI-316 de 2.000 l de capacidad. Componentes: cestones conte- 
   nedores de quesos con bandejas de separación de pisos en chapa perforada; compuertas móviles 
   para entrada y salida de quesos; sistema de apertura y cierre manual; turbo agitador de tornillo con 
   variador de velocidad; sistema de elevación y descenso de los cestones mediante polipasto eléctri- 
   cos; sistema de cables y poleas para el movimiento de los cestones; filtro en chapa perforada para 
   recogida de partículas sólidas; sistema de refrigeración autónomo.  Incluye accesorios.Totalmente 
   instalado.    
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
6.120,00    
13.01.06  Ud ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA    
   Ud. Construidas en acero inoxidable y diseñada para impulsar 3.000 l/h de leche hasta una presión 
   de 30 m. Dispone de un motor recubierto de 0,55 kW de potencia.Cierre mecánico con caras de grafi- 
   to/carburo de silicio como estándar y juntas teóricas de nitrilo. Incluye accesorios. Totalmente instala- 
   do.    
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
500,00    
13.01.07  Ud DEPÓSITO SUERO    
   Ud. Depósito de 5.000 l. de acero inox AISI 304, con camisa . Con sistema de refrigeración aso- 
   ciado. Incluye accesorios (tuberias, válvulas). Totalmente instalado en el exterior.  
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
5.500,00    
13.01.08  Ud UNIDAD DE LIMPIEZA CIP    
   Ud. Sistema d elimpieza CIP automática, compuesto por depósitos de acero inoxidable, bomba cen- 
   trífuga, sistema de tuberias y distribución, sistema de control, válvulas, termometros, programación 
   de limpieza, etc. Totalmente instalado.    
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
2.140,00    
13.01.09  Ud PRENSA QUESOS    
   Ud. Prensa neumática construida en acero inox AISI 304, con 8 pistones en cuatro niveles, 6 bar 
   de presión y 6 m de longitud. Totalmente instalada.   
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
4.280,00    
13.01.10  Ud BAÑERA DESINF. MOLDES    
   Ud. Bañera de desinfección de moldes de 2.000 l y de polietileno   
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
308,00    
13.01.11   Ud  FURGONETA 100-125 CV.    
   Ud. Furgoneta con caja isotermo y equipo de frío, con enganche de remolque.  
   Sin descomposición    




23.560,00   
13.01.12   Ud  REMOLQUE CISTERNA    
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   Ud. Remolque con cisterna de acero inox. Con capacidad de 1.500 l.   
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
2.380,00    
13.01.13   Ud  TRASPALETA    
   Ud. Traspaleta para transporte de materiales y cestas.   
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
284,00    
13.01.14   Ud  CEPILLADORA DE QUESOS    
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
980,00    
13.01.15  Ud TÚNEL LAVAMOLDES     
   Ud. Túnel lavamoldes y cestas de quesos, de acero inox, con sistema de secado.  
   Sin descomposición    




11.620,00   
13.01.16   Ud  EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN    
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
452,00    
13.01.17   Ud  ENVASADORA AL VACIO    
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
2.900,00    
13.01.18   Ud  GRAPADORA-FLEJADORA    
   Ud. Grapadora felejadora para la conformación de las cajas del producto terminado.  
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
228,00    
13.01.19   Ud  FRIGORÍFCO    
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
384,00    
13.01.20   Ud  EQUIPAMIENTO ALMACÉN    
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
1.608,00    
13.01.21   Ud  LAVADORA    
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
388,00    
13.01.22   Ud  VITRINA REFRIG. VENTA PÚBLICO    
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
1.564,00    
13.01.23   Ud  MATERIAL LABORATORIO    
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
2.500,00    
13.01.24  Ud EQUIPAMIENTO TALLER MANTO    
   Sin descomposición    
    TOTAL        
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PARTIDA 700,00    
13.01.25   Ud  MOBILIARIO     
   Ud. Mobiliario de laboratorio, oficina y vestuarios.   
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
1.200,00    
13.01.26   Ud  EQUIPOS INFORMÁTICOS    
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
1.000,00    
13.01.27   Ud  EQUIPO FRIGORÍFICO 1.185W    
   Ud. compuesto por una unidad condensadora, una unidad evaporadora, condensador y un cuadro de 
   mando y control. Potencia frigorífica de 1.185 W y potencia nominal de 770 W. Totalmente instalado. 
   Con bomba de calor y hunidificador.    
 3,50 Hr  Cuadrilla A climatización  29,800 104,30  
 1,00 Ud Compacto vert.aire-BC 1185W 1199,220 1199,22  
 1,00 Ud Difusor 360x360 mm. s/regul. 83,66 83,66  
 1,1 M2 Chapa galvanizada 0.80 mm 23,7 26,07  
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
1.413,25    
13.01.28   Ud  EQUIPO FRIGORÍFICO 2.810W    
   Ud. compuesto por una unidad condensadora, una unidad evaporadora, condensador y un cuadro de 
   mando y control. Potencia frigorífica de 2.810 W y potencia nominal de 1.630 W. Totalmente instalado. 
   Con bomba de calor y hunidificador.    
 3,50 Hr  Cuadrilla A climatización  29,800 104,30  
 1,00 Ud Compacto vert.aire-BC 2810W 1544,530 1544,53  
 1,00 Ud Difusor 360x360 mm. s/regul. 83,66 83,66  
 1,1 M2 Chapa galvanizada 0.80 mm 23,7 26,07  
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
1.758,56    
13..01.29   Ud  EQUIPO FRIGORÍFICO 1.710W    
   Ud. compuesto por una unidad condensadora, una unidad evaporadora, condensador y un cuadro de 
   mando y control. Potencia frigorífica de 1.710 W y potencia nominal de 970 W. Totalmente instalado. 
   Con bomba de calor y hunidificador.    
 3,50 Hr  Cuadrilla A climatización  29,800 104,30  
 1,00 Ud Compacto vert.aire-BC 1710W 1381,320 1381,32  
 1,00 Ud Difusor 360x360 mm. s/regul. 83,66 83,66  
 1,10 M2 Chapa galvanizada 0.80 mm 23,7 26,07  
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
1.595,35    
   CAPÍTULO C14 URBANIZACIÓN       
14.01.01  Ud RECUPERACIÓN DE TALUD XÉRICO    
   Ud. Recuperación del talud de la fachada sur de la nave de 363 m2, con 6 sabinas, 80 romeros y  
   80 romeros autóctonos.    
 24,00 Hr Peón jardinero 9,60 230,40  
 1,00 Ud Plantas (sabinas, romeros ytomillos) 415,00 415,00  
 1,00 Ud Abonos y aporte de tierra vegetal 204,60 204,60  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
850,00    
14.01.02  Ml BORDILLO HORM. RECTO 14X20 CM    
   Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 14x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 
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   Tmáx 40 de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria y colocación.  
 0,178 Hr Peón especializado 14,25 2,54  
 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5  79,39 0,08  
 1,000 Ml Bordillo hormigón recto 14x20  3,73 3,73  
 0,014 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra  111,69 1,56  
    
TOTAL 
PARTIDA  
          
7,91    
14.01.03  M2 VALLA ELECTROSOL. 200X5X5 BALSA    
   M2. Valla de malla electrosoldada de 200x5x5, recercada con tubo metálico rectangular de 40x40x1,5  
   mm y postes intermedios de 50x30x1,5 mm, totalmente montada, anclada en el muro de hormigón de 
   la balsa de desecación de salmuera. Incluyendo travesaños del techo de las mismas dimensiones que  
   los intermedios.    
 0,300 Hr Oficial cerrajería  15,50 4,65  
 0,300 Hr Ayudante cerrajería  12,60 3,78  
 0,250 Ml Tubo metálico cuad. 50x30x1,5 3,12 0,78  
 3,000 Ml Tubo metálico cuad. 40x40x1,5  1,27 3,81  
 1,000 M2 Malla electrosoldada 200/50/5  5,79 5,79  
 0,005 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10  85,27 0,43  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
19,24    
14.01.04  M2 PUERTA ACCES. BALSA 2 HOJAS    
   M2. Carpintería metálica de malla electrosoldada igual que la de la valla de la balsa de desecación de 
   salmuera, consta de 2 hojas iguales y apertura hacia el exterior, realizada con tubo metálico rectan- 
   gular de 40x40x1,5 mm, totalmente instalada.    
 0,50 Hr Oficial cerrajería  15,50 7,75  
 0,50 Hr Ayudante cerrajería  12,60 6,30  
 1,00 M2 Carp. metalica puerta dos hojas 51,27 51,27  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
65,32    
   CAPÍTULO C15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS     
15.01.01  Ud EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B    
   Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
   das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
   manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 
   NOR.    
 0,10 Hr Peón ordinario 11,6 1,16  
 1,00 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 44,6 44,60  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
45,76    
15.01.02  Ud EXTINTOR CO2 5 kg.    
   Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, 
   con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida 
   la unidad instalada.    
 0,10 Hr Peón especializado 12,81 1,28  
 1,00 Ud Extintor CO2 5 kg. de acero 76,63 76,63  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
77,91    
15.01.03  Ud SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.    
   Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, 
   prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 
   210 x 210 mm. Medida la unidad instalada.    
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 0,45 Hr Peón especializado 12,81 5,76  
 1,00 Ud Señal PVC 210x210mm.fotolumi. 6,81 6,81  
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
12,57    
15.01.04   Ud  PULSADOR DE ALARMA REARMABLE    
   Ud. Pulsador de almarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalada, i/p.p.   
   de tubosy cableado, conexionado y probado, según CTE/DB-SI4.   
 2,30 Hr Oficial primera electricista 1 15,50 35,65  
 2,30 Hr  Ayudante electricista 13,00 29,90  
 1,00 Ud  Pulsador alarma rearmable  9,11 9,11  
 32,00 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,30 9,60  
 15,00 Ml Tubo PVC rígido M 20/gp5  1,33 19,95  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
104,21    
15.01.05  Ud SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 24 V    
   Ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal óptica y a-  
   cústica a 24 V, totalmente instalada, i/p.p. cableado, conexionado y probado según  
   CTE/DB-SI 4.    
 3,00 Hr Oficial primera electricista 1 15,50 46,50  
 3,00 Hr  Ayudante electricista 13,00 39,00  
 1,00 Ud Sirena electrón.bitonal 24v  59,73 59,73  
 42,00 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,30 12,60  
 20,00 Ml Tubo PVC rígido M 20/gp5  1,33 26,60  
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
184,43    
   CAPÍTULO C16 MATERIAL AUXILIAR       
16.01.01  Ud MESA DE TRABAJO    
   Ud. Mesa de trabajo en acero inox. AISI-304. Consta de doble bandeja, la superior con orificio de 
   desagüe y cantos redondeados. Posee ruedas giratorias inoxidables.   
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
1.450,00    
16.01.02  Ud MOLDES    
   Ud. Moldes de polietileno alimentario microperforados   
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
10,78    
16.01.03  Ud MESA DE TRABAJO    
   Ud. Mesa de trabajo fija en acero inoxidale, con tres orificios de desagüe para recoger el suero, in- 
   cluye estanteria inferior en acero. Totalmente instalada.   
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
          
9,85    
16.01.04   Ud  BANDEJAS-CESTAS    
   Ud. Bandejas de plástico alimentario para el reposo del queso. Diemensiones 600x400x170 mm. 
   Sin descomposición    
    
TOTAL 
PARTIDA  
        
78,00    
16.01.05   Ud  CARRITOS    
   Ud. Soporte con ruedas giratorias en el cual se apilan las bandejas para su desplazamiento por la 
   nave. Con dimensiones de 1200x800 mm.    
   Sin descomposición    
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TOTAL 
PARTIDA  
      
110,00    
   CAPÍTULO C17 GESTIÓN RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN     
17.01.01   Ud   Gestión RCDs (según Anejo 9)     
    
TOTAL 
PARTIDA  
      
998,43    
   CAPÍTULO C18 SEGURIDAD Y SALUD       
18.01.01   Ud   SEGURIDAD Y SALUD     
    Ud. Según el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto.    
    
TOTAL 
PARTIDA  
    
8.270,31    
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3. Presupuesto parcial. 
 
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 
 CAPÍTULO C1 DEMOLICIONES     
01.01.01  DEMOL.PUERTAS Y VENTANAS   
 Ud. Demolición de ventanas y puerta viejas de la nave, transporte de escombros  
 a pie de carga y p.p. de costes indirectos.   
  1          521,36                521,36    
01.01.02  APERT.HUECO (>1,00 m2) MAMP.  MANO   
 M3. Apertura, por medios manuales, de huecos mayores de 1,00 m2. de superficie, en muros de fá- 
 brica de bloque de hormigón recibida con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga,  
 
apeo del hueco hasta adintelar, medios auxiliares de obra y p.p. de costes 
indirectos .  
  9,13          152,37             1.391,14    
01.01.03  DEMOL.SOLERA HORM.10 CM C/COMP.   
 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm. de espesor, con retro- 
 excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de 
 costes indirectos, según NTE/ADD-19.   
  591              6,20             3.664,20    
01.01.04  TRANS.ESCOM.VERT.<80 km.S/CAM.   
 Transporte de escombros al vertedero, considerando que parte del escombro de la mampostería es 
 reutilizable, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una distancia menor de 80 km., consi- 
 
derando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la 
carga.   
  68,23              8,74                596,33    
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES            6.173,03    
 CAPÍTULO C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.01  RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA   
 
M2. Retirada de capa vegetal de 10-20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni 
transporte 
 y con p.p. de costes indirectos.   
                                                                       631,50                1,36                 858,84    
02.01.02  EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA   
 M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos. 
                                                                       631,25                0,36                 227,25    
02.01.03  EXCAV.MINI-RETRO ZANJAS T.MEDIO   
 
M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia media, en apertura de 
zanjas, 
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
                                                                         54,77              12,46                 682,43    
02.01.04  EXCAV. MINI-RETRO POZOS T.FLOJO   
 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de pozos, 
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
                                                                           5,36              14,11                   75,63    
02.01.05  COMPACTADO TIERRA SIN APORTE   
 M2. Compactación de tierras propias, con apisonadora vibrante de 6 Tm., en una tongada de hasta 
 30 cm. de espesor máximo, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
                                                                       919,50                1,86              1.710,27    
  TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS             3.554,42    
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 CAPÍTULO C3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO     
03.01.01  TUBERIA PVC 50mm i/SOLERA   
 Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 50mm. de diámetro, unión por adhesivo,  
 color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
                                                                           4,00              11,23                   44,92    
03.01.02  TUBERIA PVC 75mm i/SOLERA   
 Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 75mm. de diámetro y 3.2mm de espesor, unión por adhe- 
 sivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p. de pie- 
 zas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
                                                                         72,68              15,73              1.143,26    
03.01.03  TUBERIA PVC 110 mm. i/SOLERA   
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad- 
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
                                                                         33,06              15,17                 501,52    
03.01.04  TUBERIA PVC 125 mm. i/SOLERA   
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad- 
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
                                                                         25,71              16,07                 413,16    
03.01.05  TUBERIA PVC 160 mm. i/SOLERA   
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad- 
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de 
 piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
                                                                         52,63              19,05              1.002,60    
03.01.06  TUBERIA PVC 200mm i/SOLERA   
 Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 200mm. de diámetro y 3.9mm de espesor, unión por adhe- 
 sivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p. de pie- 
 zas especiales según NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
                                                                           4,48              20,05                   89,82    
03.01.07  REJILLA SUMIDERO PLETINA   
 Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 75x25x3 mm., 
 contracerco de angular de 30x80x3 mm. con patillas para recibido y pletinas macizas de 20x3 mm. 
 colocadas de canto, elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
                                                                           8,00              55,36                 442,88    
03.01.08  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.   
 
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
perfora- 
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de 
 hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el inte- 
 rior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con 
 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior.  
                                                                           8,00              62,71                 501,68    
03.01.09  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm   
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica 
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so- 
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen- 
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 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar- 
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
 perimetral posterior.   
                                                                           8,00              53,50                 428,00    
03.01.10  EST.DEP.ACERO 75 US.D=250/4600   
 Ud. Estación depuradora de oxidación total para 75 habitante equivalentes, de 2 m. de diámetro y 
 5 m. de longitud, consta de soplantes, reja debastadora, reactor biológico, decantador secundario y 
 recirculación de lodos, totalmente instalada, según NTE-ISD.   
  1 con SESENTA Y CINCO       
                                                                           1,00       16.925,65            16.925,65    
03.01.11  POZO REGISTRO D-1 PROF. 2 m.   
 Ud. Pozo de registro visitable, de 100x150 cm de interior y 2 m. de profundidad, formado por 
 solera de hormigón HM-20 N/mm2, de 20 cms. de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo 
 macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hor- 
 migón armado HM-25 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo, s/NTE-ISS-55. 
                                                                           1,00            493,98                 493,98    
  TOTAL CAPÍTULO 03 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO           21.987,47    
 CAPÍTULO C4 CIMENTACIÓN     
04.01.001  HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CENT.VER.MAN   
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo- 
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma- 
 nuales, vibrado y colocación. Según EHE.   
                                                                           6,00              91,59                 549,54    
04.01.02  SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15   
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., 
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de 
 las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y com- 
 pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.   
                                                                       896,00              20,24            18.135,04    
  TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN           18.684,58    
 CAPÍTULO C5 CUBIERTA     
05.01.01  BAJANTE PLUV.DE PVC 75mm.   
 Ml. Tubería de PVC de 75 mm color gris, UNE 53,114ISO-DIS-3633 para bajantes  
 
de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente 
instalada  
 según CTE/DB-HS 5 evacuación de aguas   
                                                                         38,40              10,60                 407,04    
05.01.02  CANALÓN DE PVC.D=125 mm   
 Ml. Canalón de PVC de 125 mm de diámetro fijado con abrazaderas al tejado, i/pegamento y piezas 
 especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado según CTE/DB-HS 5 evacuación de aguas 
                                                                         60,00              18,62              1.117,20    
  TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA             1.524,24    
 CAPÍTULO C6 ALBAÑILERIA     
06.01.01  TABIQUE LADRILLO LATEROYESO   
 M2. Tabique de ladrillo hueco Lateroyeso doble celda de 86x33x10 cm recibido con yeso y con  
 revestimiento interior y esterior de 1 cm de yeso.   
                                                                       138,39              48,56              6.720,22    
06.01.02  TABIQ. PANEL LISO 100mm(LAC+AISL+LAC)   
 M2.Divisiones interiores formadas por panel de 100 mm de espesor total conformado con doble 
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 chapa de acero de 0,5 mm perfil liso autoportante, lacado en ambas caras y con relleno intermedio 
 de espuma de poliuretano, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, 
 medios auxiliares. También empeado en el teccho de la cámara.   
                                                                       675,28              60,36            40.759,90    
06.01.03  BLOQUE HOR. 40X20X20   
 M2. Bloque de hormigón de 40X20X20 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 
 1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL.  
                                                                         31,00              47,72              1.479,32    
06.01.04  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER.   
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 
 (M-80) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones 
 con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.  
                                                                         31,00              11,20                 347,20    
06.01.05  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO   
 M2. Enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, 
  con maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco 
 
antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de 
guardavivos   
 de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos 
  y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.   
                                                                       148,99                4,74                 706,21    
06.01.06  F. TECHO PLACAS RÍGIDAS V.CELULAR   
 M2. Falso techo registrable de placas rígidas de vidrio celular en placa vinílica, resistente a la 
 humedad, barrera de vapor, antiseéptico, inorgánico y ecológico. Con acabado lateral recto, 
 modulado en placas de 60x60 cm y 22 mm de espesor, en color blanco instalado sobre perfilería  
 
blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados a la celosia de la 
cubierta. 
                                                                       400,75              40,58            16.262,44    
06.01.07  RECIB.CERCOS EN MUR.EXT.BLOQ. H.   
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de 
 bloque de hormigón, utilizando mortero de cemento 1/4, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. 
 de medios auxiliares.   
                                                                         11,00              20,41                 224,51    
06.01.08  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES   
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso ne- 
 gro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.   
                                                                         13,00                7,29                   94,77    
  TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA           66.594,57    
 CAPÍTULO C7 SOLADOS Y ALICATADOS     
07.01.01  PAV. IND.EPOXY MASTERTOP 1220   
 M2. Revestimiento epoxy multicomponente color granate, para pavimentos de hormigón, Mastertop 
 1220 de Halesa MBT o similar.   
                                                                       336,01              33,61            11.293,30    
07.01.02  SOLADO GRES 30x30 ANTIDESLIZANTE   
 Solado de baldosa de grés antideslizante de 30x30 cm. bicapa con junta de Ferrojunta Gris, re- 
 cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 
 arena de río, rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real- 
 mente ejecutada.   
                                                                         54,03              37,85              2.045,04    
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07.01.03  SOLADO GRES 30x30 ANTIDESL. Y ANTIAC.   
 Solado de baldosa de grés antideslizante y antiácido de 30x30 cm. bicapa con junta de Ferrojunta, 
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 
 arena de río, rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real- 
 mente ejecutada. Color beige.   
                                                                       155,58              41,93              6.523,47    
07.01.04  ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM   
 M2. Alicatado azulejo blanco de 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 
 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y 
 p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.   
                                                                         68,40              20,15              1.378,26    
  TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS Y ALICATADOS           21.240,06    
 CAPÍTULO C8 CARPINTERIA Y PINTURA     
08.01.01  PUERTA CORR. R.P.T. LAC. BL. FRIGO. INDUST.  
 M2. Puerta corredera de aluminio, con marco construido con perfiles de aluminio lacados con rotu- 
 ra de puente térmico, zócalo de aluminio unido al marco y chapa de acero inoxidable. Fijación al 
 panel mediante tornillos autorroscantes ocultos con un perfil de aluminio. Formada por una hoja fa- 
 bricada con bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado, revestido con chapa  de acero 
 galvanizado y lacado blanco. Recubrimiento con film protector y aislamiento de espuma de poliure- 
 tano de densidad 40 kg/m3. Incluye doble burlete sobre soporte de PVC, reacción al fuego M2,  
 
i/herrajes, raíles, sistema de guiado y sistema de apertura de palanca, todo 
instalado.  
                                                                         11,00            438,39              4.822,29    
08.01.02  VENT. Y PUERT. EXT. PVC.LB.PRACT.                                
 M2. Carpintería de PVC exterior color exterior madera e interior blanco masa. Sistema abisagrado 
 PVC, con triple junta. Marco estandar con un peso máximo por holja de 100 kg, practicables y osci- 
 lobatientes, antifalsamaniobra, con maneta y cierre perimetral. Persiana de aluminio rellena de es- 
 puma de poliuretano, con mosquitera y tapa frontal acústica.Vidrios con cámara 4/16/4 de baja emiti- 
 vidad. Perfiles reforzados con acero galvanizado. Todo instalado.   
                                                                         11,00            265,85              2.924,35    
08.01.03  PUERT. EXT. AC.GAL. PRACTICABLES                               
 M2. Carpintería de acero galvanizado exterior con film del PVC imitación madera. Doble puerta  
 de apertura hacia el exterior, con rejilla de ventilación. Montada, incluso con p.p. de herrajes, y con  
 p.p. de medios auxiliares.    
                                                                           9,00            195,86              1.762,74    
08.01.04  PUERT. EXT. AC.GAL. PRACTICABLES                               
 M2. Carpintería de acero galvanizado exterior con film del PVC imitación madera. Siete puertas 
 en acodeón, con rejilla de ventilación. Montada, incluso con p.p. de herrajes, y con p.p. de medios 
 auxiliares.     
                                                                         16,41            285,65              4.687,52    
08.01.05  PUERTA ALUM.SEGURID.LAMA 80 mm                                  
 Puerta autómatica apertura verticalde lamas reforzadas de aluminio lacadas en color madera, de  
 seguridad, y de 80 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, guia y motor),  
 montada, incluso con p.p.de herrajes de cierre lateral interno, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Puerta central prácticable de 100x200 cm. Aislamiento de espuma de poliuretano.  
                                                                           9,00            225,84              2.032,56    
08.01.06  PUERTAS INT. PVC.BATIENTES                               
 M2. Carpintería de PVC interior color blanco masa. Ciegas con ventana circular Sistema abisagrado 
  de PVC, con triple junta. Marco estandar, practicables y batientes en dos sentidos.sin manetas y 
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cie- 
 rre perimetral y vidrios de seguridad.Diámetro de la ventana de 60 cm. Todo instalado. 
                                                                         18,00            198,65              3.575,70    
08.01.07  PUERTAS INT. PVC.PRACTICABLES                          
 M2. Carpintería de PVC interior color blanco masa. Ciegas con dos cuarteles Sistema abisagrado 
  de PVC, con triple junta. Marco estandar, practicables.con manetas, herrajes y cierre perimetral.  
 Todo totalmente instalado   
                                                                         16,00            185,87              2.973,92    
08.01.08  VENT. INTERIOR PVC CORREDERA                           
 M2. Carpintería de PVC exterior color blanco masa. Sistema abisagrado de PVC, con triple junta 
 Marco estandar, ventana de dos hojas corredera de 100x100 cm, con maneta y cierre perimetral 
 Vidrio de seguridad de 6 mm. Todo totalemente instalado.   
                                                                           2,00            165,51                 331,02    
08.01.09  PUERTA ALUM.SEGURID.LAMA 80 mm                                  
 Puerta autómatica enrrollable de apertura vertical de polietileno, con sistema de apertura manual 
 y autómatica con detección de entrada y salida. Con herrajes, guias y motor, totalemente instalado.  
                                                                           4,50            325,12              1.463,04    
08.01.10  REJA ACERO RED. D=18 mm.                                          
 Reja metálica realizada con barrotes verticales separados cada 12 cm. de redondo macizo de D=18 
 mm. soldados a dos perfiles huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm., separados como 
 máximo 1 metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra.  
                                                                         16,26              77,12              1.253,97    
08.01.11  PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO INT.   
 M2. Pintura al temple liso blanco en paramentos verticales y horizontales dos manos,  i/lijado, em- 
 plastecido y acabado. Para interior o exterior.   
                                                                       138,39                4,23                 585,39    
08.01.12  PINTURA AL TEMPLE LISO OCRE EXT.   
 M2. Pintura al temple liso ocre en paramentos verticales, dos manos,  i/lijado, emplastecido y 
 acabado. Para interior o exterior.    
                                                                       480,27                5,18              2.487,80    
  TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y PINTURA           28.900,30    
 CAPÍTULO C9 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO     
09.01.01  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 60 MM   
 Ml. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 60-62 mm, con 2 mm de pared, 
 con válvula antiretorno, llave de esfera y grifo de vaciado, p.p. accesorios del mismo ma- 
 
terial y protección con tubo corrugado o aislamiento, totalmente instalada y 
probada.  
                                                                         10,74              38,96                 418,43    
09.01.02  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 40 MM   
 Ml. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 40-42 mm, con 2 mm de pared, 
 con válvula antiretorno, llave de esfera y grifo de vaciado, p.p. accesorios del mismo ma- 
 
terial y protección con tubo corrugado o aislamiento, totalmente instalada y 
probada.  
                                                                           9,24              34,98                 323,22    
09.01.03  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 MM   
 Ml. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 15-17 mm, con 2 mm de pared, 
 con válvula antiretorno, llave de esfera y grifo de vaciado, p.p. accesorios del mismo ma- 
 
terial y protección con tubo corrugado o aislamiento, totalmente instalada y 
probada.  
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                                                                         10,47              29,64                 310,33    
09.01.04  COMPRESOR DE PISTÓN   
 Ud. Compresor de pistón de 5,5 kW de potencia, presión de trabajo 12 bar y caudal de  
 70 m3/h, incluido montaje y colocación.   
                                                                           1,00            865,00                 865,00    
  TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO             1.916,98    
 CAPÍTULO C10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA     
10.01.01  CUADRO PROTEC.ELECTRIF.ELEVADA 9C.   
 Ud. Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar,  
 
con puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de 
potencia, 
 
interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar, con circuitos adicionales para calefacción, 
aire 
 
acondicionado y gestión de usuarios. Instalado, incluyendo cableado y 
conexionado.  
                                                                           6,00            337,09              2.022,54    
10.01.02  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5X200 MM2   
 
Ml. Derivación ondividual 5x200 mm2(línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado 
con 
 su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5 conductores 
 
de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1kV libre de halógenos, en sistema trifásico con 
neutro 
 más condctor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo 
 Instalada en canaladura incluyendo elementos de fijación y conexionado.  
                                                                           4,65              33,45                 155,54    
10.01.03  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10A   
 
Ml. Circuito de potencia para un intensidad máxima o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco 
con- 
 
ductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750V. 
Mon- 
 tado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm, incluyendo angulos y accesorios de montaje. 
                                                                       413,14              14,06              5.808,75    
10.01.04  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40A   
 
Ml. Circuito de potencia para un intensidad máxima o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco 
con- 
 
ductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750V. 
Mon- 
 tado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm, incluyendo angulos y accesorios de montaje. 
                                                                       157,48              27,31              4.300,78    
10.01.05  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 60A   
 
Ml. Circuito de potencia para un intensidad máxima o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco 
con- 
 
ductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750V. 
Mon- 
 tado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm, incluyendo angulos y accesorios de montaje. 
                                                                       104,61              35,21              3.683,32    
10.01.06  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA   
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable 
 
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de 
comprobación 
 y puente de prueba.   
                                                                           4,00              46,80                 187,20    
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
PRESUPUESTO 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 48 / 56 
10.01.07  BASE ENCHUFE ESTANCA P.C.   
 Ud. Base enchufe estanca de superficie JUNG-621 W con toma tierra lateral de  
  10/16A(II+T.T) superficial, totalmente montado e instalado.   
                                                                         19,00              30,76                 584,44    
10.01.08  BASE ENCHUFE TRIF.ESTANCA P.C.   
 
Ud. Base enchufe estanca trifásica con toma tierra, totalmente montado e 
instalado.  
                                                                         35,00              32,81              1.148,35    
10.01.09  GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 Kva   
 Ud. Grupo electrógeno para 50 kVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctri- 
 co, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red- 
 grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.  
                                                                           1,00         5.950,00              5.950,00    
10.01.10  LUMINARIA ESTANCA 1x18W   
 Ud. Luminaria plástica estanca de 1x18 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po- 
 liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la- 
 teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, 
 




conexionado.    
                                                                           4,00              26,54                 106,16    
10.01.11  LUMINARIA ESTANCA 3x18W   
 Ud. Luminaria plástica estanca de 3x18 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po- 
 liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la- 
 teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, 
 




conexionado.    
                                                                           2,00              42,25                   84,50    
10.01.12  LUMINARIA ESTANCA 2x58W   
 Ud. Luminaria plástica estanca de 2x58 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po- 
 liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la- 
 teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, 
 




conexionado.    
                                                                         46,00              60,67              2.790,82    
10.01.13  LUM.RESID.H.MONT<6m.VM.300W   
 Luminaria decorativa de alumbrado residencial para alturas de montaje de hasta 6m.  Con fijación y 
 arco de inyección de aluminio, difusor acrílico resistente a impactos y cubierta de policarbonato refor- 
 zado con fibra de vidrio.  Posibilidad de montaje en poste o sobre brazo.  Con lámpara de vapor de 
 mercurio alta presión de 300W. y equipo eléctrico incorporado.  Protección IP54/Clase I.  Instalado, 
 incluido montaje y conexionado.   
                                                                           9,00            325,21              2.926,89    
10.01.14  BLQ.AUTO.EMER. IVERLUX 30 lm.   
 Luminaria de emergencia autónoma de  8 W,100 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 2  
 
horas equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y 
UNE 
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EN 
60.598.2.22    
                                                                         29,00              58,25              1.689,25    
10.01.15  LAMPARA CONTRAINSECTOS UVA   
 Lámpara contra insectos de luz ultravioleta de 150 W, con fluorescente circular. SYLVANIA. 
                                                                           9,00              74,25                 668,25    
  TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA           32.106,79    
 CAPÍTULO C11 INSTALACIÓN FONTANERIA     
11.01.01  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 2"   
 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" en armario o centralización, incluso 
 p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1", válvula antirretorno y piezas espe- 
 ciales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento. Dimensiones del arnario de fibra de vi- 
 drio de 1300x600x500 mm.   
                                                                           1,00            325,16                 325,16    
11.01.02  TUBERÍA DE POLIETILENO 140 MM   
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 140 mm y 10 Atm en color negro, UNE 53. 
 
131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/DB-
HS 4  
 suministro de agua fría.   
                                                                         24,97              12,15                 303,39    
11.01.03  TUBERÍA DE POLIETILENO 50 MM   
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 50 mm y 10 Atm en color negro, UNE 53. 
 
131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/DB-
HS 4  
 suministro de agua fría.   
                                                                         82,95                5,42                 449,59    
11.01.04  TUBERÍA DE POLIETILENO 25 MM   
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 25 mm y 10 Atm en color negro, UNE 53. 
 
131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/DB-
HS 4  
                                                                         87,87                5,03                 441,99    
11.01.05  TUBERÍA DE COBRE UNE 40 MM   
 Ml. Tubería de cibre estirado rígido de 40 mm(1 mm de pared), i/codos, manguitos y demás acce- 
 
sorios, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4. Aislada con coquilla negra de poliuretano de 
10mm, 
 en los tramos que van por encima del falso techo.   
                                                                         23,85              11,12                 265,21    
11.01.06  TUBERÍA DE COBRE UNE 18 MM   
 Ml. Tubería de cibre estirado rígido de 18 mm(1 mm de pared), i/codos, manguitos y demás acce- 
 sorios, totalmente instalada según CTE/DB-HS 4. Aislada con coquilla negra de poliuretano de 10 
 mm, en los tramos que van por encima del falso techo.   
                                                                         61,91                8,81                 545,43    
11.01.07  VÁLVULA ESFERA LATÓN d=2"   
 Válvula de corte de esfera, latón, de 2" de diámetro interior colocada en la red, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalada.   
                                                                           2,00              77,87                 155,74    
11.01.08  VÁLVULA ESFERA LATÓN d=1"   
 Válvula de corte de esfera, latón, de 1" de diámetro interior colocada en la red, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalada.   
                                                                         27,00              22,95                 619,65    
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11.01.09  GRIFO DE LATÓN DE 3/4"   
 Ud. Grifo de latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado   
                                                                         13,00              10,81                 140,53    
11.01.10  VÁLVULA DE PIE RETENCIÓN D=1"   
 Válvula de pie o retención, latón, de 1" de diámetro interior colocada en la red, i/juntas y acceso- 
 rios, completamente instalada.   
                                                                         12,00              22,05                 264,60    
11.01.11  LAV.1 SENO 87x53 BLA.G.MMDO.   
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 1 seno, de 87x53 cm. de medidas totales, para colocar 
 sobre mueble lacado de 92 cm., incluso éste, con grifo monomando, modelo Gaudí de RamonSoler, 
 con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla- 
 ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionan- 
 do.    
                                                                           2,00            415,16                 830,32    
11.01.12  INODORO T.ALTO S.NORMAL BLANCO   
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, 
 incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y 
 curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con 
 bisagras de nylon, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 
 cm. y de 1/2", funcionando.   
                                                                           2,00              79,37                 158,74    
11.01.13  FREG.INDUST.ACERO INOX.100x60 2 SENOS   
 Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 100x60 cm., dos senos, con cube- 
 ta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral 
 y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., 
 válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces fle- 
 xibles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado.   
                                                                           4,00            689,07              2.756,28    
11.01.14  LAVAMANOS ACERO INOX. MURAL C/PULS.   
 Lavamanos de acero inoxidable 18/10 pulido, de 45x45x18 mm. y cuba de D=380 mm. mural, con 
 pulsador de cadera o rodilla, grifo de caño alto cromado con aireador, válvula de desagüe de 32 
 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2", instalado y funcio- 
 nando.    
                                                                           1,00            225,41                 225,41    
11.01.15  DOSIFICADOR DE JABÓN UNIVERSAL   
 Ud. Dosificador de jabón universal con válvula antigoteo en plástico fumé y tapa ABS blanco, de 
 1,10 litros de capacidad, instalado.   
                                                                           2,00              16,89                   33,78    
11.01.16  PLATO DE DUCHA CHAPA 70X70 BALANCO   
 Ud. Plato de ducha de chapa esmaltado en blanco de 70x70 cm, con batería de baño-ducha de 
 Roca modelo Victoria cromada o similar y válvula de desagüe sfónica con salida de 40 mm, total- 
                                                                           2,00            105,52                 211,04    
  TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA             7.726,85    
 CAPÍTULO C12 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN     
12.01.01  ELEM.ALUMINIO FERROLI EUROPA 450C   
 Ud. Elemento de aluminio reversible modelo Europa 450 C de Ferroli, con una potencia útil de 89,2 
 W en color blanco, de ancho 80 mmy profundidad 82 mm, con p.p. llave reglaje de 1/2", detentor y 
 purgador manual, i/p.p. elemento de montaje, juntas , reducciones, totalmente instalado. 
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                                                                         43,00              17,57                 755,51    
12.01.02  GRUPO CALDERA FERROLI DE 150 Kw   
 Ud. Caldera Ferroli de chapa de acero de potencia de 150 kW para calefacción con biomasa total- 
 mente instalada i/quemador Ferroli, cuadro de control con termostato de regulación, de seguridad e 
 hidrómetro, red de tubería de cobre, colector y llaves de corte hasta salida cuarto de calderas. Inclu- 
 ye deposito acumulador de agua caliete aislado con poliuretano de 500 litros y el silo de pellets de  
 acero galvanizado con una capacidad de 1.500 kg.   
                                                                           1,00         3.845,00              3.845,00    
12.01.03  TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 18 MM   
 Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 18 mm de diámetro, i/p.p. de soldadura en estaño- 
 plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla Armaflex de espesor nominal 
 de 9 mm, totalmente instalada.   
                                                                         85,55              19,65              1.681,06    
12.01.04  TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 10 MM   
 Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 10 mm de diámetro, i/p.p. de soldadura en estaño- 
 plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla Armaflex de espesor nominal 
 de 9 mm, totalmente instalada.   
                                                                         38,21              11,25                 429,86    
  TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN             6.711,43    
 CAPÍTULO C13 MAQUINARIA     
13.01.01  DEPOSITOS INOX  DE RECEPCIÓN   
 Ud. Depósito horizontal cerrado de acero inox, 1.500 l de capacidad, autorefrigerado, eveporador y  
 aislamiento de poliuretano, con sistema de recirculación, termómetro, termostato, filtros, pies regula- 
 bles conexión a las distintas instalaciones, montaje y accesorios (válvulas y tuberías). Incluye filtro 
 desaireador, caudalímetro y manguera descarga. Totalmente instalado.  
                                                                           2,00         5.248,00            10.496,00    
13.01.02  EQ. MEDIDOR  Y PANEL DE CONTROL   
 Ud. Equipo medidor de caudal y panel de control, equipado con microprocesador para control y su- 
 pervisión de todas las funciones: permite visualizar caudales instantáneos, volúmenes acumulados, 
 temperatura, calor setpoint para sistema de dosificación incorporada, detección de averías, etc.  
 Precisión del 99,7 % . Caudal de 10.000 l/h. Incluye conexiones y montaje. Totalmente instalado. 
                                                                           1,00         1.504,00              1.504,00    
13.01.03  PASTERIZADOR   
 Ud. Depósito regulador de la leche en chapa de acero inoxidable laminada, con válvula de flotador, 
 agitador, bomba de alimentación centrífuga en acero inoxidable, intercambiador de placas en acero 
 inoxidable AISI - 316, dotado de: sección de recuperación, sección de calentamiento, unidad de 
 mantenimiento en acero inoxidable, válvula de 3 vías para el retorno de la leche que no alcance la 
 
temperatura programada. Caudal 3.000 l/h. Completamente 
instalado.   
                                                                           1,00       14.388,00            14.388,00    
13.01.04  CUBA DE CUAJADO   
 Ud. Cuba de cuajar de 1.000 l de capacidad. Fabricada en acero inox. AISI 304, con pulido interior 
 2B, soldaduras repasadas y pulidas, y exterior pulido grano 180. Diseño de tanque cerrado y fondo 
 en forma de ocho. Fondo inferior y paredes con camisa para calentamiento indirecto por medio de 
 vapor. Paredes aisladas con lana mineral de 5 mm. De tipo Holandesa sobreelevada 1,2 m, alojando 
 mesa desuerado. Dotada de: boca de hombre superior, con rejilla de seguridad; pantalla de ilumina- 
 ción; dos toberas rotativas para limpieza in-situ y adición de agua para lavado y barrido de la cuaja- 
 
da, dos salidas de cuajada; dos salidas de suero; tubería de entrada de vapor, salida de 
condensados 
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 y dos tuberías de rebose;plataforma, escalera,  panel manual de control. y elementos accesorios.  
 Totalmente instalado.   
                                                                           1,00       14.280,00            14.280,00    
13.01.05  DEPOSITO DE SALMUERA   
 Ud. Depósito de acero inox. AISI-316 de 2.000 l de capacidad. Componentes: cestones conte- 
 nedores de quesos con bandejas de separación de pisos en chapa perforada; compuertas móviles 
 para entrada y salida de quesos; sistema de apertura y cierre manual; turbo agitador de tornillo con 
 variador de velocidad; sistema de elevación y descenso de los cestones mediante polipasto eléctri- 
 cos; sistema de cables y poleas para el movimiento de los cestones; filtro en chapa perforada para 
 recogida de partículas sólidas; sistema de refrigeración autónomo.  Incluye accesorios.Totalmente 
 instalado.    
                                                                           1,00         6.120,00              6.120,00    
13.01.06  ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA   
 Ud. Construidas en acero inoxidable y diseñada para impulsar 3.000 l/h de leche hasta una presión 
 
de 30 m. Dispone de un motor recubierto de 0,55 kW de potencia.Cierre mecánico con caras de 
grafi- 
 
to/carburo de silicio como estándar y juntas teóricas de nitrilo. Incluye accesorios. Totalmente 
instala- 
 do.    
                                                                           2,00            500,00              1.000,00    
13.01.07  DEPÓSITO SUERO   
 Ud. Depósito de 5.000 l. de acero inox AISI 304, con camisa . Con sistema de refrigeración aso- 
 ciado. Incluye accesorios (tuberias, válvulas). Totalmente instalado en el exterior.  
                                                                           1,00         5.500,00              5.500,00    
13.01.08  UNIDAD DE LIMPIEZA CIP   
 Ud. Sistema d elimpieza CIP automática, compuesto por depósitos de acero inoxidable, bomba cen- 
 trífuga, sistema de tuberias y distribución, sistema de control, válvulas, termometros, programación 
 de limpieza, etc. Totalmente instalado.   
                                                                           1,00         2.140,00              2.140,00    
13.01.09  PRENSA QUESOS   
 Ud. Prensa neumática construida en acero inox AISI 304, con 8 pistones en cuatro niveles, 6 bar 
 de presión y 6 m de longitud. Totalmente instalada.   
                                                                           1,00         4.280,00              4.280,00    
13.01.10  BAÑERA DESINF. MOLDES   
 Ud. Bañera de desinfección de moldes de 2.000 l y de polietileno   
                                                                           2,00            308,00                 616,00    
13.01.11  FURGONETA 100-125 CV.   
 Ud. Furgoneta con caja isotermo y equipo de frío, con enganche de remolque.  
                                                                           1,00       23.560,00            23.560,00    
13.01.12  REMOLQUE CISTERNA   
 
Ud. Remolque con cisterna de acero inox. Con capacidad de 1.500 
l.   
                                                                           1,00         2.380,00              2.380,00    
13.01.13  TRASPALETA   
 Ud. Traspaleta para transporte de materiales y cestas.   
                                                                           1,00            284,00                 284,00    
13.01.14  CEPILLADORA DE QUESOS   
                                                                           1,00            980,00                 980,00    
13.01.15  TÚNEL LAVAMOLDES    
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 Ud. Túnel lavamoldes y cestas de quesos, de acero inox, con sistema de secado.  
                                                                           1,00       11.620,00            11.620,00    
13.01.16  EQUIPO DE LAVADO A PRESIÓN   
                                                                           1,00            452,00                 452,00    
13.01.17  ENVASADORA AL VACIO   
                                                                           1,00         2.900,00              2.900,00    
13.01.18  GRAPADORA-FLEJADORA   
 
Ud. Grapadora felejadora para la conformación de las cajas del producto 
terminado.  
                                                                           1,00            228,00                 228,00    
13.01.19  FRIGORÍFCO   
                                                                           1,00            384,00                 384,00    
13.01.20  EQUIPAMIENTO ALMACÉN   
                                                                           1,00         1.608,00              1.608,00    
13.01.21  LAVADORA   
                                                                           1,00            388,00                 388,00    
13.01.22  VITRINA REFRIG. VENTA PÚBLICO   
                                                                           1,00         1.564,00              1.564,00    
13.01.23  MATERIAL LABORATORIO   
                                                                           1,00         2.500,00              2.500,00    
13.01.24  EQUIPAMIENTO TALLER MANTO   
                                                                           1,00            700,00                 700,00    
13.01.25  MOBILIARIO    
 Ud. Mobiliario de laboratorio, oficina y vestuarios.   
                                                                           1,00         1.200,00              1.200,00    
13.01.26  EQUIPOS INFORMÁTICOS   
                                                                           1,00         1.000,00              1.000,00    
13.01.27  EQUIPO FRIGORÍFICO 1.185W   
 
Ud. compuesto por una unidad condensadora, una unidad evaporadora, condensador y un cuadro 
de 
 mando y control. Potencia frigorífica de 1.185 W y potencia nominal de 770 W. Totalmente instalado. 
 Con bomba de calor y hunidificador.   
                                                                           1,00         1.413,25              1.413,25    
13.01.28  EQUIPO FRIGORÍFICO 2.810W   
 
Ud. compuesto por una unidad condensadora, una unidad evaporadora, condensador y un cuadro 
de 
 
mando y control. Potencia frigorífica de 2.810 W y potencia nominal de 1.630 W. Totalmente 
instalado. 
 Con bomba de calor y hunidificador.   
  1 con TREINTA Y CINCO     
                                                                           2,00         1.758,56              3.517,12    
13..01.29  EQUIPO FRIGORÍFICO 1.710W   
 
Ud. compuesto por una unidad condensadora, una unidad evaporadora, condensador y un cuadro 
de 
 mando y control. Potencia frigorífica de 1.710 W y potencia nominal de 970 W. Totalmente instalado. 
 Con bomba de calor y hunidificador.   
                                                                           1,00         1.595,35              1.595,35    
  TOTAL CAPÍTULO 13 MAQUINARIA         118.597,72    
 CAPÍTULO C14 URBANIZACIÓN     
14.01.01  RECUPERACIÓN DE TALUD XÉRICO   
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 Ud. Recuperación del talud de la fachada sur de la nave de 363 m2, con 6 sabinas, 80 romeros y  
 80 romeros autóctonos.   
                                                                           1,00            850,00                 850,00    
14.01.02  BORDILLO HORM. RECTO 14X20 CM   
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 14x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 
 Tmáx 40 de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria y colocación.  
                                                                         84,00                7,91                 664,44    
14.01.03  VALLA ELECTROSOL. 200X5X5 BALSA   
 
M2. Valla de malla electrosoldada de 200x5x5, recercada con tubo metálico rectangular de 
40x40x1,5  
 
mm y postes intermedios de 50x30x1,5 mm, totalmente montada, anclada en el muro de hormigón 
de 
 




intermedios.    
                                                                         59,22              19,24              1.139,39    
14.01.04  PUERTA ACCES. BALSA 2 HOJAS   
 
M2. Carpintería metálica de malla electrosoldada igual que la de la valla de la balsa de desecación 
de 
 salmuera, consta de 2 hojas iguales y apertura hacia el exterior, realizada con tubo metálico rectan- 
 gular de 40x40x1,5 mm, totalmente instalada.   
                                                                           3,74              65,32                 244,30    
  TOTAL CAPÍTULO 14 URBANIZACIÓN             2.898,13    
 CAPÍTULO C15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS     
15.01.01  EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B   
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 
 NOR.    
                                                                           5,00              45,76                 228,80    
15.01.02  EXTINTOR CO2 5 kg.   
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, 
 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida 
 la unidad instalada.   
                                                                           4,00              77,91                 311,64    
15.01.03  SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.   
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, 
 prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 
 210 x 210 mm. Medida la unidad instalada.   
                                                                         12,00              12,57                 150,84    
15.01.04  PULSADOR DE ALARMA REARMABLE   
 Ud. Pulsador de almarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalada, i/p.p.   
 de tubosy cableado, conexionado y probado, según CTE/DB-SI4.   
                                                                           9,00            104,21                 937,89    
15.01.05  SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 24 V   
 
Ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal óptica y 
a-  
 cústica a 24 V, totalmente instalada, i/p.p. cableado, conexionado y probado según  
 CTE/DB-SI 4.    
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                                                                           1,00            184,43                 184,43    
  TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS             1.813,60    
 CAPÍTULO C16 MATERIAL AUXILIAR     
16.01.01  MESA DE TRABAJO       1.450,00    
 Ud. Mesa de trabajo en acero inox. AISI-304. Consta de doble bandeja, la superior con orificio de 
 
desagüe y cantos redondeados. Posee ruedas giratorias 
inoxidables.   
                                                                           1,00         1.450,00              1.450,00    
16.01.02  MOLDES            10,78    
 Ud. Moldes de polietileno alimentario microperforados   
                                                                       400,00              10,78              4.312,00    
16.01.03  MESA DE TRABAJO          850,00    
 Ud. Mesa de trabajo fija en acero inoxidale, con tres orificios de desagüe para recoger el suero, in- 
 cluye estanteria inferior en acero. Totalmente instalada.   
                                                                           1,00            850,00                 850,00    
16.01.04  BANDEJAS-CESTAS              9,85    
 Ud. Bandejas de plástico alimentario para el reposo del queso. Diemensiones 600x400x170 mm. 
                                                                    2.889,00                9,85            28.456,65    
16.01.05  CARRITOS            78,00    
 Ud. Soporte con ruedas giratorias en el cual se apilan las bandejas para su desplazamiento por la 
 nave. Con dimensiones de 1200x800 mm.   
                                                                         83,00              78,00              6.474,00    
  TOTAL CAPÍTULO 16 MATERIAL AUXILIAR           41.542,65    
 CAPÍTULO C17 GESTIÓN RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN     
17.01.01   Gestión RCDs (según Anejo 9)           998,43    
  TOTAL CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS                998,43   
 CAPÍTULO C18 SEGURIDAD Y SALUD     
18.01.01   SEGURIDAD Y SALUD        8.270,31    
  Ud. Según el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto.    
  TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD             8.270,31   
 
      TOTAL                391.241,55 
 
 








Fdo.: A. Raúl Gil Alonso 
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4. Resumen del presupuesto. 
 
CAPITULO RESUMEN   EUROS 
1 DEMOLICIONES             6.173,03    
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS             3.554,42    
3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO           21.987,47    
4 CIMENTACIÓN           18.684,58    
5 CUBIERTA              1.524,24    
6 ALBAÑILERIA           66.594,57    
7 SOLADOS Y ALICATADOS           21.240,06    
8 CARPINTERIA Y PINTURA           28.900,30    
9 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO             1.916,98    
10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA           32.106,79    
11 INSTALACIÓN FONTANERIA             7.726,85    
12 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN             6.711,43    
14 URBANIZACIÓN             2.898,13    
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS             1.813,60    
17 GESTIÓN RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                998,43    
18 SEGURIDAD Y SALUD             8.270,31    
     
  PREUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)        231.101,18    
     
  13,00 % Gastos generales (G.G.)                  36.976,19     
  6,00 % Beneficio industrial (B.I.)                  13.866,07     
  SUMA DE G.G. y B.I.          50.842,26   
  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)        281.943,44   
     
13 y 16 MAQUINARIA Y MATERIAL AUXILIAR         160.140,37   
  PBL+MAQUINARIA Y MATERIAL AUXILIAR        442.083,81   
     
  3,00 % Honorarios de Redacción                  13.262,51    
  3,00 % Honorarios Dirección de Obra                  13.262,51    
   
 PREUPUESTO 
TOTAL         468.608,84   
  21,00 % IVA                  98.407,86    
     
  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL        567.016,70   
     
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
 DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTINOS   
     
   Zaragoza, diciembre de 2014 
    El alumno: 
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Este Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, durante la 
construcción de esta obra, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, mantenimiento y las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para marcar unas directrices básicas a la Empresa Constructora en el 
campo de prevención de riesgos profesionales, facilitando a la misma su 
desarrollo de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre de 
1.997. Es obligatoria la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 
 













El Presupuesto de Ejecución Material asciende a 231.101,18 euros. 
 
Plazo de ejecución 
 
Se estima que la duración aproximada de las obras será de cuatro meses. 
 
Debido a que el plazo de ejecución de las obras, es superior a 30 días 
laborables, es obligatorio realizar el presente estudio de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1.627/97, de 24 
de octubre (B.O.E. de 25 de octubre de 1.997). 
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Número de trabajadores 
 
Basándose en los estudios de ejecución de la obra, se prevé que el número de 
trabajadores alcanzará la cifra máxima de nueve. 
 
El número de horas necesarias para la ejecución de las obras, multiplicadas 
por el número total de los trabajadores empleados, es superior a 500 horas, 
establecidas como límite, a partir del cual se está obligado a la realización del 
estudio de seguridad y salud. 
 
Medianerías y linderos 
 
El terreno sobre el que se proyectan las obras, pertenece a la parcela 142 del 
polígono 13, ubicado en el municipio de Farlete, dicha parcela tiene una 
superficie de 826 m2, de los que 591 m2, son una nave (de 20 metros de ancho 
por 30 metros de largo, con un retranqueo de 9 m2 en el extremo sureste y una 
altura de 5 m al alero y 6,5 m a la cumbrera) que se va a reformar para instalar 
la quesería. 
 
La parcela limita: 
 
Norte: Parcela 140  
Sur: Parcela 9031 (camino y erial). 
Este: Parcela 9001 del polígono 6 (camino). 




El acceso a la obra se realizará a través de la carretera A-1104 desde 
Zaragoza. 
 
Topografía del solar 
 
La parcela está situada en una zona de superficie llana, salvo un talud en el sur 
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Climatología del lugar 
 
La zona climatológica de la provincia de Zaragoza, con inviernos fríos y 
veranos extremos no tiene mayor incidencia, salvo por las posibles heladas en 
los meses más duros del invierno y altas temperaturas en verano. Teniendo en 
cuenta estas condiciones climatológicas, se han previsto las medidas 
oportunas. 
 
Centro asistencial más próximo en caso de accidente y servicios sanitarios 
 
En Farlete, a una distancia de 0,5 km de la obra, está situado un centro de 
atención primaria, así como un centro de salud con servicio de urgencias 
durante todo el día, situado en Villamayor de Gallego, a una distancia de 24,4 
km. 
 
La salud de los operarios debe de ser una de las prioridades durante la obra a 
realizar, por lo que se debe tener en cuenta una serie de medidas sanitarias: 
 Reconocimientos médicos. Todos los trabajadores serán sometidos a un 
reconocimiento médico en el momento de su contratación y 
periódicamente una vez al año. El reconocimiento comprenderá un 
estudio médico detenido, incluyendo de componentes anormales y de 
sedimento en la orina, recuento de hematíes y leucocitos, así como un 
examen psicotécnico elemental. Los trabajadores que verifiquen 
esfuerzos físicos constantes, que estén expuestos a caídas desde 
alturas superiores a 3,00 m o trabajos pulvígenos, serán reconocidos 
semestralmente. 
 Botiquín. Existirá uno fijo, señalizado en el exterior mediante cartel de 
amplia visibilidad, este será revisado mensualmente y repuesto 
inmediatamente lo usado, ubicándose en el vestuario y conteniendo 
como mínimo: 
 Agua oxigenada. 
 Alcohol 96º. 
 Tintura de yodo. 
 Amoniaco. 
 Gasas estériles. 





 Tónicos cardíacos de urgencia. 
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 Bolsas para agua o hielo. 




1.3. Descripción de la obra 
 
Tipo de obra 
 
Las obras proyectadas, constan de la reforma de una nave de sección 
rectangular en la que se ubicarán diferentes departamentos y salas de 
recepción, elaboración, oreo, maduración, conservación, limpieza y acabado, 
así como oficina, laboratorio, aseos, almacén de productos, sala de máquinas, 
etc. 
 
La obra está descrita perfectamente en los documentos del Proyecto. 
 
1.4. Consideraciones previas al inicio de la obra 
 
La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contará con las siguientes 
instalaciones provisionales de obra: 
 
Vallado y Señalización 
 
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no 
autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean 
los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la 
obra. 
 
Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de 
señalización que garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a 
la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. Para ello se instalarán las 
siguientes medidas de cierre y señalización: 
 Vallado perimetral con malla electrosoldada sustentadas por pies 
derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles 
quedará establecido como mínimo en 2 m. 
 Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los 
pictogramas indicados en los esquemas gráficos de este Estudio y como 
mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso 
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obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en 
la obra. 
 Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se 
indiquen los teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo 
aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, 
bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los 
teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa 
contratista y subcontratistas. 
 Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral 
de manera que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los 
elementos de cierre. 
 
Circulación de personas ajenas a la obra 
 
Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las 
personas que transiten en las inmediaciones de la obra: 
 
 Montaje de valla con una altura de unos 2 m, que separe la zona de obra 
del área exterior de tránsito de peatones y vehículos. La citada valla se 
situará sobre la propia parcela, garantizando la circulación de personas 
entre valla y la banda de rodadura de la vía pública. 
 Si fuese necesario ocupar parte de la calzada durante el acopio de 
materiales de obra, mientras dure la descarga, se canalizará el tránsito 
de los peatones por la parte opuesta de la calzada, con protección a 
base de vallas metálicas de separación de áreas y se colocarán señales 
de tráfico que avisen a los automovilistas de la situación de peligro. 
 
Locales de Obra 
 
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario 
la instalación de los siguiente locales provisionales de obra: 
 Vestuarios prefabricados: Situados según se indica en el plano de 
organización de obra de este mismo Estudio (en la parcela 141 que es 
colindante y propiedad del promotor), se realizarán mediante la 
instalación de locales prefabricados industrializados. Tendrán asientos y 
taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave. Se dispondrá un 
mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
 Si es necesario la instalación de aseos y ducha. Se dispondrá un aseo y 
una ducha por cada 5 trabajadores, en nuestro caso dos. 
 Retretes químicos: Situados según se indica en el plano de organización 
de obra de este mismo Estudio, se realizarán mediante la instalación de 
cabinas individualizadas portátiles con tratamiento químico de 
deshechos. Se instalará uno por cada 25 trabajadores, cerca de los 
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lugares de trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no 
permitirá la visibilidad desde el exterior. Se realizará una limpieza y 
vaciado periódico por una empresa especializada. 
 No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las 
características de la obra, la cercanía a los domicilios de los operarios 
y/o a restaurantes se considera innecesaria la instalación de comedor y 
cocina en la propia obra. 
 Oficina de Obra prefabricada: Situados según se indica en el plano de 
organización de obra de este mismo Estudio, se realizarán mediante la 
instalación de locales prefabricados industrializados. Dispondrán de 
mesas y sillas de material lavable, armarios y archivadores, conexiones 
eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y calefacción y la superficie 
será tal que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de 
obra. 
 
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las 
características descritas en el Pliego de Condiciones de este Estudio. 
 
Suministro de Energía Eléctrica 
 
Instalación Eléctrica mediante acometida a red: Previa consulta a la compañía 
suministradora y solicitud del permiso pertinente, se tomará de la red general, 
la acometida de la obra, realizando la compañía sus instalaciones desde las 
cuales se procederá a montar la instalación eléctrica de obra. 
 
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de seguridad, mando y control que 
partirá desde la misma acometida. Será realizada por técnicos de la empresa 
suministradora y estará situado según se grafía en el plano de organización de 
obra. 
 
Se realizará toma de tierra para la instalación, interruptores diferenciales de 
protección y se instalarán los conductores necesarios por personal cualificado 
según las normas del REBT. 
 
Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. 
 
En el caso de que el suministro de energía eléctrica se demore en el tiempo, y 
sea necesario iniciar los trabajos de las obras antes de que dicho suministro 
esté garantizado por la Compañía Suministradora. Se procederá al suministro 
de la energía eléctrica, mediante la instalación de un grupo electrógeno de 
gasóleo portátil, que garantice inicialmente el suministro de energía eléctrica 
necesaria, hasta que este sea asumido por la Compañía Eléctrica 
correspondiente. 
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Suministro de agua potable y saneamiento 
 
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Se 
realizarán los trámites oportunos ante el servicio municipal de aguas, para 
conectar la acometida de agua de la obra a la red general de abastecimiento. 
 
Previo a la ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo con las 
condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua potable las 
distintas instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y 
maquinarias que precisan de ella. 
 
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto 
saneamiento de las instalaciones provisionales de obra se realizará una 
acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales. 
 
Instalación Contra Incendios 
 
Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio de 
manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro 
eléctrico y extintores de polvo químico polivalente próximos a las salidas de los 
locales que almacenen materiales combustibles. Estos extintores serán objeto 
de revisión periódica y se mantendrán protegidos de las inclemencias 
meteorológicas. 
 
2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
2.1. Aplicación de la seguridad en el proceso constructivo 
 
Antes de iniciar estos trabajos, se habrá cerrado el solar, con la valla indicada 
en los planos y se habrán realizado las instalaciones higiénicas. 
 
Se realizará un acopio de madera y elementos auxiliares de enlace por si fuese 
necesario realizar algún apuntalamiento de los terrenos desprovistos de talud 
en la excavación de la cimentación. 
 
En los apartados siguientes relativos a las fases de obra, se realiza la 
identificación de riesgos, medidas preventivas, protecciones individuales, 
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2.1.1. Movimiento de tierras 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas 
en el ascenso o descenso de los mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas y colisiones con la maquinaria. 
 Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios 
colindantes. 
 Fallo de las entibaciones. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 
 Afectaciones cutáneas  
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Incendios y explosiones. 
 Caídas en altura. 
 Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
 Generación de polvo o barro. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y 
electricidad, previo al inicio del movimiento de tierras. El corte de 
suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de 
la empresa propietaria de la misma. 
 Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y 
resistencia del terreno, así como la profundidad del nivel freático. 
 Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas 
de 2 m de altura como mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde 
superior del talud de la excavación. 
 Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo 
estos diferenciados. 
 Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y 
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personas y las zonas de acopio de materiales. 
 Se dispondrán de rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas 
pendientes no serán superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos 
curvos. 
 El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante 
escaleras de mano o rampas provistas de barandillas normalizadas. 
 Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y 
calcular el talud necesario dependiendo del terreno. 
 Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del 
terreno y profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia 
de acercamiento al mismo para personas y vehículos. 
 Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde 
del talud de la excavación. 
 Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra 
intermedia y rodapiés en el perímetro de la excavación, en el borde 
superior del talud y a 0,6m del mismo. 
 Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de 
barandillas normalizadas. 
 Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes 
pendientes. 
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de 
máquinas o vehículos en movimientos. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando 
movimientos bruscos que provoquen su caída. 
 Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las 
especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado 
de maquinaria. 
 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la 
maniobra. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas 
eléctricas. 
 Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
 Se dispondrá de extintores en obra. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de 
fuertes lluvias o inundaciones. 
 En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de 
prevención debido al aumento de la peligrosidad de desplomes. 
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 Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al 
conductor. 
 Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente después 
de grandes lluvias o heladas, desprendimientos, o cuando se interrumpa 
el trabajo más de un día, por cualquier circunstancia. 
 Los pozos de cimentación, estarán correctamente señalizados, para 
evitar caídas del personal a su interior. 
 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de 
las máquinas durante su trabajo. 
 Al realizar los trabajos en zanja, la distancia mínima entre los 
trabajadores será de 1 m. 
 Durante el proceso de excavación, no se acopiarán los productos 
sobrantes en los bordes del talud, y en todo caso nunca a una distancia 
inferior a la determinada entre la vertical y la definida por el talud natural 
del terreno. 
 La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte 
pendiente o debajo de macizos horizontales estará prohibida. 
 La salida a la vía pública de camiones, será avisada por persona distinta 
al conductor, para prevenir de ello a los usuarios. 
 Mantenimiento correcto de la maquinaria. 
 Correcta disposición de la carga de tierra en el camión, no cargándolo 
más de lo admitido. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Botas de goma o PVC. 
 Protectores auditivos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas de goma. 
 Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la 
maquinaria si ésta va dotada de cabina antivuelco. 
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Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables 
permanecerán herméticamente cerrados. 
 No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que 
impidan el paso. 
 Señalización general en la valla de obra, señales de STOP, uso 
obligatorio de casco, entrada y salida de vehículos y prohibido el paso a 
toda persona ajena a la obra. 
 Señalización y ordenación del tráfico de maquinaria de forma visible y 
sencilla. 
 Formación y conservación de un resalto al borde de rampa para tope de 
vehículos. 
 
2.1.2. Trabajos Previos 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 
Riegos más frecuentes 
 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Contactos eléctricos. 
 Electrocución. 
 Incendios. 
 Golpes y cortes con herramientas o materiales. 
 Sobreesfuerzos 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro 
de agua. 
 Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, 
evitando los bordes de forjados u otros lugares con peligro de caída. 
 El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas 
de la intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes. 
 En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro 
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eléctrico". 
 Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para 
distribuir la energía desde el cuadro principal a los secundarios. 
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos 
con los de alimentación. 
 Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 
 Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la 
arqueta. 
 Se colocará un extintor de polvo seco CO2 cerca del cuadro eléctrico. 
 Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
 Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la 
corriente desde el cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de 
escalera, patios, patinillos, etc., y estarán fijados a elementos fijos. 
 Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para 
ello. 
 Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la 
conexión de hilos desnudos sin clavija en los enchufes. 
 Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
 En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 
2 m. en zonas de paso de personas y 5 m. para vehículos. 
 Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados 
y a una profundidad de 40 cm.. 
 Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para 
alimentar a la maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado 
no portátiles. 
 Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas. 
 Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o 
herramienta, quedando prohibidas las conexiones triples ( ladrones ). 
 La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en 
las tomas de corriente. 
 Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a 
tierra, exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento. 
 En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
 En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de 
tierra. El hilo estará protegido con un macarrón amarillo y verde. 
 La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá 
estar protegida. 
 Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con 
cortacircuitos fusibles. 
 Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de 
los cuadros de distribución y alimentación a toda herramienta o aparato 
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eléctrico. 
 Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así 
como los diferenciales, las líneas y maquinaria. 
 Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
 Toda la obra estará suficientemente iluminada. 
 Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5m. y 
permanecerán cubiertas. 
 Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
 Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
 Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla 
protectora de la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija 
de conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 
 Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la 
imposibilidad de desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se 
realizará un apantallamiento. 
 El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. 
en líneas aéreas y 2 m. en enterradas. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes dieléctricos. 
 Banquetas aislantes de la electricidad. 
 Comprobadores de tensión. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
 
INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PROVISIONAL 
 
En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional 
para la obra se realizan trabajos de similares características a los realizados en 
las fases de "Red de Saneamiento" e "Instalación de Fontanería", por tanto se 
consideran los mismos Riesgos, Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que 
figuran en los apartados correspondientes de este mismo Estudio. 
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CONSTRUCCIONES PROVISIONALES: OFICINA DE OBRA, VESTUARIOS, .. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Caídas a distinto nivel de objetos y trabajadores. 
 Caídas a mismo nivel de objetos y trabajadores. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Desprendimiento de cargas suspendidas. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, 
en su caso, calcular el talud necesario dependiendo del terreno. 
 Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona 
ajena a la obra. 
 El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a más de 3 metros de 
las casetas. 
 La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal 
cualificado, evitando el paso por encima de las personas. 
 Dado que en la instalación de locales de obra pueden intervenir diversas 
operaciones todas ellas descritas en otras fases de obra de este mismo 
documento, se atenderá a lo dispuesto en las mismas. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
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VALLADO DE LA OBRA 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Caídas a mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no 
protegidas mediante barandillas y rodapiés. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Exposición al polvo y ruido. 
 Atropellos. 
 Proyección de partículas. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas 
que indique la resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad 
de anclaje. 
 Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizan y se señalan 
las conducciones que puedan existir en el terreno. El corte de suministro 
o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa 
propietaria de la misma. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos 
y limpia de residuos y se desinfectará en caso necesario. 
 La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal 
cualificado mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por 
encima de las personas. 
 Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados 
u otros elementos del vallado. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
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 Ropa de trabajo reflectante. 




Teniendo en cuenta que este proyecto es una reforma de una nave, donde no 
se realizan cimentaciones, salvo las soleras nuevas de la nave y de la balsa de 
desecación de salmuera, no sería necesario detallarlo, pero no se omite por 
posibles actuaciones que se realizarán en la nave, que pudiesen requerir la 
recimentación de alguna zona y la realización del foso colector de aguas 
residuales de la depuradora. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Caídas a distinto nivel de trabajadores. 
 Caídas a  mismo nivel de  trabajadores. 
 Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas 
en el ascenso o descenso de los mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Atrapamientos por desplome de tierras. 
 Fallo de las entibaciones. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Hundimiento o rotura de encofrados. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición al polvo, ruido y vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Caídas a las zanjas y pozos. 
 Caídas al mismo nivel a consecuencia del estado del terreno. 
 Heridas punzantes causadas por las armaduras. 
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Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos 
y limpia de residuos. 
 Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de 
vehículos, personas y el almacenamiento de  acopios de materiales. 
 Se dispondrán barandillas rígidas y resistentes para señalizar pozos, 
zanjas, bordes de excavación, desniveles en el terreno y lados abiertos 
de plataformas con alturas superiores a 2 m. 
 Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de 
tierras. 
 Se colocarán escaleras peldañeadas con sus correspondientes 
barandillas, para el acceso al fondo de la excavación. 
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura 
adecuada. 
 Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 
 Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 
 Prohibido el ascenso por las armaduras. 
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de 
máquinas o vehículos en movimientos. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando 
movimientos bruscos que provoquen su caída. 
 Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las 
especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado 
de maquinaria. 
 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la 
maniobra. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas 
eléctricas. 
 Retirar clavos y materiales punzantes. 
 Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
 Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el 
operario. 
 Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de 
fuertes lluvias o inundaciones. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
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 Realización del trabajo por personal cualificado. 
 Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de 
trabajo, habilitando caminos de acceso a cada tajo para el personal. 
 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.  
 Organización del tráfico y señalización. 
 Protección de las zanjas y pozos mediante barandillas resistentes con 
rodapié. 
 Correcta conservación de las barandillas existentes. 
 No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que 
impidan el paso. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
 Mandil de cuero. 
 Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de agua. 






Riesgos más frecuentes 
 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas 
en el ascenso o descenso de los mismos. 
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 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Desplomes de elementos 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Vuelco del material de acopio. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Caídas a mismo nivel de trabajadores. 
 Caídas a distinto nivel de personas. 
 Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, 
apuntalamiento defectuoso, transporte de cargas por la grúa... 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, 
acopios... 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 Contactos eléctricos. 
 Caídas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra 
del hormigón y desencofrado. 
 Cortes en las manos. 
 Pinchazos frecuentes en los pies en la fase de desencofrado. 
 Caídas de objetos de distinto nivel (martillos, tenazas, madera, árido, 
etc.). 
 Golpes en manos, pies y cabeza. 
 Electrocuciones por contacto indirecto. 
 Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las placas. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos 
y limpia de residuos. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz 
de emergencia donde se prevea escasez de luz. 
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 
50 km/h. 
 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las 
mínimas distancias. 
 Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras. 
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 Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de 
manera que no provoquen sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos. 
  El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a 
vigas o muros de carga. 
 Para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la 
imposibilidad de acceder directamente, se colocarán pasarelas de 60 
cm. de ancho, sólidas y con barandillas. 
 El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano 
con zapatas antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados. 
 El edificio quedará perimetralmente protegido mediante redes. 
 El edificio quedará perimetralmente protegido mediante barandillas.  
 Los huecos interiores de forjados con peligro de caída ( patios, 
ascensores...), quedarán protegidos con barandillas (con listón 
intermedio y rodapié de 15 cm.), redes horizontales o plataformas de 
trabajo regulables. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, 
lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 
 Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón 
para evitar su caída a otro nivel. 
 Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de 
puntales, etc. 
 Para acceder al interior de la obra se usará siempre el acceso protegido. 
 Una vez desencofradas las piezas de hormigón, los materiales se 
apilarán correctamente y en orden. La limpieza y el orden, tanto en la 
planta de trabajo como en las zonas aledañas es indispensable. La 
madera debe ser desprovista de puntas o en su defecto apilada en 
zonas que no sean de paso obligado del personal. 
 Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a 
manera de protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas 
de trabajo. 
 Se ejecutará un andamiaje perimetral de la edificación con la altura 
suficiente para alcanzar el nivel de la viga canalón y quedará anclado a 
los pilares. Este andamio se usará para todas las operaciones de trabajo 
y servirá de protección en la ejecución de la estructura de cubierta. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y refuerzo anticlavos. 
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 Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas. 
 Protectores auditivos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
 Guantes y botas de goma durante el vertido del hormigón. 




Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Comprobación del material de encofrado. 
 Se acopiarán de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, 
huecos, terraplenes, sustancias inflamables ( si son de madera )... 
 El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes 
con sus correspondientes barandillas. 
 Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, 
evitando el apoyo de escaleras sobre ellos. 
 Prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas 
apuntaladas o con peligro de caída de objetos. 
 El operario estará unido a la viga mediante una cuerda atada a su 
cinturón, en caso de que no existan pasarelas o plataformas para 
moverse horizontalmente. 
 Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del 
mismo. 





Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con 
alturas inferiores a 1,5 m.. 
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 Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán 
sujetas de 2 puntos mediante eslingas. 
 No se montará el zuncho perimetral de un forjado sin previa colocación 
de la red. 
 El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus 
correspondientes barandillas, evitando pisar las armaduras de negativos 
o mallazos de reparto. 
 Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre. 
 Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez 
concluidos los trabajos de ferrallado. 




Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los 
vehículos encargados del vertido del hormigón, a 2 metros del borde 
superior del talud. 
 Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el 
proyecto de seguridad; Previamente, se revisarán los taludes. 
 Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de 
tierra. Se desconectarán de la red eléctrica para proceder a su limpieza. 
 El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas. 
 Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones... 
 No golpear las castilletas, encofrados...  
 Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la 
operación de vibrado. 
 No pisar directamente sobre las bovedillas. 
  Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho y que abarquen el ancho 
de 3 viguetas de largo, para desplazamientos de los operarios. 
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con 
suavidad, evitando los golpes bruscos sobre el encofrado. 
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DESENCOFRADO 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los 
días necesarios. 
 Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de 
desencofrado. 
 Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo. 
 Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes. 
 Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado. 
 
 
2.1.5.- Cerramientos y divisiones 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
 Caídas a mismo nivel de personas. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Desplomes de elementos 
 Vuelco del material de acopio. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, 
materiales aislantes... 
 Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o 
materiales semejantes. 
 Contactos eléctricos. 
 Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas 
suspendidas. 
 Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas. 
 Riesgo de caídas de las personas que intervienen en los trabajos citados 
a causa de la incorrecta utilización de los medios, como pueden ser los 
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cinturones de seguridad, los andamios o cualquier otra medida de 
protección personal o colectiva. 
 Riesgo de caída de los materiales empleados por los trabajadores. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva. 
 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos 
y limpia de residuos. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz 
de emergencia donde se prevea escasez de luz. 
 Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra. 
 Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas 
para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la 
imposibilidad de acceder directamente. 
 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
 El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras 
peldañeadas protegidas con barandillas de 90 cm., listón intermedio y 
rodapiés. 
 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, 
evitando movimientos bruscos. 
 Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas. 
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
 Para recibir la carga en planta, se retirará la barandilla durante el menor 
tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de 
seguridad al cable de seguridad durante es recibido.  
 Los huecos de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas 
mediante barandillas, redes, mallazos o tableros. Si el patio es de 
grandes dimensiones, se colocarán redes cada 2 plantas. 
 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o 
descansillos ) y puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas 
rígidas y resistentes. 
 Se colocarán cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada 
para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad. 
 Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles 
inferiores, o paramentos levantados en menos de 48 horas con 
incidencia de fuertes vientos.. 
 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de 
vertido, carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 
 Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de 
forjado o fachada. 
 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, 
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las cuales deberán permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas 
autofiltrantes, en su defecto. 
 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas 
capaces de producir cortes o golpes. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas 
eléctricas. 
  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango 
aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, 
manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad y alimentado a 24 voltios. 
 Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, 
Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, Peligro, cargas 
suspendidas... 
 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y las 
indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 
 Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 
 El uso de elementos de protección personal. 
 Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 
 Se colocarán medios de protección colectiva adecuados para el resto del 
personal. 
 Asimismo se colocarán viseras o marquesinas de protección 
suficientemente resistentes. 
 Se señalizarán las zonas de trabajo. 
 Se colocarán ganchos metálicos anclados en elementos suficientemente 
rígidos para sujetar el cable fiador donde se anclarán los cinturones de 
seguridad. 
 Los andamios aludidos anteriormente provistos de barandillas de 90 cm 
de altura y elemento de protección a 45 cm, con rodapié de 15 cm. Las 
barandillas soportarán una carga de 150 kp/m y se sujetarán al propio 
andamio por medio de los husillos de los pies derechos metálicos. 
Queda prohibido el uso de cuerdas o cadenas con banderolas de 
señalización en lugar de barandillas. 
 Instalación de marquesinas para la protección de las personas que 
hayan de circular por las partes de la obra en las que se estén 
desarrollando trabajos en altura, en los que se pueda desprender y caer 
material o herramientas. 
 Asimismo en los trabajos de cerramientos se delimitará la zona con 
señalización suficiente y se evitará el paso de trabajadores por debajo 
de la vertical del lugar donde se desarrollan los trabajos. 
 Del mismo modo en los cerramientos retranqueados se instalarán 
barandillas resistentes con rodapié, a la altura de la plataforma que 
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apoya sobre el andamio de borriquetas, que es el medio auxiliar más 
adecuado en este tipo de trabajo. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos y equipos de 
respiración autónoma. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Guantes de PVC o goma para la manipulación de aislamientos: Lana de 
vidrio, fibra de vidrio, lana mineral o similar. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
 El cinturón de seguridad homologado que se sujetará al cable fiador 
anclado a un metro del borde de trabajo. 
 El casco de seguridad será homologado y de uso obligatorio para todo el 





En el caso de la cubierta no se realizará ninguna actuación, dado que como se 
expone en el proyecto se realizó nueva en el año 2005. No obstante se detalla 
el epígrafe. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Caídas a distinto nivel de materiales y herramientas. Desprendimientos 
de cargas suspendidas. 
 Caídas a distinto nivel de trabajadores por hundimiento de la superficie 
de apoyo, constituido por materiales de baja resistencia. 
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 Caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta o por 
deslizamiento por los faldones. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón y el cemento. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Contactos eléctricos. 
 Caídas a diferente nivel por parte del personal como consecuencia de no 
usar las medidas de protección propias de este tipo de trabajos o 
hacerlo indebidamente. 
 Riesgo de accidente por impacto de materiales que puedan soltarse o 
caer al vacío desde la cubierta sobre otras zonas de trabajo. 
 Posibilidad de hundimiento de alguna zona de cubierta por exceso de 
peso en un punto de terminado debido al acopio de materiales. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos 
y limpia de residuos. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz 
de emergencia donde se prevea escasez de luz. 
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 
60 km/h. 
 El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas 
de circulación y de los bordes de la cubierta. 
 El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a 
vigas o muros de carga. 
 El edificio quedará perimetralmente protegido mediante andamios 
modulares arriostrados, con las siguientes dimensiones: la altura 
superior del andamiaje estará a 1,2 m. del último entablado, la distancia 
hasta el último entablado bajo cornisa será inferior a 30 cm., la anchura 
a partir de la plomada será superior a 60 cm., la altura de detención 
inferior será hasta la prolongación de la línea de inclinación de la 
cubierta. 
 Los huecos interiores de la cubierta estarán protegidos con barandillas, 
tablas, redes o mallazos. 
 El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con 
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escaleras de mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que 
sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, 
lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas 
eléctricas. 
 Se instalarán anclajes para amarrar cables o cinturones de seguridad en 
la cumbrera. 
 Se realizará un reparto uniforme de las cargas mediante la colocación de 
pasarelas. 
 Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo. 
 Se utilizarán tablas, barandillas o el mallazo del forjado para cerrar el 
hueco del lucernario. 
 Como ya se ha dicho el andamio perimetral hará de plataforma por la 
línea del alero de al menos 0,60 m de ancho provista de barandilla 
suficientemente rígida y con un rodapié de 0,15 m de altura. La citada 
plataforma la constituirá el andamio aludido, colocado hasta el nivel del 
alero en los laterales, y hasta la altura de cumbrera en las cabezas, 
anclado en los pilares de la propia estructura y provisto de su 
correspondiente barandilla.  
 Para facilitar la circulación de los trabajadores por el tajo se podrán 
instalar escaleras convenientemente ancladas y situadas de manera que 
no interfieran en el trabajo ni en el acopio de materiales. 
 Con respecto al acopio de materiales a emplear, y herramientas a utilizar 
en los trabajos de cubierta, se tendrá en cuenta el no hacer acopio de 
más material del estrictamente necesario y colocarlo de manera que 
produzca la menor sobrecarga posible a las zonas de cubierta ya 
ejecutadas. Así procuraremos acopiar sobre los elementos resistentes 
de la estructura y hacerlo de la forma más horizontal posible y sobre 
elementos lo más antideslizantes posible. 
 Para evitar la caída de materiales o herramientas sobre personal de 
otros tajos de la obra, se pueden colocar redes interiores de lateral a 
lateral de la obra, cambiándolas a medida que se avanza en la ejecución 
de la cubierta. 
 En presencia de lluvia, helada, viento fuerte, nevada u otro fenómeno 
que pueda afectar a la estabilidad de los trabajadores o haga de la 
superficie de la cubierta una zona de trabajo deslizante, se suspenderán 
los trabajos. Además se descargarán los materiales y herramientas que 
pudieran desprenderse de la zona de trabajo a consecuencia de los 
fenómenos citados. También se suspenderán los trabajos en cubierta de 
no existir las distancias oportunas a una posible presencia de cableado 
de alta tensión. 
 En la cumbrera y a todo lo largo de la misma, se dejarán instalados 
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ganchos para sujetar cable fiador en el que se puedan anclar los 
cinturones de seguridad. Asimismo se colocarán este tipo de ganchos en 
las cabezas de los pilares para tender cable fijador también desde la 
cumbrera al alero, y facilitar así la movilidad de los trabajadores por el 
tajo. Siempre que sea posible se trabajará desde andamio interior 
colocado hasta una altura inferior al de la cubierta, pero suficiente para 
que el operario logre colocar las piezas de cubierta desde dicho 
andamio. 
 Redes elásticas, colocadas a no más de 2 m por debajo de la zona de 
trabajo, evitando así una caída de más de 5 m. La red tendrá una malla 
no superior a 10 x 10 cm de cuadrícula y será de material elástico 
(poliéster, poliamida o fibra). 
 Plataforma de trabajo en borde de tejado con barandilla de 0,9 m. de 
altura y rodapié de 0,15 m, suficientemente rígidos para aguantar una 
carga de 150 kp/m. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado homologado con suela antideslizante. 
 Calzado homologado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo no inflamable. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
 Mandil de cuero. 
 Polainas y manguitos de soldador. 
 Cinturones de seguridad homologados y propios para este tipo de 
trabajo. 
 Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
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2.1.7.- Acabados 
 
PAVIMENTOS. PÉTREOS Y CERÁMICOS 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento. 
 Cortes producidos con aristas o bordes cortantes. 
 Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 
 Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a 
planta mediante plataformas empaletadas y flejadas. Si se trata de 
piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición vertical. 
 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, 
las cuales deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a 
sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con 
sierra circular. 
 Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o 
proyección en los ojos. 
 No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 
 Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble 
aislamiento, manillar aislante y arco de protección antiatrapamiento. 
 Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de 
mantenimiento. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Guantes aislantes. 




Riesgos más frecuentes 
 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
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 Afecciones respiratorios como consecuencia de la manipulación de 
disolventes y pegamentos. 
 Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos. 
 Retroceso y proyección de las piezas cerámicas. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Ante la inexistencia de andamios, no se alicatará a alturas superiores a 
la del pecho del operario. 
 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, 
las cuales deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a 
sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con 
sierra circular. 
 La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa 
superior, resguardo para los elementos de transmisión y aspiradores de 
polvo. 
 No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos. 
 La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en 
marcha cuando se produzca un corte en el suministro de energía 
eléctrica. 
 Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o 
proyección en los ojos. 
 
Equipo de Protección Individual 
 
 Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada. 
 Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes. 




Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Ante la inexistencia de andamios, no se enfoscará a alturas superiores a 
la del pecho del operario. 
 Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas 
manuales. 
 Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una 
altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras 
personas. 
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Equipos de Protección Individual 
 




GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Ante la inexistencia de andamios, no se realizarán trabajos de 
guarnecido o enlucido a alturas superiores a la del pecho del operario. 
 Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares 
a las vigas, repartidos uniformemente, evitando sobrecargas puntuales. 
 
Equipos de Protección Individual 
 





En toda la quesería se empleará un falso techo registrable de placas rígidas de 
vidrio celular en placa vinílica resistente a la humedad, barrera de vapor, 
antiséptico, inorgánico y ecológico, con acabado lateral recto, modulado en 
placas de 60 x 60 cm y 22 mm de espesor, en color blanco instalado sobre 
perfilería blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios 
fijados a la celosía de la cubierta, instalado sobre perfilería blanca 
anticorrosiva. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Golpes con reglas, guías, lamas, piezas de escayola, paneles aislantes.. 
 Cortes producidos por herramientas manuales: Llanas, paletinas, 
destornilladores, taladros... 
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Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Los sacos y piezas de perfilería placa celular se transportarán por 
medios mecánicos o manuales. 
 Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estarán 
protegidas adecuadamente. 
 Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 
operarios. 
 
Equipos de Protección Individual 
 





Riesgos más frecuentes 
 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por 
huecos de forjado o fachada...... 
 Caídas de trabajadores a mismo nivel de personas. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Desplomes de elementos 
 Vuelco del material de acopio. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Contactos eléctricos. 
 Caídas de trabajadores a diferente nivel, sobre todo en lo que se refiere 
a la carpintería exterior. 
 Caídas de materiales o desprendimiento de los mismos, también 
especialmente en lo que se refiere a la carpintería exterior. 
 Golpes con objetos. 
 Cortes en extremidades superiores o inferiores debido al uso 
inadecuado de herramientas, en especial las de corte. 
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 Riesgo de electrocución en la conexión de las máquinas y herramientas. 
 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos 
y limpia de residuos. 
 Los huecos de fachada y forjado se protegerán mediante barandillas de 
90 cms. de altura, con pasamanos, listón intermedio y rodapiés. 
 Se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad. 
 Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando 
movimientos bruscos. 
 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas 
capaces de producir cortes o golpes. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas 
eléctricas. 
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango 
aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, 
manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad y alimentado a 24 voltios. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Gafas antiproyección. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 
 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 
 Guantes de cuero para el manejo de materiales. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Fajas antilumbago. 
 Cinturón de seguridad y dispositivos anticaída en lugares de trabajo con 
peligro de caída de altura. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Tapones o protectores auditivos. 
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CARPINTERÍA DE MADERA 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Toxicidad de materiales empleados en tratamientos realizados a la 
madera u otros materiales empleados. 
 Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de los 
elementos de madera. 
 Afecciones cutáneas. 
 Polvo ambiental. 
 Contactos eléctricos. 
 Incendios de los materiales acopiados. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Los elementos de madera se izarán en paquetes perfectamente flejados 
y sujetos, mediante grúa torre o montacargas. 
 Los paquetes de lamas serán transportados al hombro por al menos 2 
operarios. 
 Las colas y barnices se almacenarán en lugares con ventilación directa y 
constante. 
 Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de 
puertas. 
 Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares 
ventilados 
 El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de 
vertido. 
 La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida 
de polvo. 
 Iluminación mínima de 100 lux. 
 Señales: Peligro de incendios y Prohibido fumar. 
 
Equipos de Protección Individual 
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CARPINTERÍA METÁLICA 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Inhalación de humos y vapores metálicos. 
 Proyección de partículas. 
 Quemaduras. 
 Radiaciones del arco voltaico. 
 Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las 
operaciones de soldadura. 
 Incendios y explosiones. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado 
correspondiente de este mismo documento. 
 La carpintería metálica se izará en paquetes perfectamente flejados y 
sujetos, mediante eslingas. 
 Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo 
delantero a una altura superior al casco de quien lo transporta, para 
evitar golpes a otras personas. 
 Los elementos metálicos inseguros permanecerán apuntalados hasta 
conseguir una perfecta consolidación del recibido. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Gafas protectoras ante la radiación. 
 Guantes dieléctricos. 
 Pantalla soldador. 
 Mandil de cuero. 
 Polainas y manguitos de soldador. 
 Yelmo de soldador de manos libres. 






PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Curso de Adaptación al Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 38 / 94 
MONTAJE DEL VIDRIO 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 
 Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en 
los ojos. 
 Ambientes tóxicos e irritantes. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 El vidrio se acopiará en las plantas sobre durmientes de madera y en 
posición vertical ligeramente inclinado. Se colocará de manera inmediata 
para evitar posibles accidentes. 
 Se utilizará pintura de cal para marcar los vidrios instalados y demostrar 
su existencia. 
 Los vidrios se transportarán en posición vertical. Si se trata de grandes 
dimensiones, se utilizarán ventosas y será precisa la ayuda de otro 
operario. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde 
se esté instalando vidrio. 
 Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0º C y vientos 
superiores a 60 Km/h. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Gafas antiproyección. 
 Guantes de cuero. 




Riesgos más frecuentes 
 
 Intoxicaciones por emanaciones. 
 Incendios. 
 Caídas a diferente nivel y al mismo nivel por uso inadecuado, en 
especial en el pintado de techos y paramentos verticales si se realizan 
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desde andamios. 
 Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los 
ojos. 
 Afecciones cutáneas por contacto con pinturas (corrosiones y 
dermatosis). 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Explosiones e incendios de materiales inflamables. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en 
lugares donde se manipulen pinturas que contengan disolventes 
orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente 
deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 
 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán 
almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante; Se 
realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 
 Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares 
donde sea posible realizar el volteo de los recipientes. 
 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará 
desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de 
polvo. 
 Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el 
caso de las electrostáticas, el elemento a pintar deberá permanecer 
conectado a tierra. 
 Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas 
inflamables. 
 Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los 
trabajos de pintura de señalización. 
 Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados 
eléctricamente, mientras se realizan trabajos de pintura en carriles. 
 Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 
 Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 
 Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del 
generador. 
 Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o 
desgastadas, que puedan provocar un reventón. Para ello, se evitará su 
abandono sobre escombros o zonas sucias. 
 Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra. 
 Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el 
cinturón de seguridad, Peligro de incendio, Prohibido fumar... 
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 Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h 
en lugares con riesgo de caída de altura. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos. 
 Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por 
disolventes orgánicos. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Guantes dieléctricos. 





Riesgos más frecuentes 
 
En los trabajos de tabiquería: 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Heridas por golpes con las herramientas o proyección de partículas. 
 
En los trabajos de enfoscado: 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a diferente nivel. 
 Salpicadura de mortero o pasta a los ojos sobre todo en trabajos 
realizados en los techos. 
 Irritaciones de la piel por contacto con el cemento u otros productos. 
 
En los trabajos de solados y alicatados: 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Proyección de partículas al cortar los materiales. 
 Heridas producidas por el uso de herramientas de corte, e inhalación de 
polvo producido por las mismas. 
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Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 La norma más importante a tener en cuenta en los trabajos propios de 
albañilería es el orden y la limpieza del tajo. Procurar un acopio de 
materiales lógico y ordenado, así como una distribución de los trabajos y 
cuadrillas que no cause interferencias. Los escombros que se van 
produciendo como consecuencia del desarrollo de esta actividad son 
uno de los mayores enemigos del orden y limpieza de los diferentes 
tajos.  
 Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié en todos los 
andamios situados por encima de los 2 m de altura, sean estos fijos o 
colgantes. 
 El orden y la correcta interrelación entre los diferentes oficios es una de 
las medidas más eficaces. 
 Las escaleras de mano tendrán anclaje en su base, que será horizontal 
y provista de elementos antideslizantes. 
 
Equipos de protección individual 
 
 Mono de trabajo. 
 Casco de seguridad homologado para todo el personal. 
 Guantes de goma fina o caucho natural. 
 Manoplas de cuero. 
 Gafas protectoras. 
 Mascarilla antipolvo. 
 Cinturones de seguridad. 
 
2.2.- Instalaciones sanitarias 
 
La caseta de obra que contendrá las instalaciones sanitarias se situará próxima 
a la obra en terreno correspondiente a la propia parcela. 
 
La citada caseta se realizará en obra con uno o varios módulos de caseta 
prefabricada y en la que se instalarán las dependencias y servicios que se 
relacionan a continuación: 
 
 Local para oficina de obra. 
 Local para almacén. 
 Aseos y vestuarios. 
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Las dependencias no se intercomunicarán a excepción de la oficina y el 
almacén, que si podrán hacerlo. 
 
DOTACIÓN DE LOS ASEOS 
 
 Dos unidades de retrete incluida cisterna de carga y descarga 
automática en el que habrá portarrollos con su correspondiente rollo de 
papel higiénico y una percha, todo ello en local independiente con puerta 
y cadena interior. 
 Un lavabo múltiple con dos grifos, con sus respectivas unidades de 
secado de manos, los cuales podrán ser automáticos por aire o bien con 
un sistema de papel continuo o de toallas desechables. Este local estará 
dotado de espejo y jabón. 
 Dos duchas totalmente acondicionadas, con puerta, dotadas de agua 
caliente y fría, así como de percha. 
 
DOTACIÓN DE LOS VESTUARIOS 
 
• 10 taquillas metálicas con llave o candado. 
• 2 bancos de madera. 
• 1 espejo de 0,5 × 0,5 m 
 
Normas Generales de Conservación y Limpieza 
 
 Las paredes, suelos y techos de los locales destinados a vestuarios y 
duchas serán de material impermeable apto para su desinfección y 
limpieza periódicas. El mobiliario y las instalaciones serán comprobados 
periódicamente y mantenidos en perfecto estado de revista e higiene. 
 En la oficina y en lugar bien visible se colocará un cuadro con los 
teléfonos más importantes con respecto a la seguridad, esto es: 
ambulancia médico, centro de salud más próximo a la obra y bomberos. 
 En todos los locales antes citados habrá luz eléctrica, incluso enchufes y 
radiadores o elementos aptos para calentar las citadas estancias. 
 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Golpes. 
 Cortes en extremidades inferiores y superiores. 
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 Quemaduras por diferentes causas. 
 Incendios provocados por la soldadura. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en 
paquetes flejados y sujetos. 
 Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos 
sanitarios. 
 En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el 
aplomado de los conductos verticales, se realizará durante el menor 
tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de 
seguridad al cable de seguridad en todo momento. 
 Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la 
instalación de fontanería en balcones, terrazas o la instalación de 
conductos, depósitos de expansión, calderines o similares en la cubierta, 
y así disminuir los riesgo de caída de altura. 
 Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que 
obstaculicen la circulación y aumenten el riesgo de caída. 
 No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos 
con soldadura eléctrica. 
 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.  
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de PVC o goma. 
 Gafas antiproyección y antiimpacto. 
 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas 
en el ascenso o descenso de los mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
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 Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón. 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
 Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la 
excavación y edificios colindantes. 
 Fallo de las entibaciones. 
 Vuelco del material de acopio. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Infecciones. 
 Exposición a ruido  
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposición a vibraciones  
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras 
conducciones ( gas, electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares. 
 Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de 
tierras. 
 Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y 
descender a la excavación de zanjas o pozos. 
 Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 
1,50 m. sin que nadie en el exterior de la excavación vigile 
permanentemente su presencia. 
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura 
adecuada para que no se desprenda los laterales de la excavación. 
 El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de 
excavación de zanjas y pozos observando que no se compromete la 
estabilidad de los mismos. 
 Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el 
contacto directo de las mismas con el terreno mediante la colocación de 
cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los tubos. 
 Esta prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 
 Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones 
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contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas 
eléctricas. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 
Equipo de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo ajustada e impermeable. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 Polainas y manguitos de soldador. 
 
2.3.- Instalación eléctrica 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El primer paso será la petición de suministro a la empresa distribuidora de 
energía; la cual indicará el lugar de colocación del cuadro de distribución y 
canalizará la línea de forma subterránea hasta el citado cuadro. Si fuera 
necesario se solicitaría el desvío de líneas aéreas o subterráneas que pudieran 
afectar a la parcela. El citado cuadro dispondrá de armario de protección y 
medida, realizado con material aislante y con entrada y salida de cables por la 
parte inferior: Asimismo irá dotado con puerta con cerradura de resbalón y 
candado. A partir del dicho armario se iniciará la instalación de obra, 
empezando con un cuadro general de mando y protección que irá dotado de 
seccionador general de corte automático, interruptor unipolar y protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y 
diferencial de 30 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el 
contacto con los elementos de baja tensión. 
 
De este cuadro general saldrán circuitos secundarios de alimentación a 
alumbrado, vibrador, maquinillo, etc., todos ellos dotados de interruptor 
magnetotérmico y diferencial de 30 mA., asimismo habrá un circuito secundario 
en el que se conectarán los cuadros móviles para las herramientas portátiles: 
amoladora, circular, rebarbadora, taladro, etc. Los citados cuadros móviles 
estarán preparados para estar a la intemperie. En su distribución por la obra se 
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tendrá en cuenta la situación de los trabajos y la mínima distancia de tendido 
posible. 
 
Todos los conductores empleados en la instalación serán aislados para una 
tensión de 1.000 V. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
 Electrocuciones. 
 Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Incendios y explosiones. 
 Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
 Heridas por pinchazos con cable o cortes con herramientas. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Los trabajos de instalación de los circuitos eléctricos y su manipulación 
se realizarán siempre sin tensión. En aquéllos que se estén manipulando 
en caso de duda, se considerará que el circuito tiene tensión, mientras 
no se compruebe lo contrario con aparatos especiales diseñados a tal 
efecto. 
 Cualquier tramo de tendido se realizará a ser posible de forma aérea con 
los cables bien tensados, intentando que queden fuera del alcance de 
los trabajadores. Si las distancias a cubrir son excesivamente largas y la 
manguera no admite el tensado suficiente, se utilizará un cable guía al 
que se sujetará la manguera. Se evitará en lo posible tender cables por 
el suelo, pero en caso de necesidad, se hará por lugares no de paso y 
se protegerá convenientemente evitando poner materiales sobre los 
cables. 
 Los alumbrados de las diferentes zonas de la obra estarán en circuitos 
independientes y los interruptores serán señalizados con el nombre de la 
instalación a la que sirven. 
 La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, 
haciendo uso del REBT. 
 Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se 
colocará en un lugar visible y conocido por los operarios, ante cualquier 
operación que se realice en la red. 
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 La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último 
cableado de la instalación. 
 Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes 
de los cuadros generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la 
instalación. 
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables 
al cuadro de suministro. 
 Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 
 Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 
 Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios 
de borriquetas o escaleras de mano, para la realización del cableado y 
conexión de la instalación eléctrica. 
 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 
 Las máquinas portátiles estarán dotadas de sistemas de protección 
eléctrica. Las derivaciones de conexión de éstas y otras máquinas 
tendrán terminales de presión y dispondrán de interruptores 
independientes. Estas derivaciones no serán sometidas a tensión 
mecánica. 
 El alumbrado se situará, a ser posible suspendido del techo de los 
diferentes tajos de forma que no sea alcanzado por la utilización de 
herramientas ni materiales. En los casos en que no sea posible situarlo 
de esta manera, se protegerá convenientemente. 
 Habrá de señalizarse la prohibición del manejo de cualquier aparato 
eléctrico a toda persona no designada para ello. 
 Asimismo se darán las órdenes oportunas sobre lo que se deberá hacer 
en caso de accidente de origen eléctrico. 
 Mantenimiento periódico del estado de toda la instalación eléctrica, en 
general, sustituyendo cualquier parte de la misma que presente la más 
mínima duda en materia de seguridad. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos 
y limpia de residuos. 
 El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los 
planos. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas 
eléctricas. 
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango 
aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, 
manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad y alimentado a 24 voltios. 
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Equipos de Protección Individual 
 
 Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso. 
 Guantes aislantes. 
 Comprobador de tensión. 
 Herramientas manuales con aislamiento. 
 Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
 Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Comprobadores de temperatura. 
 
2.4.- Instalación contra incendios 
 
La instalación contra incendios se ceñirá sobre todo a extintores móviles que se 
situarán preferiblemente en los paramentos verticales con su extremo superior 
no más alto de 1,70 m del suelo y atendiendo siempre a la más fácil y rápida 
forma de utilizarlos. La instalación de los extintores por el tiempo que dure la 
obra, se realizará en los lugares que a continuación se relacionan:  
 
EXTINTORES DE EFICACIA 13A 89B DE POLVO POLIVALENTE: 
 
 Un extintor junto al cuadro de distribución de energía eléctrica. 
 Dos en zonas lo más próximo posible a los cuadros secundarios. 
 Dos de la misma eficacia en el lugar donde se acopie material 
inflamable. 
 Uno de repuesto en la oficina.  
 
EXTINTORES DE EFICACIA 8A 34B: 
 
 Dos extintores en el almacén de herramientas. 
 Uno en la oficina de la obra. 
 Uno en zona señalizada, al lado de los tajos en los que se maneje fuego 
(soldadores). 
 
Lo que se pretende en materia de protección contra incendios es la seguridad 
de las personas, tendremos buen cuidado en mantener la obra limpia de 
escombros y acopios innecesarios, de forma que se mantengan libres las vías 
de evacuación de los trabajadores. Las citadas vías de evacuación estarán 
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debidamente señalizadas. Asimismo, lo estarán también las zonas con riesgo 
especial, como pueden ser aquéllas en las que se acopian materiales 
inflamables. En estos lugares estará  prohibido manipular el fuego (fumar, 
utilizar sopletes, etc.). 
 
Se avisará  a los bomberos de forma inmediata en el momento de iniciarse un 
incendio. Los trabajadores en este caso, después de avisar a los bomberos, 
intentarán sofocar el incendio en la medida de sus posibilidades y usando los 
medios a su alcance (extintores, mangueras con agua si el fuego no está en 




2.5.1.- Maquinaria  para movimiento de tierras 
 
EMPUJE Y CARGA 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la 
máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de 
maquinaria por pendiente excesiva. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de 
agua, conductos de gas o electricidad. 
 Quemaduras. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación 
adecuada. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, 
limpia de residuos y suficientemente iluminad y no se permitirá el paso 
de peatones u operarios. 
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que 
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permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de 
baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
 El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en 
posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar 
al suelo, y con el motor apagado. 
 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de 
polvo originado por la maquinaria. 
 Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de 
excavación, para evitar una aproximación excesiva a los mismos. 
 No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de 
la excavación. 
 Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los 
frenos cuando la máquina se encuentre en posición de parada. 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la 
obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada 
por el fabricante.  
 Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la 
inspección periódica de los puntos de escape del motor. 
 Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas 
inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V. 
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el 
fabricante y se revisará semanalmente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento 
excesivo del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
 Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema 
eléctrico. 
 Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito 
de la batería. 
 Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del 
líquido anticorrosión. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en 
terrenos inundados. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, 
niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos. 
 No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas 
adversas. 
 Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto 
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(FOPS). 
 Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del 
funcionamiento de los mandos y puesta en marcha de los apoyos 
hidráulicos de inmovilización. 
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado 
al día. 
 Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
 No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Calzado de seguridad adecuado para la conducción. 
 Calzado con suela aislante. 
 Guantes aislantes de vibraciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Cinturón de seguridad del vehículo. 
 Cinturón abdominal antivibratorio. 
 
PALA DE EMPUJE O TORO 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Atropellos y colisiones. 
 Caída de material desde la cuchara. 
 Vuelco de la máquina. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Conservación periódica de todos los elementos de la máquina. 
 Uso de la máquina por personal cualificado al efecto. 
 En caso de carga de elementos pétreos de gran tamaño, se evitará el 
posible rebote de los mismos en caso de caída, y para ello se utilizará 
una base de arena alrededor del camión. 
 No se utilizará la máquina como transporte de personas. 
 Los sistemas eléctricos de la máquina estarán protegidos en los 
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momentos en los que se encuentre sin trabajar y sin ninguna persona a 
su cargo. 
 Se evitará el que la máquina trabaje en planos excesivamente 
inclinados, para evitar el posible vuelco de la misma. 
 Asimismo se procurará no abastecer de combustible el depósito de 
ninguna máquina en presencia de alguna llama. 
 La máquina trabajará en una zona señalizada y en la que estará 
prohibida la permanencia de personas. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
El conductor de estas máquinas irá provisto de: 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo adecuada. 




Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el 
suelo, se parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina. 
 Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de 
personas o grúa. 
 La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 
 El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más 
baja posible, para garantizar la estabilidad de la pala. 




Riesgos más frecuentes 
 
 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la 
máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
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 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de 
agua, conductos de gas o electricidad. 
 Quemaduras. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores 
dispondrán del correspondiente permiso y la formación específica 
adecuada. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, 
limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso 
de peatones u operarios. 
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que 
permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de 
baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición 
frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al 
suelo, y con el motor apagado. 
 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de 
polvo originado por los vehículos 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la 
obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada 
por el fabricante.  
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se 
revisará semanalmente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento 
excesivo del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en 
terrenos inundados. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, 
niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos. 
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y 
revisado. 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Curso de Adaptación al Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 54 / 94 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de 
cuerpo entero para un período de referencia de ocho horas para 
operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/ s2, siendo el valor 
límite de 1,15 m/s2. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado de seguridad adecuado para la conducción. 
 Botas impermeables. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes aislantes de vibraciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Gafas de protección. 
 Protectores auditivos. 










Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la 
puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las 
operaciones de carga-descarga. 
 En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación 
de polvo. 
 No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible 
presencia de líneas eléctricas aéreas. 
 No realizará las maniobras de entrada y salida del solar ni cualesquiera 
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otras dentro del mismo el conductor solo, sino que lo hará auxiliado por 
otra persona que le indicará la forma y el momento de realizar tal 
maniobra, sobre todo aquéllas en las que se requiera usar la marcha 
atrás. 
 En lo referido a este trabajo se cumplirá lo dispuesto en el Código de 
Circulación. 
 Los estacionamientos del vehículo en rampa o pendiente, e incluso las 
primeras paradas se realizarán dejando el vehículo frenado y con calzos. 
 Los movimientos de este tipo de máquina dentro de la zona de trabajo 
serán lo suficientemente lentos como para no poner en peligro nunca a 
las personas que trabajen en el mismo tajo u otros de influencia. 
 El personal de la obra estará lo suficientemente alejado de la máquina 
en el momento en que ésta se encuentre maniobrando, y solo la persona 
que indique la maniobra al conductor estará relativamente cerca del 
camión, aunque a la suficiente distancia como para evitar cualquier 
posible atropello.  
 No se realizarán descargas en las proximidades de zanjas o pozos a 
menos de limitar con topes la distancia a la que se puede aproximar el 
camión a la zanja y que en todo caso estará en razón de la consistencia 
del terreno. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 El conductor del camión llevará casco si sale del vehículo. 
 En el momento de cargar el camión, el conductor no estará dentro del 
mismo ni en el radio de acción de la máquina que lo cargue. 
 En caso de descarga, el camión estará totalmente parado en el 
momento de iniciarla y los movimientos que pudiera efectuar durante la 




Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de 
materiales sueltos, serán cubiertos mediante una lona y formarán una 
pendiente máxima del 5 %. 
 Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización 
debajo de las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de 
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proceder a las operaciones de carga y descarga. 
 Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá 
fuera de la cabina. 
 La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que 
provoquen la pérdida de estabilidad de la carga. 
 Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y 
seguridad para ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando 




Riesgos más frecuentes 
 
 Vuelco. 
 Golpes con el brazo a personas u objetos. 
 Choques. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el 
suelo, se parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina. 
 Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de 
personas o grúa. 
 Se señalizará la zona de trabajo de la máquina y no permanecerán 
trabajadores en la misma. 
 Como medida de prevención de posibles vuelcos, la máquina procurará 
trabajar sobre superficies planas que ella misma se realizará a tal efecto 
y en caso de circular en pendiente de bajada llevará el brazo en la parte 
posterior y si es subida en la parte anterior. 
 Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para 
impedir la realización de tareas o permanencia dentro de la misma. 
 Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada 
sobre la máquina en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de 
pendientes, que se realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera 
de la máquina. 
 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se 
realizarán por la zona de mayor altura. 
 Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas 
se encuentren dentro del radio de acción de la máquina. 
 Se realizarán operaciones de mantenimiento periódicas, para 
mantenerla en perfecto estado de uso, evitando así posibles accidentes 
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por fallos mecánicos. Las citadas operaciones se realizarán siempre que 
sea posible con la máquina apagada. 
 En la cabina de la máquina habrá un extintor móvil. 
 Los movimientos de la máquina en su conjunto se harán previo aviso, y 
después de que el conductor haya comprobado que no hay riesgo de 
atropello. Este tipo de maniobras conviene que sean auxiliadas por 
personal de la obra, igual que las entradas y salidas en el solar. 
 La máquina no quedará abandonada con el motor encendido ni sin un 
correcto estacionamiento. Se calzará con las zapatillas hidráulicas que 
posee y con el cazo apoyado en el suelo en caso de estacionamiento en 
rampa. 
 Los trabajadores de la obra estarán fuera del radio de acción de la 
máquina y ésta trabajará en una zona convenientemente señalizada. 
 Este tipo de máquina conviene que realice los trabajos de excavación 
calzada en el terreno con sus zapatillas hidráulicas. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 El conductor llevará casco homologado si sale fuera de la cabina de la 
máquina. Asimismo irá provisto de ropa adecuada y botas con piso 
antideslizante, cuidando de desprender el barro del piso de las botas 
antes de ponerse a manejar la máquina. 
 
 
2.5.3.- Máquinas herramientas 
 
CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Proyección de partículas de polvo. 
 Descarga eléctrica. 
 Rotura del disco. 
 Cortes y amputaciones. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y 
de la transmisión. 
 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. Si éste 
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estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata 
sustitución. 
 La pieza a cortar no deberá de presionarse contra el disco, de forma que 
éste pueda bloquearse. Asimismo la pieza no presionará el disco en 
oblicuo o por el lateral. 
 La máquina estará colocada en zonas bien ventiladas y que no sean de 
paso, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 
 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica, incluida la toma de 
tierra, que será la necesaria. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco homologado. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla con filtro. 




Riesgos más frecuentes 
 
 Descargas eléctricas. 
 Salpicadura de lechada en ojos. 
 Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o 
circulación. 
 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 
 Ruido y vibraciones. 
 Golpes, cortes o choques. 
 Sobreesfuerzos. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 El vibrado del hormigón se realizará siempre desde posición estable, 
plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el operario 
permanecerá sobre el encofrado. 
 La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre 
aislada. 
 Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo 
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tirando de los cables. 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al 
sistema manobrazo para un período de referencia de ocho horas para 
operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 
5 m/s2. 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados 
en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los 
trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida 
si discurre por zonas de paso. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco homologado. 
 Botas de goma. 
 Guantes dieléctricos. 




Riesgos más frecuentes 
 
 Cortes y amputaciones por contacto con el dentado. 
 Descargas eléctricas. 
 Proyección del disco o parte de él por su rotura. 
 Proyección de partículas y objetos. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 Atrapamientos por las correas de transmisión. 
 Incendios. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre 
superficies firmes, secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de 
forjado. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos 
y limpia de residuos. 
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 Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de 
manera que no se pueda acceder al disco. 
 Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la 
sierra excepto por donde se introduce la madera, el resto será una 
carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la proyección 
de partículas. 
 Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la 
mano no pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento. 
 La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y 
lo más próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida. 
 El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de 
planeidad. 
 La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido 
eléctrico mientras se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al 
retornar la corriente. 
 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado 
para lo que se comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la 
toma de tierra... 
 El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan 
los atrapamientos por los órganos móviles. 
 El interruptor será del tipo embutido y estará situado lejos de las correas 
de transmisión. 
 No se utilizará nunca un disco de diámetro superior al que permita el 
resguardo instalado. 
 Antes de iniciar los trabajos se comprobará el perfecto afilado del útil, su 
fijación, la profundidad del corte deseado y el correcto sentido de giro del 
corte. 
 El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido en 
1/5. 
 Se desconectará la máquina en caso de avería o reparación y se 
instalará un cartel avisando de tal estado. 
 Para cortes en piezas pequeñas se utilizará un empujador adecuado, en 
todo caso nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las 
manos extendidos. 
 La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas para evitar incendios. 
 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 Zona acotada para la máquina instalada en lugar libre de circulación. 
 Extintor manual de polvo químico antibrasa junto al puesto de trabajo. 
 El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y 
conocerá todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 
 Las piezas aserradas no tendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
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 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de 
polvo. 
 
Equipos de Protecciones Individual 
 
 Protectores auditivos. 
 Empujadores. 
 Ropa de trabajo ajustada. 
 Casco homologado de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiimpactos por proyecciones. 
 Mascarilla antipolvo con filtros recambiables. 
 Botas de seguridad. 




Riesgos más frecuentes 
 
 Golpes y choques. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 Ruido y polvo. 
 Sobreesfuerzos. 
 Descargas eléctricas. 
 Atrapamientos por órganos móviles. 
 Atropellos en su desplazamiento. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
 Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasa. 
 Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando 
funcione la máquina. 
 Zona de trabajo claramente delimitada. 
 Correcta conservación de la alimentación eléctrica y su puesta a tierra. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos 
y limpia de residuos. 
 La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo 
que tendrá un grado de protección IP-55 
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 La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un 
gancho indeformable y seguro de la grúa. 
 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
 El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán 
conectados a tierra asociados a un disyuntor diferencial. 
 Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la 
instalación. 
 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 
mediante carcasas conectadas a tierra. 
 Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la 
hormigonera. 
 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal 
especializado, previa desconexión de la energía eléctrica. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco homologado de seguridad (polietileno). 
 Botas de goma y mascarilla antipolvo. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Tapones. 
 Ropa de trabajo adecuada. 




En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola 
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Riesgos más frecuentes 
 
 Descargas eléctricas. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas en altura. 
 Ambiente ruidoso. 
 Generación de polvo. 
 Explosiones e incendios. 
 Cortes en extremidades. 
 Caída de objetos a distinto nivel. 





Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento 
de seguridad o en su defecto de toma de tierra. 
 El circuito que las alimente estará protegido por interruptor diferencial de 
30 mA. 
 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las 
instrucciones de uso. 
 Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se 
cumplan las instrucciones de conservación del fabricante. 
 Estarán guardadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez 
finalizado el trabajo y colocando las herramientas más pesadas en las 
baldas más próximas al suelo. 
 La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
 No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad 
de emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta 
al enchufe y nunca a la inversa. 
 Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición 
estable. 
 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos 
y limpia de residuos. 
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 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble 
aislamiento y se ubiquen en ambientes húmedos, se realizará 
conectándola a transformadores a 24 v.. 
 Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada 
del gancho de la grúa. 
 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas 
autorizadas. 
 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta 
diseñadas por el fabricante. 
 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con 
herramientas. 
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, 
máquina averiada" y será retirada por la misma persona que la instaló. 
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 
conectadas a tierra. 
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un 
cerramiento con malla metálica. 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 
antiproyección. 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con 
carcasas anticontactos eléctricos. 
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos 
eléctricos. 
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con 
doble aislamiento. 
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán 
adecuados. 
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de 
sensibilidad. 
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies 
mojados. 
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados 
en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los 
trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
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Equipos de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes dieléctricos. 
 Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón portaherramientas. 
 
2.6.- Medios auxiliares 
 
Descripción de los medios auxiliares más empleados 
 
Andamios colgados móviles, formados por plataformas metálicas suspendidas 
de cables, mediante pescantes metálicos. 
 
Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de 
al menos tres tablones sobre dos pies en forma de “V” invertida. Las escaleras 
empleadas en la obra por diferentes oficios suelen ser del tipo “de mano”. 
 
Las escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para 
trabajos en alturas pequeñas y de poca duración, o para acceder a algún lugar 




Riesgos más frecuentes 
 
 Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión 
entre dos plataformas. 
 Caídas de personas, objetos y materiales a distinto nivel. 
 Caídas originadas por la rotura de los cables. 
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 Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio. 
 Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
 Atrapamiento de pies y dedos. 
 Contactos eléctricos. 
 Sobreesfuerzos. 
 
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres 
tablones como tablero horizontal. 
 
ESCALERAS DE MANO 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, 
rotura de alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva 
inclinación o por estar el suelo mojado. 
 Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
 No se acumulará demasiada carga ni demasiadas personas en un 
mismo punto. 
 Las andamiadas estarán libres de obstáculos y no se realizarán 
movimientos violentos sobre ellas. 
 Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 
 Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres 
de obstáculos y limpios de residuos. 
 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera 
que se evite el desplome o el desplazamiento. 
 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios 
deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que 
se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos 
y se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
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 Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, 
y la superficie portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad 
del andamio. 
 Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio 
serán apropiadas al trabajo, cargas y permitirá la circulación con 
seguridad. 
 Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No 
existirán vacíos en las plataformas ni entre estas y los dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas. 
 Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales 
de advertencia de peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitará 
mediante elementos que impidan el acceso. 
 El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad 
y un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los 
casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. 
 No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado 
"CE", se seguirán las instrucciones del fabricante 
 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 
sustancialmente bajo la dirección de una persona cualificada según el 
R.D. 2177/2004. 
 Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, 
antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras cualquier 
modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su 
resistencia o estabilidad. 
 
ANDAMIOS COLGADOS MÓVILES 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 La separación entre los pescantes metálicos no será superior a 3 m. 
 Las andamiadas no serán mayores de 8 m. 
 Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m de altura y de 0,90 
m las exteriores, con rodapié en ambas. 
 No se mantendrá una separación mayor de 0,45 m desde los 
cerramientos, asegurándose ésta mediante anclajes. 
 El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos 
vueltas con la plataforma en la posición más baja. 
 Se desecharán los cables que tengan hilos cortos. 
 Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el 
paso del personal por debajo de éstos y no será ésta una zona de 
acopio de materiales. 
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 Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas 
de trabajo, principalmente cuando se esté trabajando con los andamios 
en los cerramientos de fachada. 
 Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de 
montaje y desmontaje de los andamios. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes dieléctricos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Cinturón portaherramientas. 
 Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS O CABALLETES 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 
niveladas. 
 Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, 
estarán provistos de barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
 Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “ 
Cruces de San Andrés “. 
 Seis metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 
 Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la 
apertura máxima. 
 Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin 
deformaciones ni roturas... 
 Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, 
quedando totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de 
materiales...como sustitución a ellos. 
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 La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de 
los tablones. Cuando sea superior a 3,5 m., se colocará otro caballete 
intermedio. 
 Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, 
aprisionándolos, de tal manera que aumente el riesgo de contactos 
eléctricos. 
 Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. 
y espesor o estructura suficiente en función de los trabajadores y 
elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y 
estabilidad realizado.  
 Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni 
deformaciones y estarán sin pintar. 
 Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 
 Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se 
anclarán los andamios al suelo y techo, se colocarán barandillas ( de 90 
cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié ), puntos fuertes donde 
amarrar el cinturón de seguridad y redes verticales de seguridad ante la 
caída de personas u objetos a la vía pública. 
 Prohibido instalar un andamio encima de otro. 
 En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes. 
 Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una 
altura superior a dos metros. 
 Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no 




Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables 
y niveladas, a una distancia máxima de 30 cm. del paramento. 
 Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar 
su estabilidad. 
 No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 
 Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante 
eslingas. 
 Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m.. 
 Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de líneas 
eléctricas aéreas. 
 Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y 
espesor o estructura suficiente en función de los trabajadores y 
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elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y 
estabilidad realizado.  
 La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 
 En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero 
estriado. 
 El  andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y 
resistente a 90 cm. de altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y 
rodapié de 15cm.. 
 Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se 
protegerán mediante barandillas y tapas. 
 La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, 
marquesinas o similares. 
 El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y 
señalización de la zona  afectada. 
 El ascenso y descenso en los andamios se realizará por los accesos 
previstos, mediante escaleras prefabricadas. 
 El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un 
punto fuerte, para realizar trabajos fuera de las plataformas del andamio. 
Los puntos fuertes se colocarán cada 20 m2. 
 Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no 
se han tomado las medidas de protección adecuadas. 
 El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad 
amarrado a un punto fuerte de seguridad, en sentido descendente. 




ANDAMIO TUBULAR MÓVIL 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Se utilizarán ruedas con mecanismo de bloqueo, en lugar de placas 
base para el apoyo del andamio. 
 Se colocarán 2 diagonales horizontales en el módulo base y una cada 5 
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TORRETAS DE HORMIGONADO 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Caída de personas u objetos a mismo nivel. 
 Atrapamientos por desplome o derrumbamiento de la torreta. 
 Golpes, cortes o choques por el cangilón de la grúa. 
 Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
 Atrapamiento de pies y dedos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Las plataformas se colocarán sobre 4 pies derechos. 
 Los laterales, la base a nivel del suelo y la base de la plataforma, 
permanecerán arriostrados mediante "Cruces de San Andrés". 
 Se utilizarán escaleras de mano metálicas soldadas a los pies derechos 
para acceder a la base de la plataforma superior 
 Al pie del acceso a la torreta se colocará la señal de "Prohibido el 
acceso a toda persona no autorizada". 
 La plataforma estará formada por tablones de madera o chapa metálica 
antideslizante, de 1,1 x 1,1 metros. 
 Las torretas permanecerán protegidas perimetralmente mediante 
barandilla de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., 
excepto el lado de acceso. 
 Queda prohibido el desplazamiento de la torreta ante la permanencia de 
personas u objetos sobre la plataforma. 
 Esta prohibido el uso de la barandilla de la torreta para alcanzar alturas 
superiores. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
MEMORIA – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Curso de Adaptación al Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 72 / 94 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 
ESCALERAS DE MANO 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Choques y golpes contra la escalera. 
 Atrapamiento de pies y dedos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
 Estarán fuera de las zonas de paso. 
 Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
 El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie 
elementos que impidan el deslizamiento. 
 El apoyo superior se realizará sobre superficies planas y resistentes. 
 Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
 Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg. 
 Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de 
las dos manos. 
 Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables 
que impidan que éstas se abran al utilizarlas. 
 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de 
fijación  en la parte superior o inferior de los largueros, que impidan su 
desplazamiento. 
 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para 
evitar golpes a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será 
transportada por 2 operarios. 
 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con 
dimensiones adecuadas, estables, resistentes e inmóviles,  quedando 
prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los 
travesaños quedarán en posición horizontal. 
 La inclinación de la escalera será inferior al 75 % con el plano horizontal. 
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La distancia del apoyo inferior al paramento vertical será L/4, siendo L la 
distancia entre apoyos. 
 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, 
medido en el plano vertical. 
 El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los 
peldaños, para realizar el ascenso y descenso por la escalera, 
agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 
 Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el 
ascenso o descenso de la escalera por 2 o más personas a la vez. 
 Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan 
vibraciones, no podrán ser realizados desde la escalera. 
 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo 
anticaída para trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.. 
 No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros 
eléctricos. 
 Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de 
estas o en pasillos. 
 Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan 
desplazarse y se eviten movimientos de balanceo. 
 Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se 
utilizarán de forma que la inmovilización reciproca de los elementos esté 
asegurada  
 Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se 
podrán realizar desde una escalera,  si se utiliza un equipo de protección 
individual anticaídas. 
 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya 
resistencia no ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera 
pintadas. 
 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras 
periódicamente 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad de polietileno homologado. 
 Casco de seguridad dieléctrico homologado. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la 
escalera. 
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 Cinturón portaherramientas. 
 Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 




Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, 
golpes o abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar 
los empalmes de escaleras, evitando las uniones soldadas entre 
elementos. 
 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos 
flojos, rotos o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 
 Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de 




Riesgos más frecuentes 
 
 Caída de puntales u otros elementos sobre personas durante el 
transporte, por instalación inadecuada de los puntales, rotura del 
puntal... 
 Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
 Atrapamiento de pies y dedos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente 
horizontal, sobre durmientes de madera nivelados, por capas 
horizontales que se dispondrán perpendiculares a la capa inferior sobre 
la que se asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan la 
estabilidad de los mismos, se dispondrán pies derechos que limiten el 
desmoronamiento del acopio. 
 Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo 
utilizados en labores concretas, evitando que queden dispersos por la 
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obra especialmente en posición vertical apoyados en paramentos o 
similar. 
 El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en 
paquetes flejados, asegurando que no se producirá el deslizamiento de 
ningún elemento durante el transporte.  
 Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún 
operario 
 Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de 
extensión bloqueados. 
 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en 
que sean colocados. 
 Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del 
tablón. En caso de puntales que se han de disponer inclinados respecto 
a la carga, se acuñarán perfectamente, de manera que la cabeza apoye 
totalmente.  
 Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a 
realizar, quedando totalmente prohibido el apoyo de estos sobre 
cualquier material o elemento de obra para alcanzar la altura necesaria. 
 Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales. 
 Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los 
mismos, una vez han entrado en carga, sin que haya transcurrido el 
periodo suficiente para el desapuntalamiento. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Faja de protección dorsolumbar. 




Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias 
tras la construcción y puesta en servicio del edificio se han de contemplar 
medidas preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las 
preceptivas condiciones de seguridad. 
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Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos 
necesarios propios de las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas 
propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación de 
envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico 
de seguridad y salud. 
 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de 
mantenimiento en que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos 
en este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo 
documento. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
 Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en 
tareas de mantenimiento y reparación. 
 Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza. 
 Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas. 
 Desprendimientos de cargas suspendidas. 
 Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio 
o hundimiento de la plataforma donde opera. 
 En cubiertas, caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de 
cubierta, por deslizamiento por los faldones o por claraboyas, patios y 
otros huecos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...). 
 Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o 
pintura. 
 Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza 
o pintura. 
 Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de 
limpieza o pintura. 
 Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de 
materiales o medios auxiliares. 
 Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 
 Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en 
los ojos. 
 Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta 
de fluido eléctrico. 
 En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento. 
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Normas Básicas de Seguridad y Protección Colectiva 
 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún 
caso inferior a 150 lux. 
 Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados 
en las zonas de acopio y almacenamiento de material de limpieza, 
mantenimiento o pinturas. 
 En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se 
atenderá a lo especificado para estos equipos en el apartado 
correspondiente de este mismo documento. 
 Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos 
eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de 
este mismo documento. 
 Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, 
se acotarán espacios para el acopio de materiales, para proteger a los 
viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo o 
escombros. 
 En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso 
de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
 El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas 
de circulación y de los bordes de la cubierta. 
 Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en 
fachada, los operarios dispondrán de medios de seguridad estables y 
con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales 
de pequeña duración por arnés de seguridad con absorvedor de energía 
amarrado a cables fiadores anclados a líneas de vida o elementos 
estables que impidan la caída. 
 Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o 
redes. 
 El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con 
escaleras de mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que 
sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 
 Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u 
otros desde cubierta o fachada. 
 En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar 
en interior de pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se 
comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, 
que siempre será especializado y en número mayor de uno, de los 
equipos de protección individual adecuados. 
 El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo 
si reúnen las condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto 
en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo documento. 
 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en 
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lugares donde se manipulen pinturas que contengan disolventes 
orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente 
deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 
 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán 
almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se 
realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 
 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará 
desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de 
polvo. 
 Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán 
desde el interior del edificio, donde el operario quedará unido del 
cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo. 
 Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs 
apropiados. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se 
esté instalando vidrio. 
 Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar 
debidamente rotuladas, y dispondrán en el mismo local de 
emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de 
instrucciones. 
 Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas 
por técnicos especialistas. 
 Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro 
de energía por el interruptor principal. 
 Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos 
trabajos serán realizados por instaladores especialistas y autorizados. 
 El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos 
especialistas y empresa acreditada. 
 Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán 
protegidos mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio 
y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco de 
ascensor". 
 Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de 
carga máxima admisible en un lugar bien visible. 
 Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación 
conectado a un lugar de asistencia permanente. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
 Guantes dieléctricos. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
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 Faja de protección dorso lumbar. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por 
disolventes orgánicos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 
 Tapones y protectores auditivos. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Cinturón de seguridad con arneses de suspensión. 
 Casco de seguridad con barbuquejo. 
 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Rodilleras impermeables almohadilladas. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 
3.1.- Valoración de las medidas preventivas 
 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y 
maquinaria prevista para la ejecución de la misma, se consideran las medidas 
preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección individual 
previstos en este Estudio, los más convenientes para conseguir un nivel de 
riesgo en el peor de los casos tolerable.  
 
4.- CROQUIS A UTILIZAR EN LA OBRA. 
 
Durante la construcción y reforma de la nave que albergará la quesería, se 
utilizarán en formación e información los croquis que a continuación se 
expresan. 
 
Estos se deberán de utilizar a la hora de realizar toda la cartelería que informa 
al personal de la obra y al ajeno que pudiese entrar con autorización del 
responsable de prevención de la obra. 
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CROQUIS: 1 MAQUINARÍA MOVIMIENTO DE TIERRA 
NORMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
PROYECTO: 
INSTALACIÓN DE QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA) 
 
ESCALA: S / E 
 
ALUMNO:   
 
 
   Ángel Raúl Gil Alonso. 
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CROQUIS: 2  DETALLE CASCO Y CONJUNTO TRABAJO 
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
PROYECTO:  
INSTALACIÓN DE QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA) 
 
ESCALA: S / E 
 
ALUMNO:   
 
   Ángel Raúl Gil Alonso. 
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CROQUIS: 3  DETALLE AMARRES CON ARNÉS 
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
PROYECTO: 
INSTALACIÓN DE QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA) 
 
ESCALA: S / E 
 
ALUMNO:   
 
   Ángel Raúl Gil Alonso. 
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1.- OBJETIVOS 
El presente Pliego de Condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, 
es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 
 Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con 
respecto a este Estudio de Seguridad y Salud. 
 Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
 Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en 
determinados casos o exigir al Contratista adjudicatario que incorpore a 
su Plan de Seguridad y Salud, aquéllas que son propias de la 
construcción de esta obra.. 
 Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento 
posterior de lo construido. 
 Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas 
por el Plan de Seguridad y Salud, a la prevención contenida en este 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se 
prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 
 Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la 
prevención decidida y su administración. 
 Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad 
y Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 
 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin 
accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la 
memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía 
documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental 
de este documento contractual. 
 
2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS 
MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
2.1.- Condiciones generales 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para la construcción de 
una quesería de elaboración artesanal de queso en Farlete (Zaragoza), se han 
definido los medios de protección individual y colectiva. El Contratista 
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adjudicatario es el responsable de que en la obra cumplan todos ellos con las 
siguientes condiciones generales: 
 La protección colectiva de esta obra ha sido diseñada en los Planos de 
Seguridad y Salud. El Plan de Seguridad y Salud los respetará 
fidedignamente, salvo si existiese una propuesta diferente previamente 
aprobada. 
 Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de 
Seguridad y Salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una 
representación técnica de calidad en forma de Planos de ejecución de 
obra. 
 Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible 
para uso inmediato dos días antes de la fecha decidida para su montaje, 
según lo previsto en el Plan de ejecución de obra. 
 Todos los componentes de los medios de protección colectiva que 
tengan caducidad de uso reconocida deberán ser nuevos. También lo 
serán los que así se especifiquen en su apartado correspondiente dentro 
de este “Pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y 
Salud”. Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de 
madera. 
 Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las 
condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. 
Serán examinadas por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, 
para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este 
Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de Seguridad y Salud 
que llegue a aprobarse. 
 Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera 
su montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que 
requiera protección colectiva, hasta que ésta esté montada por completo 
en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
 El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su 
“Plan de ejecución de obra”, la fecha de montaje, mantenimiento, cambio 
de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que 
se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el 
esquema del Plan de ejecución de obra que suministrará con los 
documentos técnicos citados. 
 Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la 
que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se 
sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a 
montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto 
se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el 
tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar 
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accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de 
equipos de protección individual. 
 Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o 
la disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el 
Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación 
será definida en los Planos de seguridad y salud, para concretar 
exactamente la nueva disposición o la forma de montaje. Estos Planos 
deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa de Seguridad y 
Salud. 
 Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están 
destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores y 
visitantes de la obra, es decir: trabajadores de la empresa principal, los 
de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 
autónomos, visitas de los técnicos de dirección de obra o de la 
propiedad y visitas de la inspección de organismos oficiales o de 
invitados por diversas causas. 
 El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está 
obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la 
protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, 
respondiendo según las cláusulas penalizadoras del contrato de 
adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares 
del proyecto. 
 El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este 
Estudio de Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de 
protección individual para defenderse de idéntico riesgo. En 
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva 
por el de equipos de protección individual. 
 El Contratista adjudicatario queda obligado a conservar en la posición de 
uso prevista y montada las protecciones colectivas que fallen por 
cualquier causa, hasta que se realice la investigación con la asistencia 
expresa de la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. En caso de 
fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las 
normas legales vigentes, avisando a la Dirección Facultativa de 
Seguridad y Salud inmediatamente tras ocurrir los hechos. 
 
2.2.- Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones 
colectivas 
Dentro del epígrafe correspondiente de cada protección colectiva, que se 
incluyen en los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las 
condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición 
técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado 
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para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, 
mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas. 
El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su “Plan de 
Seguridad y Salud”, las condiciones técnicas y demás especificaciones 
mencionadas en el apartado anterior. Si el Plan de Seguridad y Salud presenta 
alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, 
para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 
 
2.3.- Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones 
colectivas y normas de instalación y uso, junto con las normas de 
obligado cumplimiento para determinados trabajadores 
 
SISTEMA DE REDES SOBRE SOPORTES TIPO “HORCA COMERCIAL 
 
PAÑOS DE RED 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. Estarán fabricados en poliamida 6.6 
industrial, cumpliendo la norma UNE 81.650.80. Tejidos al cuadro de 10 × 10 
cm, con trencilla de 4,5 mm de diámetro. Estarán bordeados de cuerda de un 
diámetro 10 mm, fabricada en idéntica poliamida a la descrita, recibida a las 
esquinas del paño y enhebrada en las trencillas. Cada paño de red será servido 
de fábrica etiquetado certificado “N” por AENOR. 
Los paños de red a utilizar tendrán las siguientes dimensiones: 10 × 5 m, y 
estarán dispuestos según los planos. Paños sin etiquetar y certificar, según lo 
expresado anteriormente, serán rechazados por la Dirección Facultativa de 
Seguridad e Higiene. 
 
HORCAS DE SUSTENTACIÓN 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Horcas comerciales fabricadas en chapa de 
acero de 1,50 mm de espesor, conformadas a base de tubo rectangular de 8 × 
4 cm, de sección, según detalle de planos. Protegidas contra la corrosión 
mediante pintura. 
 
CUERDAS DE SUSPENSIÓN 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Estarán fabricadas en poliamida 6.6 
industrial, con 10 mm de diámetro, etiquetadas certificadas “N” por AENOR. 
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OMEGAS O ANCLAJES DE SUSTENTACIÓN DE HORCAS 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. Construidos mediante redondos de acero 
corrugado doblado en frío, según el detalle del plano. Las barras de 
conformación serán de 10 mm de diámetro 
El montaje de estas “omegas” o anclajes se realizará, mediante recibido sujeto 
con alambre a la armadura perimetral de huecos y forjados, según detalle del 
plano. 
 
ANCLAJES DE LA BASE INFERIOR DE LOS PAÑOS DE RED 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. Construidos mediante redondos de acero 
corrugado de diámetro 8 mm, doblados en frío, según el detalle del plano. 
El montaje se realizará mediante recibido sujeto con alambre a la armadura 
perimetral de los huecos y forjados. 
 
TENSORES DEL SISTEMA 
En algunas ocasiones, para facilitar la situación en posición correcta del 
sistema, será necesario instalar tensores de inmovilización. Los que se 
representan en los planos lo son a modo orientativo por razones obvias. 
Se formarán a base de cuerda de poliamida 6.6. industrial de 8 mm de 
diámetro. Se amarrarán para tensar a los pilares más cercanos. 
 
CUERDAS DE COSIDO PARA UNIÓN DE PAÑOS DE RED 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Estarán fabricadas en poliamida 6.6 
industrial con diámetro de 10 mm, etiquetadas certificadas “N” por AENOR. 
Los paños de red se coserán entre sí antes de su elevación. Esta tarea se 
realizará en el nivel de cota 0,0. 
 
NORMAS PARA EL MONTAJE DE LAS REDES SOBRE SOPORTES TIPO 
HORCA COMERCIAL 
 
 Replantear durante la fase de armado las omegas y los anclajes 
inferiores. Recibirlos a la ferralla fijándolos mediante alambre. 
Comprobar la corrección del trabajo realizado. Corregir errores. 
Hormigonar. 
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 Abrir los paquetes de cuerdas, comprobar que están etiquetados 
certificados “N” por AENOR 
 Enhebrar las cuerdas de suspensión de las redes en los pasadores de 
las horcas e inmovilizarlos a los fustes mediante nudos. Atar a la punta 
superior externa de la horca, la cuerda tensora por si es necesario su 
uso y anudarla al fuste. 
 Con la ayuda de la grúa, enhebrar las horcas en las omegas y acuñarlas 
con madera para evitar movimientos no deseables. 
 Transportar  los  paquetes  de  redes,  abrirlos. Comprobar  que  están  
etiquetadas certificadas “N” por AENOR. 
 Abrir los paquetes de cuerdas de cosido de paños de red y comprobar 
que están etiquetados certificados “N” por AENOR 
 Replantear en el suelo los paños de red, extenderlos longitudinalmente. 
 Soltar con cuidado los nudos de inmovilización de las cuerdas de 
suspensión y hacerlas llegar hasta los paños de red en acopio, 
controlando que el cabo inferior que queda sobre el forjado, no se 
desenhebre de la parte superior de las horcas, para evitarlo, atarlo de 
nuevo al fuste. Anudarlas a la red según la modulación exigida en los 
planos. 
 Izar por tramos uniformes de 1,5 a 1,7 m los paños de red consecutivos 
y proceder, con cuidado y poco a poco, al cosido entre ellos mediante 
las cuerdas destinadas para este fin. Una vez concluido el cosido, 
hacerlos descender de nuevo y dejarlos en acopio longitudinal. 
 Atar a las bases de los paños de red, las cuerdas auxiliares. 
 Con la ayuda de cuerdas auxiliares, elevar la base de los paños de red 
ya cosidos entre sí, hasta los anclajes inferiores dispuestos para 
recibirlas al borde del forjado, colgarla ordenadamente de ellos. 
 Izar la parte superior de la red, tirando de las cuerdas de suspensión, y 
hacer llegar todos los paños hasta la máxima altura que permitan las 
horcas. 
 Inmovilizar las cuerdas de suspensión atándolas de nuevo a los fustes 
de las horcas. 
 Utilizar las cuerdas de tensión si fuera necesario, regulando el sistema 
de protección de redes hasta conseguir su ubicación correcta según lo 
dibujado en los planos. 
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NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS 
MONTADORES DEL SISTEMA DE REDES SOBRE SOPORTES TIPO 
HORCA COMERCIAL 
Se hará entrega a los montadores de redes del siguiente texto y firmarán un 
recibo de recepción, que estará archivado a disposición de la Dirección 
Facultativa de Seguridad y en su caso, de la Autoridad Laboral: 
 
“La tarea que va a realizar es muy importante, de su buen hacer depende que 
si alguien se cae, la red le recoja sin daños graves. Asegúrese de que las 
monta y mantienen correctamente” 
El sistema de protección mediante redes no se monta de forma caprichosa. 
Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o 
el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos.  
Los anclajes, horcas, paños, cuerdas y tensores han sido calculados para su 
función. 
No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y 
normas de montaje correcto que se le suministran. 
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para 
que se cambie de inmediato el material usado. En este proyecto el material de 
seguridad se abona. Se exige por lo tanto que sea nuevo, a estrenar. 
Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el 
sistema de redes. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el 
estar constantemente amarrado con el cinturón de seguridad. Compruebe que 
en su etiqueta dice que está certificado CE, y es de clase “C”. 
Las horcas son pesadas y se mueven con la grúa. No obstante, si se ve 
obligado por cualquier circunstancia a cargarlas a brazo y hombro, sujételas 
apoyándolas por la cara más estrecha del tubo, para evitar deformaciones. 
Abra los paquetes de redes con cuidado. Piense primero qué es lo que 
realmente desea hacer y cómo piensa llevarlo a cabo. Desenrolle la red con 
precaución y orden. Es un tejido que se deforma. Es difícil de dominar como sin 
duda usted ya sabe. 
Las redes, horcas y cuerdas son objetos abrasivos. Para evitar accidentes 
utilice guantes de loneta y cuero para su manejo. 
El sistema de redes se monta, mantiene y desmonta durante el crecimiento de 
la estructura. Son fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 
Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado 
de equipos de protección individual: 
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 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
 Ropa de trabajo, preferiblemente un “mono” con bolsillos cerrados por 
cremallera, fabricado en algodón 100 × 100. 
 Guantes de loneta y cuero para protección contra los objetos abrasivos y 
pellizcos en las manos. 
 Botas de seguridad con plantilla anticlavos y puntera reforzada, para que 
le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y 
evitar los resbalones, pinchazos y golpes. 
 Cinturón de seguridad, clase “C”, que es especial para que, si se cae al 
vacío, no se sufran lesiones. 
Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le 
suministren, deben tener la certificación impresa de la marca CE, que garantiza 
el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo 
a la seguridad e higiene de esta obra. 
 
SISTEMA DE REDES TIPO “TOLDO” PARA EDIFICACIÓN 
 
PAÑOS DE RED 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. Estarán fabricados en poliamida 6.6 
industrial, cumpliendo la norma UNE 81.650.80. Tejidos al cuadro de 10×10 
cm, con trencilla de 4,5 mm de diámetro. Estarán bordeados de una cuerda de 
diámetro 10 mm, fabricada en idéntica poliamida a la descrita, anudada en las 
cuatro esquinas del paño de red y enhebrada en las trencillas. Cada paño será 
servido en la obra con etiquetado certificado “N” por AENOR. 
Los paños de red a utilizar serán de dimensiones 5×5 m, y estarán dispuestos 
según los planos. Los paños sin etiquetar y certificar, según lo expresado 
anteriormente, serán rechazados por la Dirección Facultativa de Seguridad e 
Higiene. 
 
CUERDAS DE SUSTENTACIÓN 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Estarán fabricadas en látex de Malasia de 
diámetro 10 mm, forradas por doble capa de poliamida 6.6 industrial. 
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ANCLAJES 
Calidad: Nuevos, a estrenar. Estarán fabricados en acero corrugado doblado 
en frío, según el detalle del plano. El diámetro será de 16 mm. 
 
MOSQUETONES DE SUSTENTACIÓN 
Calidad: Nuevos, a estrenar. Fabricados en acero, con una boca de entrada de 
12 mm como mínimo y dispuestos en el paño de red. 
 
CUERDAS DE TRACCIÓN Y RETRACCIÓN 
Calidad: Nuevas, a estrenar. Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un 
diámetro de 10 mm. 
 
NORMAS PARA EL MONTAJE DE LAS REDES TIPO TOLDO 
 Montar cuerdas fijadoras para amarre de los cinturones de seguridad de 
los montadores del sistema. 
 Replantear, durante la fase de construcción de la estructura, los anclajes 
perimetrales de sujeción de la base o faldones de la red. Colocar en la 
estructura, comprobar la corrección del trabajo realizado, corregir 
errores. 
 Limpiar perfectamente de escombro y medios auxiliares el entorno del 
hueco. 
 Recibir a un metro de altura, como mínimo, los cables de suspensión, 
haciéndolos pasar alrededor de los pilares o por los anclajes dispuestos 
para este fin en ellos. Tensarlos para evitar flechas. 
 Transportar la red al lugar de montaje, abrir el paquete envolvente de la 
red, comprobar que está etiquetada, certificada “N” por AENOR. 
Extenderlo longitudinalmente junto al lado más pequeño del hueco a 
cubrir. 
 Suspender la red de las cuerdas correspondientes a este lado más 
pequeño, utilizando los mosquetones con los que viene dotada de 
fábrica. Proseguir a continuación con el lado opuesto, montar a 
continuación los otros dos lados. 
 Comprobar la uniformidad del montaje. Corregir. Procurar que la red 
horizontal no esté demasiado tensa para evitar rebotes sobre ella con 
caída hacia el forjado en caso de accidente. 
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NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS 
MONTADORES DE LAS REDES TIPO TOLDO 
A los montadores de redes se les hará entrega del siguiente texto y firmarán un 
recibo de recepción que estará archivado a disposición de la Dirección 
Facultativa y en su caso, de la Autoridad Laboral:  
El sistema de protección de huecos mediante redes horizontales no se monta 
de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el 
Vigilante de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido 
elaborados por técnicos. Los anclajes, paños y cuerdas, han sido calculados 
para su función. 
No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y 
normas que se le suministran. 
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Vigilante de Seguridad para 
que se cambie de inmediato el material usado. En este proyecto el material se 
abona. Se requiere por lo tanto nuevo, a estrenar. 
Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el 
sistema de redes. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el 
estar constantemente amarrado con el cinturón de seguridad. Compruebe que 
en su etiqueta dice que está certificado CE, y es de clase “C”. 
Desenrolle la red con precaución y orden. Como usted sin duda ya conoce, es 
un tejido que se deforma. Es difícil de dominar. 
Las redes y cuerdas son objetos abrasivos, para evitar accidentes utilice 
guantes de loneta y cuero para su manejo. 
El sistema de redes se monta, mantiene y desmonta durante el crecimiento de 
la estructura. Son fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 
Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado 
de equipos de protección individual: 
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza y que se le 
caiga cuando usted la mueva. 
 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por 
cremallera, fabricado en algodón 100×100. 
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos 
y pellizcos en las manos. 
 Botas de seguridad con plantilla contra los objetos punzantes y puntera 
reforzada, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos 
que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes. 
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 Cinturón de seguridad, clase “C”, que es el especial para que, si se cae 
al vacío, no sufra usted lesiones. 
Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le 
suministren, deben tener la marca CE, que garantiza el cumplimiento de la 
Norma Europea para esa protección individual. 
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo 
a la seguridad e higiene. 
 
BARANDILLAS TUBULARES SOBRE PIES DERECHOS POR APRIETO TIPO 
CARPINTERO 
 
Calidad: El material y sus anclajes serán nuevos, a estrenar. 
 
PIES DERECHOS 
Pies derechos metálicos, modelo comercializado para sujeción por aprieto tipo 
carpintero, pintado contra la corrosión. 
 
BARANDILLA 
La barandilla se formará por fragmentos tubulares comercializados de acero 
con un diámetro de 6 cm. Si los tubos carecen de topes extremos de 
inmovilización, ésta se logrará mediante la utilización de alambre. 
 
SEÑALIZACIÓN 
Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra 
intermedia, se suministrarán a la obra pintados en anillos alternativos, 
formando franjas en los colores amarillo y negro alternativos. No es necesaria 
una terminación preciosista, pues sólo se pretende señalizar e identificar los 
materiales de “seguridad”. 
 
RODAPIÉ 
El rodapié será de madera de pino idénticamente señalizada mediante pintura 
a franjas amarillas y negras, para evitar su uso para otros menesteres. 
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DIMENSIONES 
Altura de la barra pasamanos, será alternativamente: 1 m, 0,90 m, 1 m, 0,90 m, 
etc., medidas sobre la superficie que soporta la barandilla. Altura de la barra 
intermedia: alternativamente y en correspondencia con la de mayor y la de 
menor altura del pasamanos: 0,60 m, 0,55 m, 0,60 m, 0,55 m, etc., medidas 
sobre el pavimento que soporta la barandilla. Rodapié de 20 cm de altura, con 
una longitud de 5 m. 
 
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL MONTAJE DE 
BARANDILLAS TUBULARES SOBRE PIES DERECHOS POR APRIETO AL 
BORDE DE FORJADOS O LOSAS 
 
 Recibir la cuerda de alpinismo a la que se deben amarrar los cinturones 
de seguridad, de los montadores de barandillas. 
 Replantear los pies derechos. 
 Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas sobre 
el lugar de montaje. Proceder a montarlos ordenadamente, cada uno en 
su lugar. 
 Recibir ordenadamente y en bateas emplintadas sobre el lugar de 
montaje, los tubos que conforman los pasamanos y barra intermedia. 
Hacer de idéntica manera la recepción de rodapié. 
 Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los 
elementos constitutivos de la barandilla por este orden: rodapié, 
pasamanos y barra intermedia. Repetir la operación de idéntica manera 
en el siguiente módulo y así sucesivamente hasta concluirla. 
 Si hay que recibir material en la planta, sólo se desmontará 
momentáneamente el módulo de barandillas por el que deba recibirse. 
Concluida la maniobra se montará de nuevo. 
 Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el 
aplomado. No se eliminarán para estas tareas, en todo caso y si ello es 
necesario, se retocará su posición sin eliminar su efectividad. 
 Esta protección sólo queda eliminada por el cerramiento definitivo o por 
otra protección que garantice la seguridad. No se admite toda su 
eliminación lineal y a un tiempo. 
 La barandilla será desmontada módulo a módulo conforme se empiece a 
construir exactamente en el lugar que ocupa. 
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NORMAS PARA LOS MONTADORES DE LAS BARANDILLAS TUBULARES 
SOBRE PIES DERECHOS POR APRIETO TIPO CARPINTERO 
A los montadores de las barandillas se les hará entrega del siguiente texto, y 
firmarán un recibo de recepción que estará archivado a disposición de la 
Dirección Facultativa y en su caso, de la Autoridad Laboral: 
El sistema de protección de bordes y huecos de forjados o losas a base de 
barandillas tubulares, no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos 
que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de 
Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos los 
componentes han sido calculados para su función. 
No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y 
normas que se le suministran. 
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para 
que se cambie de inmediato el material usado. En este proyecto el material se 
abona y se requiere por lo tanto, nuevo, a estrenar. 
Instale las cuerdas de seguridad en las que debe amarrar el cinturón de 
seguridad, para evitar el riesgo de caída. 
Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer a distinto nivel o desde 
altura, mientras instala las barandillas. Extreme sus precauciones. 
Transporte a hombro desde las bateas en las que se han servido en la planta, 
todos los componentes de la barandilla sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la 
forma más ordenada posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento 
en su trabajo. 
Los tubos metálicos y la madera son objetos abrasivos, para evitar accidentes 
utilice guantes de loneta y cuero para su manejo. 
Instale en su lugar los pies derechos, accionando los husillos de inmovilización. 
 Reciba el resto de los componentes por este orden: 
 El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si 
por accidente caen y ruedan hacia el borde del forjado o losa. 
 La barra intermedia. De esta forma el conjunto además de seguridad, 
tendrá mayor consistencia. 
 Por último, monte el pasamanos. 
Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no 
olvidará instalar ningún componente. 
Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado 
de equipos de protección individual: 
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 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por 
cremallera, fabricado en algodón 100×100. 
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos 
y pellizcos en las manos. 
 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, 
para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe 
realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes. 
 Cinturón de seguridad, clase “C”, que es el idóneo para evitar los 
accidentes de caída durante estas maniobras. 
Debe saber que todos los equipos de protección individual deben tener impresa 
la marca CE que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa 
protección individual. 
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo 
a la seguridad e higiene. 
 
OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL MEDIANTE MALLAZO 
ELECTROSOLDADO ESPECIAL 
 
Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 
 
MALLAZO 
Mallazo formado por redondos de acero corrugado electrosoldado de diámetro 
4 mm montado en cuadrícula de 15 cm e instalado según el plano. 
 
ANCLAJES PARA CINTURONES DE SEGURIDAD 
En las esquinas de cada hueco a cubrir con mallazo, se instalarán anclajes 
para los mosquetones o la cuerda fiadora a los que amarrar los cinturones de 
seguridad clase “C”. Estarán configurados según el epígrafe específico de este 
trabajo. 
 
SEÑALIZACIÓN DEL HUECO 
Estará formada por: 
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 Garrotas de acero corrugado con un diámetro de 10 mm, conformadas y 
recibidas a la ferralla. Servirán para sustentar la señalización. 
 Señalización a base de cinta normalizada de señalización de riesgos 
laborales, fabricada en PVC, con colores alternativos amarillo y negro. 
Se suspenderán de las garrotas de ferralla en su extremo superior a una 
altura sobre el pavimento no inferior a 1 m. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL 
MONTAJE DE OCLUSIÓN PROVISIONAL DE HUECO MEDIANTE MALLAZO 
ELECTROSOLDADO ESPECIAL 
 
 Durante la fase de armado, se montará y cortará el mallazo 
electrosoldado a la dimensión oportuna para cubrir el hueco. Se instalará 
recibido a las armaduras perimetrales y unido mediante alambre. El 
mallazo pasará sobre los tabiques del encofrado lateral del hueco. 
 Durante la fase de armado se recibirán mediante alambre a las 
armaduras, los anclajes para los cinturones de seguridad y las garrotas 
de sustentación de la señalización. 
 Se procederá al hormigonado. 
 Se instalarán las cintas de señalización. 
 Para el desmontaje, proceder con los pasos y condiciones descritos, 
pero en orden inverso. El mallazo se cortará con tenazas cortafríos. 
 
ESCALERAS DE MANO 
 
ESCALERA 
Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera, de total 
seguridad para el usuario dentro de las posibilidades e instrucciones de uso 
dadas por el fabricante. 
 
MATERIAL DE FABRICACIÓN 
 Aluminio anodizado. 
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NORMAS DE UTILIZACIÓN 
Aplicar puntualmente las maniobras para uso correcto y seguro, contenidas 
dentro del manual suministrado por el fabricante. 
 
CABLES FIJADORES PARA CINTURONES DE SEGURIDAD 
 
Calidad: El material a emplear será nuevo, a estrenar. 
 
CABLES 
Cables de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 5 mm. 
 
LAZOS 
Se formarán mediante casquillos electrofijados. Si deben formarse mediante el 




Fabricados en acero, instalados en los lazos con guardacabos del cable para 
su instalación rápida en los anclajes de seguridad. 
 
DISPOSICIÓN EN OBRA 
En caseta de almacenamiento. El plan de seguridad a lo largo de su puesta en 
obra, suministrará los planos de ubicación exacta, según las nuevas 
solicitaciones de prevención que surjan. 
 
ANCLAJES ESPECIALES PARA AMARRE DE CINTURONES DE 
SEGURIDAD 
 
Calidad: El material a emplear será nuevo, a estrenar. 
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ANCLAJES 
Fabricados en acero corrugado de 16 mm de diámetro, doblado en frío, 
recibidos a la estructura. 
 
DISPOSICIÓN EN OBRA 
En caseta de almacenamiento. El plan de seguridad a lo largo de su puesta en 
obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las diversas 
solicitaciones de prevención que surjan. 
 
EXTINTORES DE INCENDIOS 
Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los 
extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal” 
dadas las características de la obra a construir. 
 
MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de 
la obra con una empresa especializada. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS 
EXTINTORES DE INCENDIOS 
 
 Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las 
necesidades de extinción previstas. 
 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor 
y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la palabra 
“EXTINTOR”. 
 Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres 
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Cuadro 1: Leyenda informativa-explicativa del uso del extintor. 
NORMAS PARA EL USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
1.-En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
2.-Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
3.-Póngase a sotavento, evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
4.-Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta 
apagarlas o agotar el contenido. 
5.-Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 
“Servicio Municipal de Bomberos” lo más rápidamente posible. 
 
RED DE TOMA DE TIERRA NORMALIZADA (MONTAJE Y MANTENIMIENTO) 
 
Para la conexión de aparatos y maquinaria a tierra utilizaremos la red instalada 
para los edificios en construcción. El circuito de puesta a tierra está constituido 
por los conductores de protección que desde cualquier punto de tensión llega al 
cuadro general de distribución. 
Desde este punto se establece una línea de enlace con tierra a través de un 
conductor de cobre de 35 mm2 de sección hasta la arqueta de conexión. 
La toma de tierra está formada por un anillo de cable de cobre de 35 mm2, 
uniendo toda la estructura metálica y las máquinas a 10 picas verticales de 
acero galvanizado recubiertas con una chapa de cobre de 2 m y 15 mm. 
La máxima resistencia de tierra que podemos tener, viene determinada por el 
empleo de los interruptores diferenciales, para un posible defecto de 
derivaciones a tierra. 
El número de interruptores diferenciales colocados en el cuadro general son 3 
de 300 mA y 1 de 30 mA. 
 
CUERDAS AUXILIARES, GUÍA SEGURA DE CARGAS SUSPENDIDAS A 
GANCHO DE GRÚA 
 
Calidad: Nuevas, a estrenar. 
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CUERDAS 
Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm. 
 
NORMAS PARA EL MANEJO DE LAS CUERDAS DE GUÍA SEGURA DE 
CARGAS SUSPENDIDAS A GANCHO DE GRÚA 
 
 Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para 
evitar penduleos o para hacerla entrar en la planta, estará dotada de una 
cuerda de guía. 
 Queda tajantemente prohibido por peligroso: recibir cargas parándolas 
directamente con las manos sin utilizar cuerdas de guía. 
 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 MA CALIBRADO SELECTIVO 
Calidad: Nuevos, a estrenar. 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Interruptor diferencial de 300 mA comercializado, para la red de fuerza, 
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento 
antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en 
combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 
 
INSTALACIÓN 
En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 
 
MANTENIMIENTO 
Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, 
procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, 
se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle 
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INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 30 MA 
Calidad: Nuevos, a estrenar. 
 
TIPO DE MECANISMO 
Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado, 
instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red 
eléctrica general de toma de tierra de la obra. 
 
INSTALACIÓN 
En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 
 
MANTENIMIENTO 
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de 
avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, 
se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle 
lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin 
de eliminarlos. 
 
CONEXIONES ELÉCTRICAS DE SEGURIDAD 
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante 
conectores o empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán 
aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma 
totalmente estanca, mediante el uso de fundas termo-retractiles aislantes o con 
cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 
 
3.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
 
3.1.- Condiciones generales 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos 
y operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Con ello se justifica que 
el presupuesto contemple calidades que en ningún momento pueden ser 
rebajadas, pues iría en contra de este objetivo general. Por lo expuesto se 
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especifica como condición expresa que: todos los “equipos de protección 
individual” utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones 
generales: 
 Tendrán la marca “CE”. 
 Si no existiese la marca “CE” en el mercado para una determinado 
equipo de protección individual de todos los reseñados, y para que esta 
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud autorice su uso, será 
necesario: 
 Que estén homologados “MT”. 
 Que estén en posesión de una homologación equivalente de 
cualquiera de los Estados Miembros de la Unión Europea. 
 Si no hubiese la homologación descrita en el punto anterior, serán 
admitidas las homologaciones equivalentes de Estados Unidos. 
 De no cumplirse en cadena ninguno de los supuestos 
expresados, debe entenderse que ese equipo de protección 
individual está expresamente prohibido para su uso en esta obra. 
 Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las 
indicaciones expresadas en todo el punto anterior, tienen autorizado su 
uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, 
se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por la Dirección 
Facultativa de Seguridad, para que autorice su eliminación de la obra. 
 Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, 
será reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de 
obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona 
que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
Asimismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de 
protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la 
importancia que realmente tienen para ellos. 
 Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, 
han sido valorados según las fórmulas de cálculo de consumos de 
equipos de protección individual, en coherencia con los manejados por 
el grupo de empresas SEOPAN, suministrados en el Manual para 
Estudios y Planes de Seguridad y Salud en la Construcción del INSHT. 
Por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el 
personal y mandos del contratista principal, subcontratistas y autónomos 
si los hubiera. 
 Si el contratista adjudicatario varía la previsión de trabajadores calculada 
en la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, queda obligado a 
presentar en su Plan de Seguridad y Salud los cálculos realizados.  
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3.2.- Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección 
individual, junto con las normas para la utilización de estos equipos 
A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las 
normas que hay que aplicar para su utilización. 
 
BOTAS DE PVC IMPERMEABLES 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC, o goma, de media 
caña. Comercializadas en varias tallas, con talón y empeine reforzado. Forrada 
en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada 
contra los deslizamientos. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos 
embarrados, mojados o inundados. También se utilizarán por idénticas 
circunstancias, en días lluviosos. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases 
de movimiento de tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas 
hidráulicas: morteros, hormigones y escayolas. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR BOTAS DE PVC 
IMPERMEABLES: 
 Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o 
encharcadas, para acceder o salir de la máquina. 
 Peones especialistas de excavación, cimentación. 
 Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros 
 Enlucidores 
 Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 
 Peonaje suelto de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente 
descrito. 
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 Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y 
personas de visita, si deben caminar por terrenos embarrados, 
superficies encharcadas o inundadas. 
 
BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA REFORZADA Y SERRAJE CON 
SUELA DE GOMA O PVC 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos en los pies. 
Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta 
reforzada contra los desgarros. Dotadas de puntera metálica pintada contra la 
corrosión, plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, suela de 
goma contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables mediante 
cordones. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Durante la realización de todos los trabajos que requieran la garantía de la 
estabilidad de los tobillos y pies de cualquier persona. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, 
aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS ESPECÍFICAMENTE A 
UTILIZAR BOTAS DE SEGURIDAD DE LONETA REFORZADA Y SERRAJE 
CON SUELA DE GOMA O PVC: 
 En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos 
descritos en el apartado anterior. 
 Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten 
ferralla.Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, 
monten encofrados o procedan a desencofrar. Especialmente en las 
tareas de desencofrado. 
 El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de 
Seguridad, Dirección Facultativa y visitas, durante las fases descritas. 
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 El peonaje que efectúe las tareas de carga, descarga y desescombro 
durante toda la duración de la obra. 
 
BOTAS DE LONETA REFORZADA Y SERRAJE CON SUELA CONTRA LOS 
DESLIZAMIENTOS DE GOMA O PVC 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de par de botas contra los riesgos en los pies, comercializadas en 
varias tallas. Fabricadas con serraje y loneta reforzada contra los desgarros. 
Dotada de puntera y talones reforzados con loneta y serraje. Con suela de 
goma contra los deslizamientos y plantilla contra el sudor. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Durante la realización de todos los trabajos que requieran la garantía de la 
estabilidad de los tobillos y pies de cualquier persona. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Toda la superficie del solar y obra una vez desaparecido el riesgo de pisadas 
sobre objetos cortantes o punzantes. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR BOTAS DE 
LONETA REFORZADA Y SERRAJE CON SUELA CONTRA LOS 
DESLIZAMIENTOS DE GOMA O PVC: 
 Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen las instalaciones de 
la obra. 
 Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos sobre 
andamios. 
 Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos de 
albañilería, solados, chapados, techados, impermeabilizaciones, 
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BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC, DE MEDIA CAÑA, CON PLANTILLA 
CONTRA LOS OBJETOS PUNZANTES Y PUNTERA REFORZADA 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en 
PVC o goma, de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en 
loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el PVC, 
y con plantilla contra el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. 
Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas 
sobre objetos punzantes o cortantes en ambientes húmedos, encharcados o 
con hormigones frescos. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo 
lluvioso, en todos los trabajos que impliquen caminar sobre barros. 
 
TRABAJADORES QUE ESPECÍFICAMENTE ESTÁN OBLIGADOS A 
UTILIZAR BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC, O GOMA DE MEDIA CAÑA: 
 Peones especialistas de hormigonado. 
 Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado. 
 Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de 
hormigón. 
 Todo el personal, encargado, capataces, personal  de mediciones, 
Dirección Facultativa y visitas, que controlen “in situ” los trabajos de 
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CASCO DE SEGURIDAD, CLASE “N”, CON PROTECCIÓN AUDITIVA 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de casco de seguridad, clase “N”, con arnés de adaptación de apoyo 
sobre el cráneo con cintas textiles y cinta contra el sudor de la frente. Dotado 
de dos protectores almohadillados amortiguadores del ruido, abatibles desde el 
casco a voluntad del usuario, fabricados con casquetes auriculares ajustables 
con almohadillas recambiables. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR EL CASCO DE 
SEGURIDAD, CLASE “N”, CON PROTECCIÓN AUDITIVA: 
 Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de 
anclaje a pistola. 
 Oficial, ayudante y peones de apoyo encargados de realizar rozas. 
 Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de cualquier material, 
de forma permanente o esporádica. 
 Personal en general que deba trabajar en ambientes de alto nivel sonoro 
(80 ó más dB). 
 
CASCO DE SEGURIDAD CLASE “N” 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de casco de seguridad, clase “N”, con arnés de adaptación de apoyo 
sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la 
frente. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción 
del: interior de talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores, 
oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan 
riesgos para la cabeza. 
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ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro 
de los lugares con riesgos para la cabeza. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR LA PROTECCIÓN 
DEL CASCO DE SEGURIDAD: 
 Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los 
subcontratistas y los autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por carecer 
de riesgo evidente y sólo “en obra en fase de terminación”, a los pintores 
y personal que remate la urbanización y jardinería. 
 Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares 
de trabajo. 
 Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas 
participantes. 
 Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la 
Propiedad. 
 Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de 
representantes de casas comerciales para la venta de artículos. 
 
CASCO DE SEGURIDAD CLASE “N”, CON PANTALLA DE PROTECCIÓN DE 
RADIACIÓN DE SOLDADURAS Y OXICORTE, “YELMO DE SOLDADOR” 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de casco de seguridad, clase “N”, con arnés de adaptación de apoyo 
sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y cinta contra el sudor de 
la frente frontal, dotado de una pantalla abatible de protección de radiaciones 
de soldadura, con filtro recambiable. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte realizados 
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ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En toda la obra, para los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 
oxicorte. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR DE LA 
PROTECCIÓN DEL “YELMO DE SOLDADOR”: 
 Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 




Unidad de mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, 
fabricada con PVC, con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso 
inmediato, adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con 
regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre 
simple por sobrepresión al respirar. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con 
concentración de polvo. 
 
ÁMBITO DE LA OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En todo el recinto de la obra 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR MASCARILLA 
CONTRA PARTÍCULAS CON FILTRO  MECÁNICO RECAMBIABLE: 
 Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes 
herramientas: 
 Sierra radial para apertura de rozas. 
 Sierra circular para ladrillo en vía seca. 
 Martillo neumático. 
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 Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con 
polvo. 
 
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, CLASE “A”, TIPO “1” 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase “A”, 
tipo “1”. Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en “D” de cuelgue 
en acero estampado. Cuerda fijadora de 1 m de longitud y mosquetón de 
anclaje en acero. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde 
altura, contenidos en el análisis de riesgos de la memoria. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con 
riesgo de caída de altura. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR EL CINTURÓN DE 
SEGURIDAD, CLASE “A”, TIPO “1”: 
 Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos 
en puntos con riesgo de caída desde altura (ajustes, remates y 
asimilables). 
 
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN, CLASE “B”, TIPO “1” 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de cinturón de seguridad de suspensión, clase “B”, tipo “1”. Formado 
por faja dotada de hebilla de cierre, dos argollas en “D” especiales de acero 
estampado, ubicadas en sendas zonas laterales con flexión, en las que se 
enhebra un arnés combinado para los hombros, espalda y pecho superior, 
completado con cinchas y descansa nalgas con perneras ajustables. El cuelgue 
es triple, desde las argollas en “D” de acero estampado, ubicadas en cada 
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hombro, en combinación con la tercera que se ubica en una cruceta central 
situada a la espalda. Dotado con un mecanismo de seguridad para descenso, 
suspensión y ascenso, de accionamiento manual mediante manivelas y la 
cordelería necesaria para el funcionamiento del cinturón, fabricada en 
poliamida 6.6 industrial, de la que cuelga todo el sistema y elementos de 
anclaje superior. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos puntuales que 
necesiten suspender en el vacío a un trabajador con un alto nivel de seguridad. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo en suspensión aérea. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR EL CINTURÓN DE 
SEGURIDAD, CLASE “B”, TIPO “1”: 
 Oficiales, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en 
suspensión (tareas puntuales, trabajos de mantenimiento, reparación y 
asimilables). 
 
CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAÍDAS, CLASE “C”, TIPO “1” 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase “C”, tipo “1”. Formado 
por faja dotada de hebilla de cierre, arnés unido a la faja dotado de argolla de 
cierre,  arnés  unido  a  la  faja  para  pasar  por  la  espalda,  hombros  y   
pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en “D” de acero 
estampado para cuelgue, ubicada en la cruceta del arnés a la espalda, cuerda 
de amarre de 1 m de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un 
mosquetón de acero para enganche. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la 
memoria dentro del análisis de riesgos detectables. Trabajos de: montaje, 
mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una 
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de las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de andamios metálicos 
modulares. Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde 
altura. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR EL CINTURÓN DE 
SEGURIDAD, CLASE “C”, TIPO “1”: 
 Montadores y ayudantes de grúas torre. 
 El gruista durante el ascenso y descenso a la cabina de mando. 
 Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y 
desmontaje de las protecciones colectivas, según el listado específico de 
este trabajo preventivo. 
 Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y 
asimilables. 
 El personal que suba o trabaje en andamios cuyos pisos no estén 
cubiertos o carezcan de cualquiera de los elementos que forman las 
barandillas de protección. 
 Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera 
de mano o de tijera, trabaje en la proximidad de un borde de forjado, 





Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, 
dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, 
para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo 
de herramientas y elementos auxiliares. 
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ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Toda la obra 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR EL CINTURÓN 
PORTAHERRAMIENTAS: 
 Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores. 
 Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica. 
 Instaladores en general. 
 




Unidad de dispositivo deslizador paracaídas de seguridad, fabricado en acero 
inoxidable, para amarre del cinturón de seguridad, modelo de cierre por 
palanca voluntaria con doble dispositivo de mordaza para protección de una 
posible apertura accidental. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En las grúas torre para deslizarlo a través de los cables de circulación segura. 
En la instalación de aquellas protecciones colectivas que requieren el uso de 
cables de circulación segura, en su mantenimiento y desmantelamiento. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En todos aquellos puntos de la obra en los que se trabaje con cinturones de 
seguridad clase “A”, tipos 1 y 2, que deban amarrarse a una cuerda de 
seguridad de circulación. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR  LOS 
DESLIZADORES PARACAÍDAS: 
 Todos aquellos trabajadores que utilizando un cinturón de seguridad, 
clase “A”, tipos 1 y 2, deban desplazar su mosquetón a lo largo de una 
cuerda de circulación de seguridad. 
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FILTRO MECÁNICO PARA MASCARILLA CONTRA EL POLVO 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo “A”, con una 
retención de partículas superior al 98%. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con 
producción de polvo, en el que esté indicado el cambio de filtro por rotura o 
saturación. Del cambio se dará cuenta documental a la Dirección Facultativa de 
Seguridad. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR EL FILTRO 
MECÁNICO PARA MASCARILLA CONTRA EL POLVO 
 Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen 
trabajos con martillos neumáticos, rozadoras, taladros y sierras 
circulares en general. 
 
GAFAS PROTECTORAS CONTRA EL POLVO 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación indirecta, 
sujeción a la cabeza mediante cintas textiles elásticas contra las alergias y 
visor panorámico de policarbonato. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En la realización de todos los trabajos con producción de polvo, reseñados en 
el “análisis de riesgos detectables” de la “memoria”. 
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ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con 
producción o presencia de polvo en suspensión. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR LAS GAFAS 
PROTECTORAS CONTRA EL POLVO: 
 Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales 
pulverulentos que puedan derramarse. 
 Peones que transporten materiales pulverulentos. 
 Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos, 
pulidoras con producción de polvo no retirado por aspiración localizada o 
eliminado mediante cortina de agua. 
 Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de 
pastas y hormigones mediante cubilete, canaleta o bombeo. 
 Pintores a pistola. 
 Escayolistas sujetos al riesgo. 
 Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo. 
 En general, todo trabajador, independientemente de su categoría 
profesional, que a juicio del “Encargado de Seguridad” o del 
“Coordinador de Seguridad y Salud”, esté expuesto al riesgo de recibir 
salpicaduras o polvo en los ojos. 
 
GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTOS 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de gafas de seguridad antiimpactos en los ojos. Fabricadas con 
montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra 
choques y cámara de aire entre las dos pantallas. Modelo panorámico, 
ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. 
Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de 
partículas, reseñados dentro del “análisis de riesgos” de la “memoria”. 
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ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando 
partículas. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A USAR  GAFAS DE 
SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTOS: 
 Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía 
seca, rozadoras, taladros, pistola fijaclavos, lijadoras y pistolas 
hincaclavos. 
 En general, todo trabajador que a juicio del “Vigilante de Seguridad” o 
del “Coordinador de Seguridad y Salud”, esté sujeto al riesgo de recibir 
partículas proyectadas en los ojos. 
 
GAFAS DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES DE 
SOLDADURA Y OXICORTE 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de gafas de seguridad para soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y 
oxicorte. Fabricadas en cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral 
indirecta graduable y montura ajustable, dotadas con filtros recambiables y 
abatibles sobre cristales neutros antiimpactos. Con marca CE, según normas 
E.P.I. 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de forma 
optativa, con respecto al uso de las pantallas de protección. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En toda la obra, durante la realización de trabajos de soldadura eléctrica, 
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TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR GAFAS DE 
SEGURIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES DE 
SOLDADURA Y OXICORTE: 
 Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura a cambio de la 
pantalla de protección. 
 Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte. 
 




Unidad de guantes aislantes de clase I, para utilización directa sobre 
instalaciones a 430 voltios como máximo. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos 
con una tensión no superior a 430 voltios. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En toda la obra, durante las maniobras de instalación general eléctrica 
provisional de obra o definitiva, cableado, cuadros y conexiones en tensión 
siempre que ésta no pueda ser evitada. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR GUANTES 
AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN, HASTA 430 
VOLTIOS: 
 Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, 
definitiva de obra o de mantenimiento de aparatos o máquinas eléctricas 
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GUANTES DE CUERO FLOR 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y 
dorso. Ajustables a la muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas 
ocultas. Comercializadas en varias tallas. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
 Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 
 Descarga a mano de camiones. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En todo el recinto de la obra. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR LOS GUANTES DE 
CUERO FLOR: 
 Peones en general. 
 Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 
GUANTES DE GOMA O DE PVC 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de par de guantes de goma o de PVC. Fabricados en una sola pieza, 
impermeables y resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, 
amoniaco, etc. Comercializados en varias tallas. Con marca CE, según normas 
E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de 
hormigonado, curado de hormigones, morteros, yesos, escayolas y pinturas. 
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ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En todo el recinto de la obra. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A USAR  GUANTES DE GOMA 
O DE PVC: 
 Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, 





 Albañiles en general. 
 Cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables por analogía a las 
descritas. 
 
GUANTES DE LONETA DE ALGODÓN IMPERMEABILIZADOS 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de par de guantes fabricados en loneta de algodón, impermeables, por 
revestimiento externo de impregnación de la palma de la mano y dedos. Con 
marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Trabajos en los que se necesite tocar o sostener elementos húmedos o 
mojados que exijan una mayor resistencia a la perforación del guante. 
Manipulación y vertido de hormigones en general. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Toda la obra, especialmente durante las fases de estructura. 
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TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR LOS GUANTES DE 
LONETA DE ALGODÓN IMPERMEABILIZADOS: 
 Oficiales, ayudantes y peones de hormigonado. 
 
MANDIL DE SEGURIDAD FABRICADO EN CUERO 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de mandil delantal de cuero, para cubrición desde el pecho hasta media 
antepierna. Fabricado en serraje, dotado de una cinta de cuero para cuelgue al 
cuello y cintas de cuero de ajuste a la cintura. Con marca CE, según normas 
E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
 En la realización de los trabajos de: soldadura eléctrica, soldadura 
oxiacetilénica y oxicorte. 
 Manejo de máquinas radiales (rozadoras, sierras). 
 Manejo de taladros portátiles. 
 Manejo de pistolas fijaclavos. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Trabajos en los que se produzcan o exista el riesgo de producción de partículas 
o chispas proyectadas y en todos aquéllos asimilables por analogía a los 
descritos en puntos anteriores. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR MANDILES DE 
SEGURIDAD FABRICADOS EN CUERO: 
 Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura 
eléctrica, oxiacetilénica, oxicorte, manejo de máquinas radiales, taladros, 
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MANDIL IMPERMEABLE, FABRICADO EN PVC 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de mandil delantal impermeable de PVC, para cubrición desde el pecho 
hasta media antepierna. Fabricado en una sola pieza, reforzado en todo su 
perímetro con una banda textil sintética, dotada de una cinta de algodón para 
que cuelgue al cuello y cintas de algodón para ajuste a la cintura. Con marca 
CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En aquellas labores que supongan salpicaduras de agua, pastas diversas, 
hormigones, pinturas. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En todo el ámbito de la obra, en aquellos trabajos descritos en el punto anterior 
o asimilables a ellos por analogía. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR MANDILES 
IMPERMEABLES: 
 Oficiales y peones dedicados a hormigonar. 
 Peones que utilicen la aguja vibrante. 
 Peones de servicio ante amasadoras pasteras. 
 Manipulación de masas de escayola. 
 Pintores a pistola. 
 
MANGUITOS DE CUERO FLOR 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de par de manguitos protectores de los antebrazos, contra partículas u 
objetos. Fabricados en cuero flor en varias tallas. Con marca CE, según 
normas E.P.I. 
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OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o de carga, 
descarga, transporte a brazo y hombro. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En toda la obra. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR MANGUITOS DE 
CUERO FLOR: 
 Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura 
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, trabajos de carga, descarga y 
transporte a brazo de objetos. 
 
PANTALLA DE SEGURIDAD DE SUSTENTACIÓN MANUAL, CONTRA LAS 




Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura 
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de sustentación manual, con un peso 
máximo entre 200 y 600 g, dotada con un doble filtro, uno neutro contra los 
impactos y el otro contra las radiaciones, abatible, resistentes a la perforación y 
penetración por objetos incandescentes o sólidos proyectados violentamente. 
Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En toda la obra. 
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TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR PANTALLA DE 
SEGURIDAD DE SUSTENTACIÓN MANUAL, CONTRA LAS RADIACIONES 
DE SOLDADURA ELÉCTRICA, OXIACETILÉNICA Y OXICORTE: 
 Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al 
realizar sus tareas específicas. 
 
POLAINAS DE CUERO FLOR 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de par de polainas protectoras del empeine del pie, tobillo y antepierna 
contra la proyección violenta de partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor 
con sujeción mediante hebillas. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen 
martillos neumáticos y pisones mecánicos. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En toda la obra. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A USAR POLAINAS DE CUERO 
FLOR: 
 Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de: 
 Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 Manejen martillos neumáticos. 






PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 46 / 76 
TRAJES DE TRABAJO (MONOS O BUZOS DE ALGODÓN) 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección 
en una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en 
la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos, dos a la altura del 
pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior de pantalón, cada uno 
de ellos cerrado por una cremallera. Estará dotado de una banda elástica 
lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 
100×100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE, según 
normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En toda la obra. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR TRAJES DE 
TRABAJO: 
 Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que 
pertenezcan a la plantilla de la empresa principal o trabajen como 
subcontratistas o autónomos. 
 
TRAJE IMPERMEABLE DE PVC, A BASE DE CHAQUETILLA Y PANTALÓN 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, 
amarillo, naranja, en PVC, termosoldado, formado por chaqueta y pantalón. La 
chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por 
abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta 
de algodón embutida en el mismo. Con marca CE, según normas E.P.I. 
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OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos 
o bajo tiempo lluvioso leve. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En toda la obra. 
 
TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR TRAJE 
IMPERMEABLE DE PVC, A BASE DE CHAQUETILLA Y PANTALÓN: 
 Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que 
pertenezcan a la plantilla de la empresa principal o subcontratistas. 
 
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN, CLASE “B”, TIPO “2” 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de cinturón de seguridad de suspensión, clase “B”, tipo “2”. Formado 
por faja dotada de hebilla de cierre, dos argollas en “D” especiales de acero 
estampado, ubicadas en sendas zonas laterales con flexión, en las que se 
enhebra un arnés combinado para los hombros, espalda y pecho superior, 
completado con las cinchas y descansanalgas con perneras ajustables. El 
cuelgue es triple, desde argollas en “D” de acero estampado, ubicadas en cada 
hombro, en combinación con la tercera que se ubica en una cruceta central 
situada a la espalda. Dotado con un mecanismo de seguridad para descenso, 
suspensión y ascenso, de accionamiento manual mediante manivelas y la 
cordelería necesaria para el funcionamiento del cinturón, fabricada en 
poliamida 6.6 industrial, de la que cuelga todo el sistema y elementos de 
anclaje superior. Con marca CE, según normas E.P.I. 
 
OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos puntuales que 
necesiten suspender en el vacío a un trabajador con un alto nivel de seguridad. 
 
ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo en suspensión aérea. 
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TRABAJADORES QUE ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR EL CINTURÓN DE 
SEGURIDAD, CLASE “B”, TIPO “2”: 
 Oficiales, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en 
suspensión (tareas puntuales, trabajos de mantenimiento, reparación y 
asimilables). 
 
4.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485, de 14 de 
abril de 1997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los 
preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 
31, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
En los textos de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, 
tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en 
la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones 




Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costes se eligen y 
valoran los modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, 
mediano y grande. 
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1997, 
de 14 de abril. 
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de 
condiciones de Seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, los 
textos de las mediciones referentes a la señalización de riesgos en el trabajo. 
Su reiteración es innecesaria 
 
NORMAS PARA EL MONTAJE DE LAS SEÑALES 
 Las señales se ubicarán según se dicte en el Plan de Seguridad. 
 Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como 
mínimo para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por 
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integración en el “paisaje habitual de la obra” no sea ignorada por los 
trabajadores. 
 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el 
riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y no 
convenga por cualquier causa su retirada. 
 Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los 
planos específicos de señalización. 
 Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de 
señales, que garantice su eficacia. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS 
MONTADORES DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL 
 
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán 
un recibo de recepción, que estará archivado a disposición de la Dirección 
Facultativa de Seguridad y en su caso, de la Autoridad Laboral: 
 La tarea que va a realizar es muy importante, de su buen hacer depende que 
no existan accidentes en la obra. Considere que una señal es necesaria para 
avisar a sus compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o aviso 
necesario para su integridad física. 
La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. 
Debe seguir lo más exactamente posible, los planos que para ello le suministre 
el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han 
sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones 
necesarias para garantizar su eficacia. 
No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los 
planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier 
causa, observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, 
no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de 
Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en 
práctica. 
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para 
que se cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En 
este proyecto el material de seguridad se abona, se exige, por lo tanto, nuevo, 
a estrenar. 
Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras 
la instala. Este montaje no puede realizarse a destajo. 
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Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, 
mantiene y desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el 
resto de los trabajadores no saben que se van a encontrar con usted y por 
consiguiente, que trabajan confiadamente. Son acciones de alto riesgo. 
Extreme sus precauciones. 
Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado 
de equipos de protección individual: 
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
 Ropa de trabajo, preferiblemente un “mono” con bolsillos cerrados por 
cremallera, fabricado en algodón 100×100. 
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos 
y pellizcos en las manos. 
 Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos 
movimientos que ha de realizar y evitar los resbalones. 
 Cinturón de seguridad, clase “C”, que es el especial para que, en caso 
de posible caída al vacío, usted no sufra lesiones importantes. 
Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le 
suministren, deben tener la certificación impresa de la marca “CE”, que 
garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo 




Esta señalización cumplirá con el nuevo “Código de la Circulación” y con el 
contenido de la “Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado” promulgada 
por el MOPU, que no se reproducen por economía documental. 
En el presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada 
una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben 
tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares, 
como características de obligado cumplimiento. 
ACLARACIÓN PREVIA: El objetivo de la señalización vial de esta obra es 
doble, es decir, pretende proteger a los conductores de la vía respecto de 
riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los 
objetivos de un estudio o Plan de Seguridad y Salud, y además, proteger a los 
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trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo 
general violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 
Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver 
exclusivamente el riesgo en el trabajo de los obreros por irrupción de vehículos 




Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Señal de tráfico normalizada según la 
Norma de carreteras “8.3-IC” - Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de 
condiciones de Seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él los 
textos de las mediciones referentes a la señalización vial, su reiteración es 
innecesaria. 
 
NORMAS PARA EL MONTAJE DE LAS SEÑALES 
 No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un 
obstáculo fijo temporal para la circulación. 
 Queda prohibido inmovilizarlas con piedras  apiladas o con materiales 
sueltos.  
 Se instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son 
propios. 
 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el 
riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y no 
convenga por cualquier causa su retirada. 
 Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los 
planos específicos de señalización vial. 
 Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de 
señales, que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en 
esta obra. 
 En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, 
se tendrán en cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que 
haga la Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la realización de 
la obra y por su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico. 
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NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS 
MONTADORES DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL 
 
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán 
un recibo de recepción, que estará archivado a disposición de la Dirección 
Facultativa de Seguridad y en su caso, de la Autoridad Laboral: 
La tarea que va a realizar es muy importante, de su buen hacer depende que 
no existan accidentes de carretera en el tramo de la obra. 
La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 
exactamente posible, lo planos que para ello le suministre el Encargado de 
Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por 
técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su 
eficacia. 
No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según 
los planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier 
causa, observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, 
no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de 
Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en 
práctica. 
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para 
que se cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En 
este proyecto el material de seguridad se abona, se exige, por lo tanto, nuevo, 
a estrenar. 
Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer 
mientras instala la señalización vial. Este montaje no puede realizarse a 
destajo. No descuide el estar constantemente revestido con el chaleco 
reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado “CE”. 
Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado. 
Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y 
desmonta por lo general, con la vía abierta al tráfico rodado. Que los 
conductores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, 
que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus 
precauciones. 
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado 
de equipos de protección individual: 
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
 Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la 
cabeza. 
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 Ropa de trabajo, preferiblemente un “mono” con bolsillos cerrados por 
cremallera, fabricado en algodón 100×100. 
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos 
y pellizcos en las manos. 
 Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos 
movimientos que ha de realizar y evitar los resbalones. 
 Cinturón de seguridad, clase “C”, que es el especial para que, si debe 
instalar señales junto a cortados del terreno, sobre terraplenes o sobre 
banquetas para vías, impida su caída accidental y no sufra usted 
lesiones. 
 Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la 
oscuridad. 
Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le 
suministren, deben tener la certificación impresa de la marca” CE”, que 
garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo 
a la Seguridad y Salud de esta obra. 
 
5.- DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE 
SEGURIDAD DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS 
 
El Constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y 
Salud y a realizar, a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos 
higiénicos, bien  directamente, o  mediante  la  colaboración  o  contratación  
con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, con el fin 
de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran 
detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos. Se definen como tales 
riesgos los siguientes: 
 Riqueza de oxígeno en las excavaciones de túneles o en mina. 
 Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de 
túneles, o en mina. 
 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
 Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos 
(pinturas). 
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Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se 
realizarán mediante el uso del necesario aparataje técnico especializado, 
manejado por personal cualificado. 
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a la Dirección 
Facultativa de Seguridad y Salud, para la toma de decisiones. 
 
6.- SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE 
LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
La autoría del Estudio de Seguridad y Salud, para evaluar las alternativas 
propuestas por el Contratista adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, 
utilizará los siguientes criterios técnicos: 
 
RESPECTO A LA PROTECCIÓN COLECTIVA: 
 El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una 
propuesta alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que 
los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo. 
 La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de 
maniobras que las exigidas por la que pretende sustituir, se considera 
que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 
 No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 
 No aumentará los costos económicos previstos. 
 No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
 No será de calidad inferior a la prevista en este Estudio de Seguridad y 
Salud. 
 Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén 
comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser 
sustituidas por otras de tipo artesanal (fabricadas en taller o en la obra), 
salvo que éstas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su 
representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 
 
RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas 
en este estudio de seguridad. 
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 No aumentarán los costes económicos previstos, salvo si se efectúa la 
presentación de una completa justificación técnica, que razone la 
necesidad de un aumento de la calidad decidida en este estudio de 
seguridad. 
 
RESPECTO A OTROS ASUNTOS: 
 El Plan de Seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las 
obligaciones contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 El Plan de Seguridad y Salud, reproducirá la estructura de este Estudio 
de Seguridad y Salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo 
necesario para realizar su análisis y proceder a los trámites de 
aprobación. 
 El Plan de Seguridad y Salud, suministrará el “plan de ejecución de la 
obra” que propone el Contratista adjudicatario como consecuencia de la 
oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los 
datos que contiene el de este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
7.- LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 
 
A continuación se relaciona la legislación a aplicar en el desarrollo de esta obra 




 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgo, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
sobre seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
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 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de  
Construcción. 
 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
SEÑALIZACIONES: 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Real Decreto 1407/1992 modificado por el Real Decreto 159/1995, sobre 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual (EPI). 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos 
de protección individual. 
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por la que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
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trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO: 
 Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización. 
 
SEGURIDAD DE MÁQUINAS: 
 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 
8.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, 
MÁQUINAS Y EQUIPOS 
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma 
parcial, es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con 
los que se comercializan para su función. 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, 
se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización 
segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. 
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, 
tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad, exigibles por 
aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción 
en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no 
cumplan la condición anterior. 
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos 
con la marca “CE”, el Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el 
estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos 
presentes e intentar incluirlos, porque son por si mismos, más seguros que los 
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9.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 
PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON 
MÓDULOS PREFABRICADOS COMERCIALIZADOS METÁLICOS. 
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos 
prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y 
acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su 
estabilidad y buena nivelación. Los planos y textos y contenido de las 
mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir estos 
módulos, su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, 




Dispuestos según el detalle de los planos de este Estudio de Seguridad e 
Hfigiene: 
 Cimentación de hormigón en masa de 150 kg de cemento “portland”. 
 Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada 
contra la corrosión, en las opciones de compra o alquiler mensual. Se 
han previsto en la opción de alquiler mensual, conteniendo la 
distribución e instalaciones necesarias expresadas en el cuadro 
informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria para su 
ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, 
estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías 
metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple. 
 Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para 
mampara y hojas de paso de madera, sobre cuatro pernos metálicos. 
Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán las de tipo rasgado a 
50 cm sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las 
puertas de acceso poseerán cerraja a llave. 
 
INSTALACIONES 
 Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y 
desagües, con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos 
sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las 
conducciones están previstas en PVC. 
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 De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, 
dotado de los interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA, 
distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de 
tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos. 
 
10.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA 
OBRA 
Las obras pueden incendiarse, como todo el mundo conoce por todos los 
siniestros de trascendencia ampliamente divulgados por los medios de 
comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de 
incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las 
siguientes normas de obligado cumplimiento: 
 Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, 
realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales 
inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción 
del posible incendio. 
 El contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su Plan de 
Seguridad y Salud, un plano en el que se plasmen unas vías de 
evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución 
de obra y su tecnología propia de construcción.  
 En este Estudio de Seguridad y Salud, se definen una serie de extintores 
aplicando las citadas normas. Su lugar de instalación queda definido en 
los planos. El Contratista adjudicatario, respetará en su Plan de 
Seguridad y Salud el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad 
que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios 
sistemas de construcción y de organización. 
EXTINTORES DE INCENDIOS 
 
DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD 
Calidad Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
Los extintores serán los conocidos con los códigos “A”, “B” y los especiales 
para fuegos eléctricos. En los textos de las mediciones y presupuesto, quedan 
definidas todas sus características técnicas, que deben entenderse incluidas en 
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LUGARES DE ESTA OBRA EN LOS QUE SE INSTALARÁN LOS 
EXTINTORES DE INCENDIOS 
 Vestuario y aseo del personal de la obra. 
 Almacenes con productos o materiales inflamables. 
 Cuadro general eléctrico. 
 Cuadros de máquinas fijas de obra. 
 Dobladora mecánica de ferralla. 
 Hormigonera eléctrica (pastelera). 
 Almacenes de material y talleres. 
 Acopios especiales con riesgo de incendio. 
Está prevista además, la existencia y utilización de extintores móviles para 
trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 
 
MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 
 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista 
adjudicatario de la obra con una empresa especializada colaboradora del 
Ministerio de Industria para esta actividad. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS 
EXTINTORES DE INCENDIOS 
 
 Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las 
necesidades de extinción previstas. 
 En cualquier caso, sobre la vertical de lugar donde se ubique el extintor 
y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna 
pictografía y la palabra “EXTINTOR”. 
 Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por carácteres 
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Cuadro 2: Cuadro informativo-explicativo del uso del extintor. 
NORMAS PARA EL USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
1.-En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
2.-Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
3.-Póngase a sotavento, evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
4.-Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta 
apagarlas o agotar el contenido. 
5.-Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 
“Servicio Municipal de Bomberos” lo más rápidamente que pueda. 
 
11.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 
El contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de 
trabajo correcto a todo el personal a su cargo, es decir, en el método de trabajo 
seguro. De tal forma, todos los trabajadores de esta obra: Quesería La Sabina 
de Farlete (Zaragoza), deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su 
actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas 
maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos 
de protección individual necesarios para su protección. 
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta 
información específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para 
este fin se incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares. 
 
CRONOGRAMA FORMATIVO 
Está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, 
capaces de cubrir los siguientes objetivos generales: 
 Divulgar los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y 
Salud, una vez convertido en Plan de Seguridad y Salud aprobado. 
 Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 
 Crear entre los trabajadores, un ambiente de prevención de riesgos 
laborales. 
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Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean 
desarrollados por el Plan de Seguridad y Salud: 
 El contratista adjudicatario suministrará en su Plan de Seguridad y 
Salud, las fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la 
prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto 
suministra este Estudio de Seguridad y Salud, en sus apartados de 
“normas de obligado cumplimiento”. 
 El Plan de Seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los 
trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de 
firmar al margen del original del citado DOCUMENTO, el oportuno 
“recibí”. Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar 
de manera inmediata y dejar constancia documental de que se ha 
efectuado esa formación. 
 
12.- MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
El Contratista adjudicatario propondrá a la Dirección Facultativa de Seguridad y 
Salud, dentro de su Plan de Seguridad y Salud, un “programa de evaluación” 
del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de 
condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar 
la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su 
eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su 
caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa 
contendrá como mínimo: 
 La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del 
Contratista adjudicatario. 
 La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 
 Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 
 El personal que prevé utilizar en estas tareas. 
 El informe análisis de la evolución de los controles efectuados. 
No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los 
apartados Nº 1º y 2º del índice de este pliego de condiciones técnicas y 
particulares de seguridad y salud: Normas y condiciones técnicas a cumplir por 
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13.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
ACCIONES A SEGUIR 
El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por 
multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control. 
Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra 
intención preventiva, se produzca algún fracaso. 
El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su “Plan de 
Seguridad y Salud” los siguientes principios de socorro: 
 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de 
evitar el agravamiento o progresión de las lesiones. 
 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de 
accidente eléctrico, se supondrá siempre que pueden existir lesiones 
graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención 
primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de 
reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 
ambulancia, se evitarán en lo posible según el buen criterio de las 
personas que atienden primariamente al accidentado, la utilización de 
los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad 
para el accidentado. 
El Contratista adjudicatario comunicará, a través del “Plan de Seguridad y 
Salud” que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o 
contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los 
accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra. 
 El Contratista adjudicatario comunicará, a través del “Plan de Seguridad 
y Salud” que componga,  el nombre y dirección del centro asistencial 
más próximo previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, 
según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial 
que se suministra en este Estudio de Seguridad y Salud, debe 
entenderse como provisional. Podrá ser cambiado con el Contratista 
adjudicatario. 
 El Contratista adjudicatario queda obligado a instalar una serie de 
rótulos con caracteres visibles a 2 m de distancia, en el que se 
suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la 
obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su 
dirección, teléfonos de contacto, etc. Este rótulo contendrá como mínimo 
los datos del cuadro 3, cuya realización material queda a la libre 
disposición del Contratista adjudicatario. 
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Cuadro 3: Información necesaria en caso de accidente. 
EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 
Nombre del centro asistencial: Cumplimentar por el contratista 
Dirección: Cumplimentar por el contratista 
Teléfono de ambulancias: Cumplimentar por el contratista 
Teléfono de urgencias: Cumplimentar por el contratista 
Teléfono de información 
hospitalaria: Cumplimentar por el contratista 
 
 El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma 
obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí, 
en la oficina de la obra, en el vestuario aseo del personal, en el comedor 
y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de 
primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición 
fundamental para lograr la eficacia de asistencia sanitaria en caso de 
accidente laboral. 
 
ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES 
EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS 
El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y 
Salud, un itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, 
con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las 
posibles lesiones del accidentado. 
 
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y 
comunicaciones que se recogen en el cuadro 4, información y explicaciones 
que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención 
decidida y su eficacia. 
 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 65 / 76 
Cuadro 4: Comunicaciones en caso de accidente laboral. 
Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral. 
El Contratista adjudicatario incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la 
siguiente obligación de comunicación inmediata de los accidentes 
laborales: 
Accidentes de tipo leve. 
A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud: de todos y de cada 
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales. 
Accidentes de tipo grave. 
A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud: de forma inmediata, 
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente 
en materia de accidentes laborales. 
Accidentes mortales. 
Al Juzgado de Guardia: para que pueda procederse al levantamiento del 
cadáver y a las investigaciones judiciales. 
A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud: de forma inmediata, 
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
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ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de 
accidente laboral, el Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su 
Plan de Seguridad y Salud, un resumen de las actuaciones administrativas a 
las que está legalmente obligado. 
 
MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
En la obra se instalarán maletines botiquín de primeros auxilios, conteniendo 
todos los artículos que se especifican a continuación: agua oxigenada, alcohol 
de 96º, tintura de yodo, “mercurocromo” o “cristalmina”, amoníaco, gasa estéril, 
algodón hidrófilo estéril, esparadrapo antialérgico, torniquetes 
antihemorrágicos, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro 
clínico, apósitos autoadhesivos, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos 
cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
Los textos de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y 
cantidades necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego de 
condiciones técnicas y particulares, y que no se reproducen por economía 
documental. 
 
14.- CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE 
CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA OBRA 
El Contratista adjudicatario suministrará en su Plan de Seguridad y Salud, el 
cronograma de cumplimentación de las listas de control del nivel de seguridad 
de la obra. La forma de presentación preferida es la de un gráfico coherente 
con el que muestra el plan de ejecución de la obra. 
Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia 
organización de los trabajos, se admitirán previo análisis de operatividad, las 
listas de control que componga o tenga en uso común el Contratista 
adjudicatario. El contenido de las listas de control será coherente con la 
ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los 
equipos de protección individual. 
Si el contratista adjudicatario carece de los citados listados o se ve 
imposibilitado para componerlos, deberá comunicarlo inmediatamente tras la 
adjudicación de la obra, a esta autoría del Estudio de Seguridad y Salud, con el 
fin de que le suministre los oportunos modelos para su confección e 
implantación posterior en ella. 
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15.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
El Contratista adjudicatario incluirá en su “Plan de Seguridad y Salud” el 
modelo del “parte de entrega de equipos de protección individual” que tenga 
por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y 
presentarlo a la aprobación de la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 
Contendrá como mínimo los datos que figuran en el cuadro 5. 
 
Cuadro 5: Modelo del parte de entrega de equipos de protección individual. 
1.-Número del parte. 
2.-Identificación del Contratista principal. 
3.-Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o 
autónomo. 
4.-Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección 
individual. 
5.-Oficio o empleo que desempeña. 
6.-Categoría profesional. 
7.-Listado de los equipos de protección individual que recibe el 
trabajador. 
8.-Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
9.-Firma y sello de la empresa principal. 
 
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos quedará 
archivado en poder del Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará 
a la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 
 
16.- PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 
CUADRILLA DE SEGURIDAD 
Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario queda 
obligado a la formación de estas personas en las normas de seguridad que se 
incluyen dentro del plan que origine este Estudio de Seguridad y Salud, para 
garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su trabajo sin 
accidentes. 
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17.- NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL 
PERSONAL DE PREVENCIÓN 
Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez 
conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan y que en síntesis se 
resumen en esta frase: “realizar su trabajo lo mejor que puedan, con la máxima 
precaución y seguridad posibles, contra sus propios accidentes”. Carecen de 
responsabilidades distintas a las de cualquier otro ciudadano que trabaje en la 
obra, es decir, como todos los ciudadanos, tienen la misma obligación de 
cumplir con la legislación vigente. El resto de apreciaciones que se suelen 
esgrimir para no querer aceptar este puesto de trabajo, son totalmente 
subjetivas y falsas. 
El Plan de Seguridad y Salud recogerá los siguientes documentos para que 
sean firmados por los respectivos interesados. Estos documentos tienen por 
objeto revestir de la autoridad necesaria a las personas, que por lo general no 
están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención de riesgos 
laborales o no lo han hecho nunca. En el cuadro 6, se suministra para ello, un 
solo documento tipo, que el Contratista adjudicatario debe adaptar en su plan, 
a las figuras de “cuadrilla de seguridad”. 
 
Cuadro 6: Documento tipo del Plan de Seguridad y Salud. 
1.-Nombre del puesto de trabajo de prevención: 
2.- Fecha: 
3.-Actividades que debe desempeñar: 
4.-Nombre del interesado: 
5.-Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la 
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, junto con el de la jefatura 
de la obra. 
6.-Firmas: La Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. El jefe de 
obra. Acepto el nombramiento, El interesado. 
7.-Sello del Constructor adjudicatario. 
 
Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en 
la oficina de la obra. La primera copia se entregará firmada y sellada en 
original, a la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, la tercera copia se 
entregará firmada y sellada en original al interesado. 
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18.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS 
MÁQUINAS HERRAMIENTA 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las 
obras ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de 
experiencia o de formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible 
estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar 
autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta. 
 
El Contratista adjudicatario queda obligado a componer según su estilo el 
documento del cuadro 7, recogerlo en su Plan de Seguridad y ponerlo en 
práctica: 
Cuadro 7:Autorización del uso de máquinas y máquinas herramientas. 
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS 
MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 
1.-Fecha: 
2.-Nombre del interesado que queda autorizado: 
3.-Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar 
capacitado para ello: 
4.-Lista de máquinas que puede usar: 
5.-Firmas: El Interesado. El jefe de obra. 
6.-Sello de constructor adjudicatario. 
 
Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en 
la oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original a la 
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, la tercera copia se entregará 
firmada y sellada en original al interesado. 
 
19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y SALUD 
1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 
legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, 
referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de 
aplicación a la obra. 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA QUESERÍA EN FARLETE-COMARCA DE MONEGROS (ZARAGOZA). 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Ángel Raúl Gil Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 70 / 76 
2. Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la 
obra, un plan de seguridad cumpliendo con el articulado de los Reales 
Decretos: 555 de 1986, el 84 de 1990 y la Orden Ministerial de 20 de 
septiembre de 1986, por la que se establece el “libro de incidencias”, 
que respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos 
de este Estudio de Seguridad y Salud para la obra: Proyecto de 
instalación de quesería en Farlete-Comarca de Monegros (Zaragoza). 
Requisito sin el cual no podrá ser aprobado. 
3. Incorporar al Plan de Seguridad y Salud, el “plan de ejecución de la 
obra” que piensa seguir, incluyendo desglosadamente las partidas de 
seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma 
eficaz. 
4. Presentar el plan de seguridad a la aprobación del autor de este Estudio 
de Seguridad y Salud antes del comienzo de la obra. Realizar 
diligentemente cuantos ajustes fueran necesarios para que la 
aprobación pueda ser otorgada, y no comenzar la obra hasta que este 
trámite se haya concluido. 
5. Entregar el plan de seguridad aprobado a las personas que define el 
Real Decreto 555/86 de 21 de febrero de 1986. 
6. Notificar a la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, con quince 
días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con 
el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta 
de replanteo, pues este documento es el que pone en vigencia el 
contenido del Plan de Seguridad y Salud que se apruebe. 
7. En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los 
presupuestos del estudio y el del Plan de Seguridad y Salud que 
presente el Contratista adjudicatario, acordar las diferencias y darles la 
solución más oportuna, con la autoría del Estudio de Seguridad y Salud 
antes de la firma del acta de replanteo. 
8. Transmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud 
aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos 
de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él 
expresadas. 
9. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su 
afiliación empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos 
de protección individual definidos en este pliego de condiciones técnicas 
y particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, para que puedan 
usarse de forma inmediata y eficaz. 
10. Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego 
de condiciones técnicas y particulares del Plan de Seguridad y Salud 
aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra, 
mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el 
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conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los 
trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratistas o autónomos. 
11. Montar a tiempo según el plan de ejecución de obra, contenido en el 
Plan de Seguridad y Salud aprobado: las “instalaciones provisionales 
para los trabajadores”. Mantenerlas en  buen estado de confort y 
limpieza, realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones 
del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen 
y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los 
trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratistas o autónomos. 
12. Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas 
y particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, en el apartado: 
“acciones a seguir en caso de accidente laboral”. 
13. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin 
víctimas a la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, tal como queda 
definido en el apartado: “acciones a seguir en caso de accidente 
laboral”. 
14. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos 
los artículos de prevención contenidos y definidos en este estudio de 
seguridad y salud, en las condiciones que expresamente se especifican 
dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de 
seguridad y salud. 
15. Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la 
solución técnico-preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o 
motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, 
durante la ejecución de la obra. 
16. Incluir en el Plan de Seguridad y Salud que presentará para su 
aprobación, las medidas preventivas implantadas en su empresa y que 
son propias de su sistema de construcción. Unidas a las que 
suministramos para el montaje de la protección colectiva y equipos, 
dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares, formarán un 
conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra. En 
caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que 
hacemos mención, lo comunicará por escrito al autor de este estudio de 
seguridad y salud con el fin de que pueda orientarle en el método a 
seguir para su composición. 
17. Componer en el Plan de Seguridad y Salud, una declaración formal de 
estar dispuesto a cumplir con estas obligaciones en particular y con la 
prevención y su nivel de calidad, contenidas en este Estudio de 
Seguridad y Salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser 
otorgada la aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 
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18. Componer en el Plan de Seguridad y Salud el análisis inicial de los 
riesgos tal como exige la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención 
de Riesgos Laborales, para que sea conocido por la Dirección 
Facultativa de Seguridad y Salud. 
19. A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello a la 
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, el análisis permanente de 
riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con el 
fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 
 
20.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA 
EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO Y NORMAS DE 
PREVENCIÓN 
 
NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas 
específicos que  plantea  el  mantenimiento  de  la  obra,  se prevén utilizar las 
contenidas en el siguiente listado, y cuyas normas y condiciones técnicas se 
describen en el apartado 2 de este pliego: 
 Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. 
 Cables fijadores para cinturones de seguridad. 
 Cuerdas auxiliares: GUÍA SEGURA DE CARGAS. 
 Escaleras de mano. 
 Extintores de incendios. 
 Interruptor diferencial de 300 mA. 
 Toma de tierra normalizada general de la obra. 
 
CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos 
que no se han podido resolver con la instalación de la protección colectiva. Son 
riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los 
trabajadores y por el resto de personas que intervienen en el mantenimiento. 
Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado, 
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y cuyas normas y condiciones técnicas se describen en el apartado 3 de este 
pliego: 
 Botas en loneta reforzada y serraje con suela contra deslizamientos de 
goma o PVC. 
 Cascos de seguridad clase “N”. 
 Cascos de seguridad clase “N” - yelmo de soldador. 
 Cinturones de seguridad contra las caídas - clase “C” - tipo 1. 
 Cinturones de seguridad de sujeción - clase “A” - tipo 1. 
 Cinturones de seguridad de suspensión - clase “B”- tipo 1. 
 Deslizadores paracaídas - para cinturones de seguridad. 
 Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y 
oxicorte. 
 Guantes de cuero flor. 
 Mandiles de seguridad fabricados en cuero. 
 Manguitos de cuero flor. 
 Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte. 
 Polainas de cuero flor. 
 Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón). 
 
21.- NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la 
obra, mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones que las definen, 
es decir: m, m2, m3, Un. y h. No se admitirán otros supuestos. 
La medición de los equipos de protección individual utilizados se realizará 
mediante el análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este 
pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio de 
los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 
No se admitirán las mediciones de protección colectivas, equipos y 
componentes de seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este 
pliego de condiciones. 
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22.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN 
GENERAL DE RIESGOS 
Deben entenderse transcritas todas las normas de obligado cumplimiento, que 
no se reproducen por economía documental. El hecho de su transcripción o no, 
es irrelevante para lograr su eficacia. 
 
23.- EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Plan de Seguridad y Salud será compuesto por el Contratista adjudicatario, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 
 Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y 
concordantes. El Contratista adjudicatario de la obra queda obligado a 
introducir en el Plan de Seguridad y Salud sus Normas de Prevención de 
Empresa. Si no cumple con este requisito el Plan de Seguridad no podrá 
ser aprobado. Debe confeccionarlo antes de la firma del acta de 
replanteo. Siendo requisito indispensable el que se pueda aprobar antes 
de proceder a la firma de la citada acta, que recogerá expresamente el 
cumplimiento de tal circunstancia. 
 Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos 
integrantes de este Estudio de Seguridad y Salud, limitándose a realizar 
la adaptación a la tecnología de construcción que es propia del 
Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que 
crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
este Estudio de Seguridad y Salud. Además, está obligado a suministrar 
los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el 
plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las 
partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará como modelo de 
mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en el proyecto 
general: Proyecto de instalación de quesería en Farlete- Comarca de 
Monegros (Zaragoza). 
 Respetará la estructura de este Estudio de Seguridad y Salud. 
 Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con 
los detalles oportunos para su mejor comprensión. 
 No contendrá croquis de los llamados “fichas de seguridad” de tipo 
genérico, de tipo publicitario, de tipo humorístico o de los denominados 
de divulgación, salvo si los incluye  en  una  separata  formativa  
informativa  para  los  trabajadores  totalmente separada del cuerpo 
documental del Plan de Seguridad y Salud. En cualquier caso, estos 
croquis aludidos no tendrán la categoría de planos de seguridad y en 
consecuencia, nunca se aceptarán como sustitutivos de ellos. 
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 No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento que no se 
ajuste a lo especificado en los apartados anteriores. 
 La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada 
página y en cada plano del Plan de Seguridad y Salud. 
 El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de 
cada página y en el cajetín identificativo de cada plano. 
 Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4,  con anillas, tornillos, 
“gusanillo de plástico” o con alambre continuo. 
 Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y 
particulares, mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última 
página con el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los 
planos, tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o 
carátula. 
Si incumple alguno de ellos, la aprobación del Plan de Seguridad y Salud no 
podrá ser otorgada. 
 
24.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
Lo suministrará a la obra la Propiedad o el Colegio Oficial que vise el Estudio 
de Seguridad y Salud, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
El contratista adjudicatario está legalmente obligado a tenerlo a disposición de: 
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, Encargado de Seguridad, Comité 
de Seguridad y Salud, Inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de 
prevención de riesgos laborales de las Comunidades Autónomas. 
 
25.- LIBRO DE ÓRDENES 
Las órdenes de seguridad y salud, las dará la Dirección Facultativa de 
Seguridad y Salud, mediante la utilización del “Libro de Órdenes y Asistencias” 
de la obra. Las anotaciones así expuestas, tienen rango de Órdenes o 
comentarios necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, deberán ser 
respetadas por el Contratista adjudicatario de la obra: Proyecto de instalación 
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26.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 
El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio 
de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente de su actividad como 
Constructor de los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 
negligencia; imputables al mismo o las personas de las que debe responder. 
Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de 
la responsabilidad civil patrimonial. 
El Contratista viene obligado a la contratación de un seguro, en la modalidad 
de todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con 
ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la 
fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
27.- NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
En cada certificación de obra se abonará la parte proporcional del presupuesto 
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 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES BÁSICAS PARA TRABAJADORES                                       
 SUBCAPÍTULO 01.01 ACOMETIDAS A CASETAS                                              
01.01.01 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 30 30,00 
 _____________________________________________________  
 30,00 
01.01.02 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la armario contador propio de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 30 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
01.01.03 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 30 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 01.02 CASETAS                                                           
01.02.01 ms   ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y cerra-  
 miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80  
 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fi-  
 bra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-  
 go con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resis-  
 tente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con automáti-  
 co.  Con transporte a 100 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
01.02.02 ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Es-  
 tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6  
 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.  
 puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,  
 recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-  
 lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
01.02.03 ms   ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Es-  
 tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextin-  
 guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada re-  
 forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomera-  
 do revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa  
 galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada  
 y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contra-  
 ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
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 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
01.02.04 ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondula-  
 da reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglo-  
 merado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., re-  
 forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado co-  
 rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-  
 co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a  
 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
 SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
01.03.01 ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
01.03.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
01.03.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
01.03.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
01.03.05 ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
01.03.06 ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
01.03.07 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 9 9,00 
 _____________________________________________________  
 9,00 
01.03.08 ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
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01.03.09 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
01.03.10 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
01.03.11 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
01.03.12 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
01.03.13 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 02.01 BALIZAS                                                           
02.01.01 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 300 300,00 
 _____________________________________________________  
 300,00 
02.01.02 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  
 R.D. 485/97.  
 15 15,00 
 _____________________________________________________  
 15,00 
 SUBCAPÍTULO 02.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
02.02.01 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
02.02.02 ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
02.02.03 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 02.03 SEÑALIZACIÓN VIAL                                                 
02.03.01 ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                             
 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 3 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 
02.03.02 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 9 9,00 
 _____________________________________________________  
 9,00 
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 CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS                                            
03.01.01 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 10 10,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 
 SUBCAPÍTULO 03.02 BARANDILLAS Y VALLAS                                              
03.02.01 m.   BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                     
 Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesa-  
 ño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y ro-  
 dapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.   s/  
 R.D. 486/97.  
 10 10,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 
03.02.02 m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 50 50,00 
 _____________________________________________________  
 50,00 
03.02.03 ud   ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                  
 Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1  
 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 
 SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
03.03.01 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
 3 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 
03.03.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
03.03.03 ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de  
 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáti-  
 cos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIÓN INCENDIOS                                              
03.04.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 3 3,00 




 CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
 SUBCAPÍTULO 04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
04.01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
 _____________________________________________________  
 9,00 
04.01.02 ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
04.01.03 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
04.01.04 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
04.01.05 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
04.01.06 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
04.01.07 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
04.01.08 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
04.01.09 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 6 6,00 
 _____________________________________________________  
 6,00 
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04.01.10 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 




04.01.11 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
 SUBCAPÍTULO 04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
04.02.01 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
04.02.02 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 9 9,00 
 _____________________________________________________  
 9,00 
04.02.03 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
 _____________________________________________________  
 9,00 
04.02.04 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
 _____________________________________________________  
 9,00 
04.02.05 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
 _____________________________________________________  
 9,00 
04.02.06 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
04.02.07 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
 _____________________________________________________  
 9,00 
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 SUBCAPÍTULO 04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
04.03.01 ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
 _____________________________________________________  
 9,00 
04.03.02 ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                       
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
04.03.03 ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
 _____________________________________________________  
 9,00 
04.03.04 ud   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                                 
 Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
04.03.05 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
04.03.06 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
04.04.01 ud   PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS                                     
 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero, (amortizables en 1 uso).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
 _____________________________________________________  
 6,00 
04.04.02 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
 _____________________________________________________  
 9,00 
04.04.03 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
04.04.04 ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
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 SUBCAPÍTULO 04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS                                                 
04.05.01 ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 3 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 
 
 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
05.01 ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
05.02 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
05.03 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
05.04 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
05.05 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 01 INSTALACIONES BÁSICAS DE TRABAJADORES                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 ACOMETIDAS A CASETAS                                              
01.01.01 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                 6,04 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.01.02 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 301,25 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 TRESCIENTOS UNO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.01.03 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    1.125,30 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 30 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 MIL CIENTOVEITICINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 CASETAS                                                           
01.02.01 ms   ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                  101,83 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un la-  
 vabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo  
 contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de  
 polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono-  
 fásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida  
 del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02.02 ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                  86,41 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de  
 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal  
 de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-  
 cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y UNO  
 CÉNTIMOS  
01.02.03 ms   ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                  128,87 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-  
 toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada  
 ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.   
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apo-  
 yo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva-  
 nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana alumi-  
 nio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., to-  
 ma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con  
 transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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01.02.04 ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                 236,00 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40  
 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-  
 zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apo-  
 yo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva-  
 nizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas  
 aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220  
 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz ex-  
 terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-  
 mión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS  
SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
01.03.01 ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                         4,16 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.03.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                    9,50 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.03.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        25,21 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
01.03.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                      7,47 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.03.05 ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                      13,40 
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.03.06 ud   HORNO MICROONDAS                                                 23,41 
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03.07 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     25,69 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.03.08 ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                   43,81 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  
 usos).  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.03.09 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     46,06 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.03.10 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         14,38 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.03.11 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             101,06 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 CIENTO UNO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.03.12 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              76,35 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.03.13 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    15,62 
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 02.01 BALIZAS                                                           
02.01.01 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0,73 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.01.02 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                               3,33 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/ R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
02.02.01 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                               16,34 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.02.02 ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                     22,32 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.02.03 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  13,20 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 TRECE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 SEÑALIZACIÓN VIAL                                                 
02.03.01 ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                            3,00 
 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 TRES  EUROS  
02.03.02 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     3,48 
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS                                            
03.01.01 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                   6,18 
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 BARANDILLAS Y VALLAS                                              
03.02.01 m.   BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                    4,94 
 Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y tra-  
 vesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y ne-  
 gro, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  
 desmontaje.   s/ R.D. 486/97.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.02 m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                 5,87 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02.03 ud   ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                 4,98 
 Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  
 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
03.03.01 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                            3,67 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.03.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                 103,89 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  
 CIENTO TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.03.03 ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                 134,32 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático dife-  
 rencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interrupto-  
 res automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de  
 circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIÓN INCENDIOS                                              
03.04.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                 24,71 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 VEINTI Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN  
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CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
SUBCAPÍTULO 04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
04.01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,15 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.01.02 ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                      3,49 
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.01.03 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                      2,60 
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
04.01.04 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  3,40 
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
04.01.05 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                1,83 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.01.06 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       1,14 
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
04.01.07 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            2,95 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.01.08 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  0,75 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.01.09 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  7,66 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.01.10 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     3,30 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.01.11 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                   0,50 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
04.02.01 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                        6,00 
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 SEIS  EUROS  
04.02.02 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       5,75 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.02.03 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                             12,00 
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 DOCE  EUROS  
04.02.04 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                15,80 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.02.05 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                9,30 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.02.06 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       3,93 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.02.07 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    4,33 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
04.03.01 ud   PAR GUANTES DE LONA                                              2,20 
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
04.03.02 ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                      1,30 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.03.03 ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                  1,45 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.03.04 ud   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                                4,35 
 Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.03.05 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                             1,02 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
04.03.06 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                    9,74 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
04.04.01 ud   PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS                                    17,00 
 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero, (amortizables en 1  
 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIECISIETE  EUROS  
04.04.02 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        9,82 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.04.03 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                           12,72 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.04.04 ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                        2,30 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS                                                 
04.05.01 ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                               36,50 
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
05.01 ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   118,27 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
05.02 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                    113,92 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 CIENTO TRECE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.03 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                 104,72 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
05.04 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                 61,80 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
05.05 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   82,65 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
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CAPÍTULO 01 INSTALACIONES BÁSICAS DE TRABAJADORES                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 ACOMETIDAS A CASETAS                                              
01.01.01 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
 intermedios cada 2,50 m. instalada.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 1,50 
P31CE030      1,100 m.   Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.                                   4,13 4,54 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,50 
 Materiales .........................................................................  4,54 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,04 
01.01.02 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 
 ma de 30 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
 so derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
P31BA020      1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   301,25 301,25 
 Materiales .............................. ______________  
 301,25 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  301,25 
01.01.03 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 30 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-  
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-  
 ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
 masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
P31BA030      1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    1.125,30 1.125,30 
 Materiales .............................. ______________  
 1.125,30 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.125,30 
SUBCAPÍTULO 01.02 CASETAS                                                           
01.02.01 ms   ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y cerramiento de cha-  
 pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado,  
 corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat  
 blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al des- 
 gaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mo-  
 nofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,11 
P31BC010      1,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 1,36x1,36                                 63,11 63,11 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 442,50 37,61 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,11 
 Materiales .........................................................................  100,72 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  101,83 
01.02.02 ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Estructura de acero  
 galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de  
 acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m.  
 pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150  
 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,11 
P31BC100      1,000 ud   Alq. caseta almacén 3,55x2,23                                    47,69 47,69 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 442,50 37,61 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,11 
 Materiales .........................................................................  85,30 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  86,41 
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01.02.03 ms   ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerra-  
 miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio  
 de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno  
 de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa gal-  
 vanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluo-  
 rescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-  
 cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,11 
P31BC145      1,000 ud   Alq. caseta oficina 4,00x2,23                                    90,15 90,15 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 442,50 37,61 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,11 
 Materiales .........................................................................  127,76 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  128,87 
01.02.04 ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio  
 de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno  
 de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa gal-  
 vanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodi-  
 zado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuel-  
 ta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,11 
P31BC200      1,000 ud   Alq. caseta comedor 7,92x2,45                                    197,28 197,28 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 442,50 37,61 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,11 
 Materiales .........................................................................  234,89 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  236,00 
SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
01.03.01 ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31BM010      1,000 ud   Percha para aseos o duchas                                       2,85 2,85 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  2,85 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,16 
01.03.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31BM020      0,333 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    24,60 8,19 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  8,19 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,50 
01.03.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31BM030      1,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        23,90 23,90 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  23,90 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,21 
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01.03.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3  
 usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31BM040      0,333 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         18,50 6,16 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  6,16 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,47 
01.03.05 ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,13 
P31BM045      0,330 ud   Dispensador de papel toalla                                      40,20 13,27 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  0,13 
 Materiales .........................................................................  13,27 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  13,40 
01.03.06 ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31BM060      0,200 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      110,50 22,10 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  22,10 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  23,41 
01.03.07 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-  
 tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,  
 colocada, (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31BM070      0,333 ud   Taquilla metálica individual                                     73,20 24,38 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  24,38 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,69 
01.03.08 ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31BM080      0,250 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   170,00 42,50 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  42,50 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  43,81 
01.03.09 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31BM090      0,500 ud   Banco madera para 5 personas                                     89,50 44,75 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  44,75 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  46,06 
01.03.10 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
P31BM100      0,500 ud   Depósito-cubo basuras                                            28,75 14,38 
 Materiales .............................. ______________  
 14,38 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,38 
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01.03.11 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei-  
 grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            23,40 23,40 
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           76,35 76,35 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  99,75 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  101,06 
01.03.12 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           76,35 76,35 
 Materiales .............................. ______________  
 76,35 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  76,35 
01.03.13 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
P31BM130      0,100 ud   Camilla portátil evacuaciones                                    156,20 15,62 
 Materiales .............................. ______________  
 15,62 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,62 
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CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 02.01 BALIZAS                                                           
02.01.01 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,65 
P31SB010      1,100 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,07 0,08 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  0,65 
 Materiales .........................................................................  0,08 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,73 
02.01.02 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31SB035      0,200 ud   Cono balizamiento estánd. 30 cm.                                 10,10 2,02 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  2,02 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,33 
SUBCAPÍTULO 02.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
02.02.01 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
O01OA050      0,150 h.   Ayudante                                                         13,75 2,06 
P31SV010      0,200 ud   Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                 49,15 9,83 
P31SV155      0,200 ud   Caballete para señal D=60 L=90,70                                22,25 4,45 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  2,06 
 Materiales .........................................................................  14,28 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,34 
02.02.02 ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2  
 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmon-  
 taje. s/ R.D. 485/97.  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,62 
P31SV040      0,200 ud   Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                 70,50 14,10 
P31SV050      0,200 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 10,20 2,04 
A03H060       0,064 m3   HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                             55,66 3,56 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  2,62 
 Materiales .........................................................................  19,70 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  22,32 
02.02.03 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D.  
 485/97.  
P31SV090      0,500 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    26,40 13,20 
 Materiales .............................. ______________  
 13,20 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  13,20 
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SUBCAPÍTULO 02.03 SEÑALIZACIÓN VIAL                                                 
02.03.01 ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                             
 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31SS010      1,000 ud   Brazalete reflectante.                                           3,00 3,00 
 Materiales .............................. ______________  
 3,00 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,00 
02.03.02 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31SS080      0,200 ud   Chaleco de obras reflectante.                                    17,40 3,48 
 Materiales .............................. ______________  
 3,48 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,48 
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CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS                                            
03.01.01 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31CA030      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 63x63                                   8,20 4,10 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  4,87 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,18 
SUBCAPÍTULO 03.02 BARANDILLAS Y VALLAS                                              
03.02.01 m.   BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                     
 Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio  
 formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de madera de pino de  
 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.   s/ R.D. 486/97.  
O01OA030      0,125 h.   Oficial primera                                                  15,14 1,89 
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,64 
P31CB210      0,120 m.   Pasamanos tubo D=50 mm.                                          4,62 0,55 
P31CB040      0,003 m3   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       205,00 0,62 
P31CB220      0,150 ud   Brida soporte para barandilla                                    1,62 0,24 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  3,53 
 Materiales .........................................................................  1,41 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,94 
03.02.02 m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas  
 de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des-  
 montaje.  s/ R.D. 486/97.  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  15,14 1,51 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31CB030      0,011 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      205,00 2,26 
P31CB190      0,667 m.   Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                      1,18 0,79 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  2,82 
 Materiales .........................................................................  3,05 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,87 
03.02.03 ud   ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                  
 Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,  
 color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31CB095      1,000 ud   Alquiler valla cont. peat. 2,5x1 m.                              3,67 3,67 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  3,67 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,98 
SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
03.03.01 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D. 486/97.  
P31CE010      0,333 ud   Lámpara portáil mano                                             11,02 3,67 
 Materiales .............................. ______________  
 3,67 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,67 
03.03.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta  
 de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-  
 brizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con  
 abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
O01OA030      1,500 h.   Oficial primera                                                  15,14 22,71 
O01OA050      0,750 h.   Ayudante                                                         13,75 10,31 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
O01OB200      0,750 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 11,25 
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O01OB210      0,750 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 10,52 
P01LT020      0,045 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 2,70 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         64,27 1,29 
A02A050       0,015 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        80,40 1,21 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   14,95 14,95 
P17VP040      0,500 ud   Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm.                            2,19 1,10 
P31CE040      1,000 m.   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    5,35 5,35 
P31CE020      3,000 m.   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     3,10 9,30 
P31CE050      1,000 ud   Grapa para pica                                                  1,40 1,40 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 5,25 5,25 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  61,34 
 Materiales .........................................................................  42,55 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  103,89 
03.03.03 ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto por armario me-  
 tálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-  
 tico magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático  
 magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótu-  
 los de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de  
 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
P31CE080      0,250 ud   Cuadro general obra pmáx. 15 kW.                                 537,28 134,32 
 Materiales .............................. ______________  
 134,32 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  134,32 
SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIÓN INCENDIOS                                              
03.04.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte,  
 manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.  
 486/97.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P31CI005      1,000 ud   Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                 23,40 23,40 
 _____________________________  
 Mano de obra....................................................................  1,31 
 Materiales .........................................................................  23,40 
 ______________  
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CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
SUBCAPÍTULO 04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
04.01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA010      1,000 ud   Casco seguridad                                                  2,15 2,15 
 Materiales .............................. ______________  
 2,15 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,15 
04.01.02 ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA030      0,200 ud   Casco seg. dieléctr. c. pantalla                                 17,46 3,49 
 Materiales .............................. ______________  
 3,49 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,49 
04.01.03 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA100      0,200 ud   Pantalla mano seguridad soldador                                 13,00 2,60 
 Materiales .............................. ______________  
 2,60 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,60 
04.01.04 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA105      0,200 ud   Casco pantalla soldador                                          17,00 3,40 
 Materiales .............................. ______________  
 3,40 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,40 
04.01.05 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certi-  
 ficado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA115      0,200 ud   Pantalla soldar oxiacetilénica                                   9,15 1,83 
 Materiales .............................. ______________  
 1,83 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,83 
04.01.06 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA110      0,200 ud   Pantalla protección c.partículas                                 5,70 1,14 
 Materiales .............................. ______________  
 1,14 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,14 
04.01.07 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IA120      0,333 ud   Gafas protectoras                                                8,86 2,95 
 Materiales .............................. ______________  
 2,95 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,95 
04.01.08 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IA140      0,333 ud   Gafas antipolvo                                                  2,25 0,75 
 Materiales .............................. ______________  
 0,75 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,75 
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04.01.09 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA150      0,333 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         23,00 7,66 
 Materiales .............................. ______________  
 7,66 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,66 
04.01.10 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IA200      0,333 ud   Cascos protectores auditivos                                     9,90 3,30 
 Materiales .............................. ______________  
 3,30 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,30 
04.01.11 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA210      1,000 ud   Juego tapones antiruido silicona                                 0,50 0,50 
 Materiales .............................. ______________  
 0,50 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,50 
SUBCAPÍTULO 04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
04.02.01 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC050      0,250 ud   Faja protección lumbar                                           24,00 6,00 
 Materiales .............................. ______________  
 6,00 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,00 
04.02.02 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC060      0,250 ud   Cinturón portaherramientas                                       23,00 5,75 
 Materiales .............................. ______________  
 5,75 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,75 
04.02.03 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC095      1,000 ud   Chaleco de trabajo poliéster-algodón                             12,00 12,00 
 Materiales .............................. ______________  
 12,00 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,00 
04.02.04 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IC098      1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 15,80 15,80 
 Materiales .............................. ______________  
 15,80 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,80 
04.02.05 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IC100      1,000 ud   Traje impermeable 2 p. PVC                                       9,30 9,30 
 Materiales .............................. ______________  
 9,30 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,30 
04.02.06 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC130      0,333 ud   Mandil cuero para soldador                                       11,80 3,93 
 Materiales .............................. ______________  
 3,93 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,93 
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04.02.07 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC140      0,333 ud   Peto reflectante a/r.                                            13,00 4,33 
 Materiales .............................. ______________  
 4,33 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,33 
SUBCAPÍTULO 04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
04.03.01 ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM005      1,000 ud   Par guantes lona protección estandar                             2,20 2,20 
 Materiales .............................. ______________  
 2,20 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,20 
04.03.02 ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                       
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM010      1,000 ud   Par guantes de goma látex-antic.                                 1,30 1,30 
 Materiales .............................. ______________  
 1,30 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,30 
04.03.03 ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM030      1,000 ud   Par guantes uso general serraje                                  1,45 1,45 
 Materiales .............................. ______________  
 1,45 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,45 
04.03.04 ud   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                                 
 Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM038      1,000 ud   Par guantes alta resist. al corte                                4,35 4,35 
 Materiales .............................. ______________  
 4,35 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,35 
04.03.05 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM040      0,333 ud   Par guantes p/soldador                                           3,05 1,02 
 Materiales .............................. ______________  
 1,02 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,02 
04.03.06 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM050      0,333 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     29,25 9,74 
 Materiales .............................. ______________  
 9,74 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,74 
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SUBCAPÍTULO 04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
04.04.01 ud   PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS                                     
 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero, (amortizables en 1 uso). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP015      1,000 ud   Par botas cremallera forradas                                    17,00 17,00 
 Materiales .............................. ______________  
 17,00 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  17,00 
04.04.02 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP025      0,333 ud   Par botas de seguridad                                           29,50 9,82 
 Materiales .............................. ______________  
 9,82 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,82 
04.04.03 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP030      0,333 ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                     38,20 12,72 
 Materiales .............................. ______________  
 12,72 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,72 
04.04.04 ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP050      0,333 ud   Par polainas para soldador                                       6,90 2,30 
 Materiales .............................. ______________  
 2,30 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,30 
SUBCAPÍTULO 04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS                                                 
04.05.01 ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Sin descomposición  
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  36,50 
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CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
05.01 ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y  
 formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª  
 o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
P31W020       1,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   118,27 118,27 
 Materiales .............................. ______________  
 118,27 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  118,27 
05.02 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-  
 cial de 2ª.  
P31W030       1,000 ud   Costo mensual de conservación                                    113,92 113,92 
 Materiales .............................. ______________  
 113,92 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  113,92 
05.03 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi-  
 nario.  
P31W040       1,000 ud   Costo mensual limpieza-desinfec.                                 104,72 104,72 
 Materiales .............................. ______________  
 104,72 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  104,72 
05.04 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
P31W050       1,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  61,80 61,80 
 Materiales .............................. ______________  
 61,80 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  61,80 
05.05 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre  
 y orina con 6 parámetros.  
P31W060       1,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   82,65 82,65 
 Materiales .............................. ______________  
 82,65 
 ______________  
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 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES BÁSICAS DE TRABAJADORES                                        
 SUBCAPÍTULO 01.01 ACOMETIDAS A CASETAS                                              
01.01.01 m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra  
 color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
            30,00 6,04 181,20 
01.01.02 ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable  
 hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro,  
 de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición,  
 p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para  
 la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
            1,00 301,25 301,25 
01.01.03 ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta  
 una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excava- 
 ción manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tube-  
 ría de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro  
 interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa  
 de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-  
 metida y con p.p. de medios auxiliares.  
            1,00 1.125,30 1.125,30 
 _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO  1.01............................................................ 1.607,75 
 SUBCAPÍTULO 01.02 CASETAS                                                           
01.02.01 ms   ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura  
 y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana  
 de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y  
 un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,  
 suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tu-  
 bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación  
 eléctrica monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-  
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
            4,00 101,83 407,32 
01.02.02 ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7  
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglome-  
 rado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.   
 Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida  
 y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
            4,00 86,41 345,64 
01.02.03 ms   ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 
 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-  
 pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa  
 galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con ta-  
 blex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de  
 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2  
 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y ce-  
 rradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Insta-  
 lación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 
 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
            4,00 128,87 515,48 
01.02.04 ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
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 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de  
 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno  
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de cha-  
 pa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con  
 tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno  
 de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de  
 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte  
 y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-  
 do.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., en-  
 chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
            4,00 236,00 944,00 
 _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO  1.02............................................................ 2.212,44 
 SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
01.03.01 ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
            4,00 4,16 16,64 
01.03.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
            1,00 9,50 9,50 
01.03.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
            1,00 25,21 25,21 
01.03.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
            1,00 7,47 7,47 
01.03.05 ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
            1,00 13,40 13,40 
01.03.06 ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
            1,00 23,41 23,41 
01.03.07 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con  
 tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo  
 percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
            9,00 25,69 231,21 
01.03.08 ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en  
 4 usos).  
            1,00 43,81 43,81 
01.03.09 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
            2,00 46,06 92,12 
01.03.10 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
            1,00 14,38 14,38 
01.03.11 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento  
 anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, coloca-  
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 do.  
            1,00 101,06 101,06 
01.03.12 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
            1,00 76,35 76,35 
01.03.13 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
            1,00 15,62 15,62 
 _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO  1.03............................................................ 670,18 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO  1 .................................................................................................................................... 4.490,37 
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 CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 02.01 BALIZAS                                                           
02.01.01 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je. s/ R.D. 485/97.  
            300,00 0,73 219,00 
02.01.02 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
            15,00 3,33 49,95 
 _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO  2.01............................................................ 268,95 
 SUBCAPÍTULO 02.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
02.02.01 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en  
 cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
            2,00 16,34 32,68 
02.02.02 ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,  
 hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
            1,00 22,32 22,32 
02.02.03 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable  
 en dos usos). s/ R.D. 485/97.  
            1,00 13,20 13,20 
 _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO  2.02............................................................ 68,20 
 SUBCAPÍTULO 02.03 SEÑALIZACIÓN VIAL                                                 
02.03.01 ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                             
 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
            3,00 3,00 9,00 
02.03.02 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
            9,00 3,48 31,32 
 _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO  2.03............................................................ 40,32 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO  2 .................................................................................................................................... 377,47 
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 CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS                                            
03.01.01 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada me-  
 diante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación,  
 (amortizable en dos usos).  
            10,00 6,18 61,80 
 _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO  3.01............................................................ 61,80 
 SUBCAPÍTULO 03.02 BARANDILLAS Y VALLAS                                              
03.02.01 m.   BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                     
 Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y  
 travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo  
 y negro, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso coloca-  
 ción y desmontaje.   s/ R.D. 486/97.  
            10,00 4,94 49,40 
03.02.02 m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de  
 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amorti-  
 zable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
            50,00 5,87 293,50 
03.02.03 ud   ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                  
 Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de lar-  
 go y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
            5,00 4,98 24,90 
 _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO  3.02............................................................ 367,80 
 SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
03.03.01 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
            3,00 3,67 11,01 
03.03.02 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100  
 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado,  
 tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundi-  
 dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pi-  
 ca, instalado.  MI BT 039.  
            1,00 103,89 103,89 
03.03.03 ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. com-  
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protec-  
 ción IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor au-  
 tomático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30  
 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos  
 de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resisten-  
 cia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
            1,00 134,32 134,32 
 _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO  3.03............................................................ 249,22 
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 SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIÓN INCENDIOS                                              
03.04.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
            3,00 24,71 74,13 
 _______________  
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO  3 .................................................................................................................................... 752,95 
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 CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
 SUBCAPÍTULO 04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
04.01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
            9,00 2,15 19,35 
04.01.02 ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amorti-  
 zable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            2,00 3,49 6,98 
04.01.03 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            2,00 2,60 5,20 
04.01.04 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            2,00 3,40 6,80 
04.01.05 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amorti-  
 zable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            1,00 1,83 1,83 
04.01.06 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            2,00 1,14 2,28 
04.01.07 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            4,00 2,95 11,80 
04.01.08 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            4,00 0,75 3,00 
04.01.09 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
            6,00 7,66 45,96 
04.01.10 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
            4,00 3,30 13,20 
04.01.11 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
            4,00 0,50 2,00 
 _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO  4.01............................................................ 118,40 
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 SUBCAPÍTULO 04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
04.02.01 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
            4,00 6,00 24,00 
04.02.02 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
            9,00 5,75 51,75 
04.02.03 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
            9,00 12,00 108,00 
04.02.04 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            9,00 15,80 142,20 
04.02.05 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            9,00 9,30 83,70 
04.02.06 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
            2,00 3,93 7,86 
04.02.07 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            9,00 4,33 38,97 
 _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO  4.02............................................................ 456,48 
 SUBCAPÍTULO 04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
04.03.01 ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            9,00 2,20 19,80 
04.03.02 ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                       
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            4,00 1,30 5,20 
04.03.03 ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
            9,00 1,45 13,05 
04.03.04 ud   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                                 
 Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            4,00 4,35 17,40 
04.03.05 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
            2,00 1,02 2,04 
04.03.06 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V.,  
 (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            1,00 9,74 9,74 
 _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO  4.03............................................................ 67,23 
  
 SUBCAPÍTULO 04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
04.04.01 ud   PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS                                     
 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero, (amortizables en  
 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            6,00 17,00 102,00 
04.04.02 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
PRESUPUESTO PARCIAL  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      




            9,00 9,82 88,38 
04.04.03 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            2,00 12,72 25,44 
04.04.04 ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
            2,00 2,30 4,60 
 _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO  4.04............................................................ 220,42 
  
 SUBCAPÍTULO 04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS                                                 
04.05.01 ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
            3,00 36,50 109,50 
 _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO  4.05............................................................ 109,50 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO  4 .................................................................................................................................... 972,03 
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 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
05.01 ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al  
 mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos  
 trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial  
 de 1ª.  
            4,00 118,27 473,08 
05.02 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 ho-  
 ras a la semana un oficial de 2ª.  
            4,00 113,92 455,68 
05.03 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la  
 semana un peón ordinario.  
            4,00 104,72 418,88 
05.04 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la  
 semana y realizada por un encargado.  
            4,00 61,80 247,20 
05.05 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría  
 y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
            1,00 82,65 82,65 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO  5 .................................................................................................................................... 1.677,49 
 ____________  
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS  
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1 INSTALACIONES BÁSICAS DE TRABAJADORES...........................................................................................................  4.490,37 
 -01.01 -ACOMETIDAS A CASETAS ....................................................................................................  1.607,75 
 -01.02 -CASETAS.................................................................................................................................  2.212,44 
 -01.03 -MOBILIARIO CASETAS...........................................................................................................  670,18 
2 SEÑALIZACIÓN....................................................................................................................................................................  377,47 
 -02.01 -BALIZAS...................................................................................................................................  268,95 
 -02.02 -SEÑALIZACIÓN VERTICAL ....................................................................................................  68,20 
 -02.03 -SEÑALIZACIÓN VIAL ..............................................................................................................  40,32 
3 PROTECCIONES COLECTIVAS..........................................................................................................................................  752,95 
 -03.01 -PROTECCIÓN DE ARQUETAS ..............................................................................................  61,80 
 -03.02 -BARANDILLAS Y VALLAS.......................................................................................................  367,80 
 -03.03 -PROTECCIÓN ELÉCTRICA....................................................................................................  249,22 
 -03.04 -PROTECCIÓN INCENDIOS ....................................................................................................  74,13 
4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .........................................................................................................................  972,03 
 -04.01 -E.P.I. PARA LA CABEZA.........................................................................................................  118,40 
 -04.02 -E.P.I. PARA EL CUERPO........................................................................................................  456,48 
 -04.03 -E.P.I. PARA LAS MANOS........................................................................................................  67,23 
 -04.04 -E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS........................................................................................  220,42 
 -04.05 -E.P.I. ANTICAÍDAS..................................................................................................................  109,50 
5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .....................................................................................................................................  1.677,49 
 ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.270,31 
 13,00 % Gastos generales............................. 1.075,14 
 6,00 % Beneficio industrial........................... 496,22 
 ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.571,36 
 21,00 % I.V.A. ................................................................................. 2.066,75 
 ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 11.908,42 
 ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 11.908,42 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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